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T.1.1  

Predmet projektne dokumentacije je rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1035 Spodnja Idrija 
od km 0,583 do km 1,918 in glavne ceste G2-102/1034 Spodnja Idrija  
0,000 do km 0,080. 
Spodnji Idriji (odsek 1035,Spodnja Idrija v 

izvedenega 
(odsek 1034, Spodnja Idrija- . 

daljinsko cesto ( avtocesta A1 ). Hkrati z rekonstrukcijo ceste se vzpostavlja varna prometna 
povezava zaselkom Marof in Spodnjo Idrijo oziroma med 
mestoma Spodnja Idrija in Idrija, -610/1371 

- in ja Idrija 
 

T.1.2  

Obravnavana cesta poteka skozi Spodnjo Idrijo proti Idriji po levem bregu Idrijce. Predstavlja 

 Cesta sledi levemu robu reke Idrijce in se vseskozi 
malenkostno vzpenja. n podporni zidovi, ki so 

 dotrajani in nujno potrebni obnove 0 in 6,00 m.  

razpok, ki so bile v preteklosti sanirane in zalite z bitumensko zmesjo. Na podlagi arhivskih 
podatkov DRSI in na podlagi sondiranja je bilo ugotovljeno, da je bilo na obravnavanem 

asfaltnih plasti. 
Obravnavani odsek ceste sprva poteka znotraj na
rekonstrukcije (km 0,583) do km 1.400 - 
obravnavanem odseku v naselju Spodnja Idrija se stanovanjski objekti nahajajo na desni 

. Preostali obravnavani odsek ceste poteka izven 
regionalno cesto R3-610/1371 -  od 

km 1.700 do konca obravnavane rekonstrukcije hitrost omejena na 70km/h. Na odseku od 
Spodnje Idrije do konca odseka 1035-spodnja Idrija ob cesti ni urejenih p
kolesarskih stez. 
 

 
 v   
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V nadaljevanju 

prostor za ureditev varne povezave   

zgraditi na novo.  

 
 

ogo in utrditev pete. Zid nad cesto izveden v 
kamniti izvedbi in ga bo potrebnole tu in tam sanirati. Na sredini krivine leve krivine je v planskih 
dokumentih predvidena Obvoznica Spodnje Idrije, ki bo potekala naravnost skozi predor do 
ceste ob levem bregu reke Idrijice.   
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Most preko Idrijce v M , ki 

za smer Sp.Idrija kar 
. 

 

  

bilo izdelan avtobusno p
 

 
V skladu poplavnimi kartami je razvidno, da je glavna cesta na odseku od 

ami in jo bo 

 
 
I
razvoj. V izgradnji je kolesarsk

R3-610/1371, se kolesarska pot  v promet 
na regionalni cesti in nato preko mostu preko Idrijce do glavne ceste G2-102  in 
naprej proti Sp.Idriji. Ostalih k

olesarjev, 
pos  vozijo s kolesom. Zaradi tega je bila izdelana Idejna 

o Idrijce 
in naprej, 

 uredi prometno varna pot med Idrijo in Sp.Idrijo 
tudi za Z izgradnjo varne kolesarske povezave bomo 
varno in udobno kolesarsko pot med Sp,Idrijo in Idrijo, ki lahko slu
prehajanje iz kraja v kraj brez uporabe motornih vozil, rekreaciji in udobni sprehajalni poti. 
 

T.2  PROJEKTNE OSNOVE 

 
Projekt PZI za rekonstrukcijo glavne ceste G2-102/1035 Spodnja Idrija od km 0,583 do km 
1,918 in glavne ceste G2-102/1034 Spodnja Idrija  km 0,080 je 
predviden kot rekonstrukcija 
korist. 
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T.2.1 Zakonodaja
 Zakon o cestah (Z ces-1)(Ur.l. 109/ 2010, 48/2012) 
 Zakon o pravilih cestne -UPB2 Ur.l. 82/13 
 Zakon o motornih vozilih ( ZMV) Ur.l. 106/2010   
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RSin 99/15,46/17 in 

59/18) 
 Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. 91/05, 26/06, 109/10)  
  
 

(Ur.l. 109/10  Zces-1 in 4/16) 
  
  
 TSC  03.800:2009 NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA 
 TSC 02.203:2009 NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA V NIVOJSKIH 

 
in ostal  

 
T.2.2   

 Idejni projekt  Objekt: GLAVNA CESTA G2-102/1035 SP.IDRIJA OD KM 0.640 DO KM 1.918 
IN G2-102/1034 SP.IDRIJA-  d.o.o., 
prejeto na dan 12.9.2018 iz Arhiva DRSI, 

 Idejna zasnova  Objekt: UREDITEV GLAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G2 KALCE  
 SPODNJA 

511/15,avgust 2015 
 

 
T.2.3  Poudarki iz projektnih pogojev IDP rekonstrukcije ceste in IDZ kolesarske steze  
 
Telekom Slovenije 

v lasti z deli je potrebno 
izvesti trasiranje in in na nastale 
zaradi del bremenijo investitorja komunikacije. 
 
Elektro Primorska d.d. 

 
 
V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati  elektroenergetske vode in naprave. Potek 
trase  vodov in naprav je razviden v  situacijskem  oz. sijih je potrebno 
pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO PRIMORSKA,d.d. Pred  posega v 
prostor je potrebno v pristojnem     vodov in naprav ter 
zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v  elektroenergetskih vodov in naprav. 

elektroenergetskega nadzemnega  voda z cesto  je  potrebno  v 
 zagotoviti ustrezno varnostno  med  niveleto ceste in  

vodnikom SN elektroenergetskega nadzemnega voda pri maksimalnem povesu, katera mora 
,6 m, kar je v skladu z Slovenskim standardom SIST EN 50423-1. 

Po izgradnji predvidene ureditve ceste je potrebno vse varnostne  v  razpetinah 
geodetsko izmeriti in rezultate meritev dostaviti Elektro Primorski, d.d., najkasneje na dan 

 

je potrebno zagotoviti ustrezne odmike od stojnih mest 
nadzemnih elektroenergetskih vodov, katerih skrajni rob mora biti oddaljen od skrajnega roba 

 ceste. 
 in naprave. 
 
Komunala Idrija  
Na lokaciji poteka kolesarskih poti poteka javna infrastruktura v upravljanju Komunale Idrija, ki jo je pri 

v e 
Idrija. 
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Pred poseg
trasiranje le-te in ugotoviti, 

ke steze krije investitor. 

115/2011). 
, ki bo oskrboval vse stanovanjske stavbe ob 

predvideni kolesarski poti. "Na 
, ki bo odvajal fekalne vode vseh 

"Na Vasi
 

 
( DRSV) 

V projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi 
, , na 

predvideno gradnjo in okolje nasploh. 
 

, prometno in zunanjo ureditvijo,  z morebitno ograjo, 
morajo biti, skladno s 14. . ZV-1, 

zunaj 
kih 1. reda, oz. 5 m pri vodotok ih 2. reda. Pas priobalnega 

. 
 
Na odsekih, kjer kolesarska steza poteka v 

Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
, in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Uradni list 

 
red vnosom grobega materiala v 

prepust. 

drugih iztokov je odprte jarke urediti 
zastajanje plavin in 

erozijsko delovanje voda (naveza gorvodno in dolvodno). 
 

segati do osi reke Idrijce (na odseku kjer trasa kolesarske povezave poteka neposredno ob Idrijci). 

Idrijce ni sprejemljiva (predlagani 
. Traso kolesarske poti je pomakniti od 

. 

, ceste, ...
, pri tem morajo ponikovalnice biti 

. , kar je potrebno 
, 

imeru odvodnje po erozijsko nestabilni ali plazoviti 
. 

 

Uredbo o em
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. , 
45/2007, 79/2009) 
S predvidenimi posegi se ne smejo poslab . 
 

ti stroge varstvene ukrepe in nadzor in tako organizacijo na 

transporta, 

stjo izliva v tla. 
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stabilnega terena. Deponiranje materialov je dovoljeno na komunalno urejenih deponijah. Dela je 
. 

 
 
Agencija RS za okolje   
ARSO je ugotovil, da obje

Zavoda RS za varstvo narave iz Nove Gorice zahteval oceno presojo sprejemljivosti posega v naravo. 
Za Zavod RS varstvo narave iz Nove Gorice je bila trasa kolesarske steze v predhodnih postopkih ( 
IDZ Appia d.o.o. , 2012) ob desnem bregu reke Idrijice nesprejemljiva zaradi posegov v neokrnjen 
desni breg reke Idrijce), zato se je kolesarska steza prjektirala ob levem bregu reke Idijice ob glavni 
cesti. Mnenje je pridobljeno. 
 
Zavod za gozdove Slovenije 
Investitor mora tudi po izvedbi posega omog

doslej. 
Poseg v gozd mora biti izveden tako, 
na tleh. 

 
. 

 , spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, , 95/04, 
RS, . 

, morajo dela izvajati registrirani izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje za 
dela v gozdu, kot 
gozdovih (Uradni list RS, , 74/11 in 80/12). 
Panje, gradbeni material, , ki bi nastal pri 
gradnji, se ne sme odlagati v gozd (prvi odstavek 18. 
urejene deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip. 

. ih 

gradnje. 

dovoljeno. inah, ki so pomlajene. 
. 

Izvedba del in vzpostavitev gozdnega reda je predmet pisnega dogovora med lastnikom gozda in 
izvajalcem. V kolikor gozdni red ni vzpostavljen na podlagi pisnega dogovora, 
vzpostaviti lastnik gozda. 
 

 
Ni projektnih pogojev 
 

 
 

 

ZSRib) tako, da se 
sti in raznolikost vodotokov, da se objekti 

 

Varovanje vodnega habitata 
 

ekosistema. 
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lokacij posegov dostopati s kopnega
dopustna. 

 Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotokov. 
 -

morfologijo vodotokov, ni sprejemljiva. 
 

celovitost vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec mora na lokacijah posegov v vodotok zagotoviti 
 

 

 

obdobja drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor in izven visoke ribolovne sezone ter v 
koordinaciji  

 
 Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le kolikor je to nujno potrebno; zemeljska dela, 

zmanj  
 

 
 

 
 Odpadk

 
 

ti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in 
 

 
predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodot
bo vgrajeval beton. 

 
 

rija, da lahko izvede ali 

izvajalec oz. investitor obvestiti pris
vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred 
vsakim novim posegom v strugo vodotoka. 

Detajlni projektni pogoji 

1. kov se zaradi drsti rib (glej Preglednico 1  varstvena doba) 
ne smejo izvajati med 1.  6. prihodnjega leta. 

vplivajo na kakovost vode in V tem obdobju so dovoljena gradbena dela, ki ne 

kaljenja v vodotoku). 

2.  
Dela, pri katerih bo prihajalo do kaljenja vode, naj se 

izvajajo (glede na varstveno dobo navedeno v Preglednici 1) v mesecu juliju, saj je meseca 
 

3. Zara
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4.
v izrazito neporavnani obliki. 

5. 
ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec mora na lokaciji 

razporejanje. Med gr
ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se uporablja pri gradnji. 

 
6.  

vode (
tnosti 

 
7. 

V primeru 
odstranjevanja zarasti ob vodotoku za potrebe 

 
8. 

invazivno tujerodno vrsto japonski dresnik (Fallopia japonica) je treba 

japonskega dresnika. 

prisotnost pri  
 
 
T.2.4   
 

zdelave 
projektne dokumentacije in ga je izdelalo podjetje GEO-BIRO d.o.o. iz Nove Gorice. 
 
 

T.2.5  Klimatske razmere 
 

srednja letna 

 

medtem ko je v Idriji najbolj pogosta smer vetra po dolini reke Idrijce. V dolini so prisotni 
 

 
T.2.6  Vodnogospodarske razmere 
 
Obravnavan odsek ces
srednji tok Idrijce ki tako kot na njeni celotni poti, poteka tudi na tem odseku po dnu ozke 

ods

odarski 
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 Obravnavan odsek Idrijce 
 

o krivino, ki neposredno pred vstopom v 

Stabilna je tudi niveleta struge, 

odsekih, kjer v strugo segajo podporni zidovi. 
 
T.2.7  T  
 
Obravnavana tras

prodna ter
 

(G2-102/1035) km. 0,640  km. 0,710: 

-

tem odseku dvigne z ~15 m globine pod traso na ~2,5 m globine. Zgornji sloj zaglinjenega 
-

odseka nahaja do globine 2,5 m -SM-2 

 
zaglinjen.  
(G2-102/1035) km. 0,710  km. 0,940 

deluvialno-
-2,5 m. Z

 
(G2-102/1035) km. 0,940  km 1,600: 
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Na odseku trasa poteka po kvartarnih sedimentih, kjer gre v zgornjih slojih za zaglinjene 

dovolj ostre meje glede na zrnavos

1,300 vertikalno niha, definirana pa je bila na podlagi vsebnosti glinene frakcije, s katero so 

me

d ~3 m in ~7 

prisotna dva preloma (km. 1,080 in km. 1,370), ki pa na traso oziroma na stabilnostne pogoje 
in predvidene objekte nimata pomembnega vpliva. 
(G2-102/1035) km. 1,600  km. 1,918 in (G2-102/1034) km. 0,000  km. 0,200 

kar je pokazal razkop R-SM-1 in vrtalna dela. Pod asfaltno in tamponsko plastjo se v 

globino ~1,3 m pod ob

. 
 
T.2.7  Urbanizem 
Obravnavana trasa poteka na primestnem ob , saj je med strnjenima naseljma Idrije in 

zbrisala. Na levi strani ceste  
je trasa omejena a desni strani pa so od strnjenega naselja Spodnja 
Idrija do TP na ko omejena s strmo kamnito 

objektov( trenutno10 stanovanjskih objektov). S predvideno ureditvijo kanalizacije, vodovoda 
 

 
 
T.3  
 
T.3.1  Vrsta in pomen ceste ter predvidena ureditev 
 
Cesta predstavlja glavno Cesta je 

4394 vozil/dan. Oznaka ceste je G2-102 odsek 1035 Spodnja Idrija  od km 0,583 do km 
1.918 in 1034 Spodnja Idrija  Funkcija obravnavane 
cesta je povezovalna cesta.  
 

predvidena obnova oziroma izgradnja novih podpornih konstrukcij s konzolo, po kateri bo 

R3- - editvijo pasu za leve zavijalce na GPS in brez ukrepov 
vtobusnega 

 Idrija. 
ceste. Zaradi tega , ker na ces  je ob 

- dolvodno predvidena  
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poti iz Idrije je 
omejitvijo hitrosti na 30km/h.  

 
T.3.2  Prometni podatki  
 

Kat.  
ceste 

 
ceste 

 
 odseka 

Prometni  
odsek 

Stac.  
 

Stac.  
konca 

 
mesto 

Ime  
 

mesta 
Tip  

 

Vsa  
Vozila 

(PLDP) Motorji 
Osebna  

vozila Avtobusi 
Lah. tov.  

< 3,5t 
Sr. tov. 

3,5-7t 
 

nad 7t 
Tov.  

s prik.  
Dnevni 

NOO leto 

G2 102 1034 
Sp.Idrija - 

 0 13.277 617 Idrija QLD6 4.394 99 3.683 67 351 62 56 26 50 205 2017 

G2 102 1034 
Sp.Idrija-

 0 13.277 617 Idrija QLD6 4.360 88 3.679 71 333 45 60 38 46 117 2016 

G2 102 1034 
Sp.Idrija - 

 0 13.277 617 Idrija QLD6 4.236 84 3.582 71 312 49 64 32 42 124 2015 

G2 102 1034 
Sp.Idrija - 

 0 13.277 617 Idrija QLD6 4.159 77 3.503 70 315 54 76 24 40 90 2014 

G2 102 1034 
Sp.Idrija - 

 0 13.277 617 Idrija QLD6 4.218 78 3.559 70 324 51 74 21 41 90 2013 

G2 102 1034 
Sp.Idrija - 

 0 13.277 617 Idrija QLD6 4.400 79 3.727 69 322 64 76 20 43 2010 

  
 

odseku 1034 ceste G2-
osnovi ka

stopnjo rasti prometa ter plansko dobo 20 let, to je 2039. 
 

T3.3  Trasirni elementi in  
 
Teren po katerem cesta poteka razvrstimo v hribovit  teren. V skladu s pravilnikom o 
projektiranju cest (U.l.RS 91/2005) je na podlagi razvrstitve terena in funkcije oziroma vrste 

hitrost 70 km/h oziroma 50km/h glede na 
 

R3 . 
 

 v skladu s Pravilnikom  
91/14.10.2005 )  
Predpisane teh,elementi:  

      2 x 3,00 m  6,00 m 
robna pasova     2 x 0,25 m  0,50 m 
pas za leve zavijalce    1 x 3,00 m  3,00 m 

 ( 50km/h)   1 x 0,50 m  0,50 m 
min. odmik JVO      0,50m 
bankina      2 x 1,00 m  2,00 m 
pregledna berma ( min )   1 x 0,50 m  0,50 m 
varnostni odmik od stalnih ovir( ograje )  2 x 0,25 m  0,50m  
Rmin( 50)          75,0m 
Rmin( 70)        175,0m 
Rv min ( konveksni)        1000m( 2000m-70) 

Rv min ( konkavni )         750m( 1500m-70) 
i max         7% 
q max         7% 
q min         2,5% 

 
    1 x 2,50 m  2,50 m   

 2 x 0,25 m 0,50 m   
 
Uporabljeni teh.elementi:  

      2 x 3,00 m  6,00 m 
robna pasova     2 x 0,25 m  0,50 m 
pas za leve zavijalce    1 x 3,00 m  3,00 m 

 ( 50km/h)   1 x 0,50 m  0,50 m 
     0,50m 

bankina ( min)     2 x 1,00 m  2,00 m 
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pregledna berma ( min )   1 x 0,50 m  0,50 m 
varnostni odmik od stalnih ovir( ograje ) 2 x 0,25 m 0,50m
Rmin           75,0m 
Rv min ( konveksni)        1200m 

Rv min ( konkavni )           900m 
i max         2,43% 
q max         7% 
q min         2,5% 
enostranska skupna p  

    1 x 2,50 m  2,50 m   
 2 x 0,25 m 0,50 m   

 
Pr   tovornega vozila. 

za hitrost 50 km/h. 
je izvedena z radijem 50m in konveksnim lomom  
700m. 
 
T 3.4 Opis trase   
 
Horizontalni potek 
Trasa  
se glavna cesta takoj za objekti na desnem robu z levo krivino z radijem 75m usmeri na 
premo proti dolgi levi krivini z radijem 145m. Na koncu dolge leve krivine se zakrivljenost 

130m 
oziroma 180m levo 
cesto desno. Takoj za kratko premo cesta zavije desno z radijem 110m  v premo mimo TP. 

 
 blago levo krivino z radijem 140m usmeri v premo  na katero se 

m se zopet z levim radijem 140m speljemo 
os glavne ceste.  
Vzporedno  

 
Idrijce. Na desnem bregu Idrijice se v zaselku Idrije -

arske poti iz Idrije, predvidi ob
skupnega prostora z omejitvijo hitrosti na 30km/h.  

 
z motornim prometom v smeri proti tem delu Idrije. 
 

 
 

 
 
Vertikalni potek 

niveleto ceste na trgu v Spodnji Idriji .Niveleta ceste se 
vzpenja 3.73% nato se z vertikalno konveksno krivino z radijem 700m zasuka v 0,8% padec 
in  . Padec se 

kjer se pozidava ob desnem robu 
cesta niveleta   Niveleta ceste se s konkavnim lomom z 
radijem 900m oziroma konzola kolesarske steze se 
dvigne nad 100 letno vodo reke Idrijce. Na tem prvem delu, kjer je niveleta ceste vezana na 

, se niveleta kolesarske steze dvigne nad niveleto ceste (zato, da konzola 
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ne sega v nivo 100letne vode - zahteva DRSV). S strani DVRS je bilo pridobljeno pozitivno 
 

Takoj oziroma konzole, se s konveksnim 
 0,605% s 

konkavnim lomom oblikovanim z radijem 41100m. V P24 se vzpon oziroma ob prvem 
kk=8000m) na 2.07%. Lokalno 

niveleta ceste vrh   in nato se ( Rkv

(Rkk

2.02%( Rkk

zavijalcev (Rkv=16200m) in se izpelje v obstoje  
 
Kolesarska steza se po izhodu iz trga dvigne nad niveleto ceste ( konzola po kateri vodimo 
kolesarsko stezo ne sme segati v 100 letno vodo-pogoj DRSV). Takoj, ko se niveleta cesta 
dvigne nad nivo 100 letne vode ( P9) kolesarska s  
 
K projektu je pridobljeno pozitivno mnenje DRSV. 
 
T.3.5 Dimenzioniranje zgornjega ustroja  
 
Elaborat dimenzioniranja zgornjega ustroja je -pr-027/18-VK izdelalo 
podjetje Geoportal d.o.o.. 

-pr-035/09-D izdelalo podjetje 
Geoportal d.o.o. Terenske in laboratorijske raziskave za potrebe dimenzioniranja vozi
konstrukcije je pod 
( vrtin)premera 350mm. 

 na vzorcu 
 

 
T.3.5.1 Prometna obremenitev 
V predvidenem 20 letnem obdobju T20=1.26 x106 prehodov NOO 100kN. Obremenitev  
 spada v skupino srednje prometne obremenitve. 
 
T.3.5.2 Raziskave   
Celotno -

V sklopu terenskih preiskav je bilo 
izvedeno: 

  
 18 raziskovalnih vrtin in 4 geomehanski razkopi  
  
 pregled in popis jeder vrtin po veljavni AC klasifikaciji; 
 39 preiskav s standardnim penetracijskim preizkusom (SPT)  
 odvzem 7 vzorcev za laboratorijske analize 
 10 presiometrskih meritev v hribini 
 11 t  

 
 

e na 
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- ogi G.2.
 

 
 

G2-102/1035  km. 0,815  km. 0,825 
G2-102/1035  km. 0,935  km. 0,990 
G2-102/1035  km. 1,013  km. 1,023 
G2-102/1035  km. 1,100   
G2-102/1035  km. 1,290  km. 1,297  
G2-102/1035  km. 1,513  km. 1,532 
 
T.3.5.3 Zmrzlinska odpornost materiala  

m=70cm. 
Z raziskavami iz Ge ci) pod 

vplivom mraza. Ugotovljeni so ugodni 

dljivim vplivom mraza v debelini minimalno 42cm( hmin=0,6x hm =0,6 x 70cm= 
42cm). 
 
T.3.5.4 Nosilnost na planumu SU  

 
Vrtina1( SJ1) , km 0,055 odsek 1034 Sp.Idrija - ,korelacijske vrednosti CBR>40%, 
zaglinjen dolomitni drobljenec  
Vrtina3( SJ3) , km 1,540 odsek 1035 Sp.Idrija v odselku,korelacijske vrednosti DCP-L 
CBR15-20% , laboratorij 14,8%  
Vrtina5( SJ5) , km 1,200 odsek 1035 Sp.Idrija v odselku,korelacijske vrednosti DCP-L 
CBR15-20% , laboratorij 43,1%-  
Vrtina7( SJ5) , km 0,850 odsek 1035 Sp.Idrija v odselku,korelacijske vrednosti DCP-L 

 
Vrtina7( SJ5) , km 0,550 odsek 1035 Sp.Idrija v odselku,korelacijske vrednosti DCP-L 

 
 

 
-SJ4 odsek 1034 km 1.400 do km 1.900 in odsek 

1035 od km 0.000 do km 0,200   delcev (13,8-25%) 
Zaradi teg

odseku poskrbeti za dreniranje 
tamponskega sloja. 
Nosilnost planuma SU je dobra, najmanj 10%CBR. Glede na to, da lahko s predvideno 

tamponskega sloja . 
 

T.4  NSTRUKCIJE  
 
Na podlagi obremenitve in nosilnosti posteljice je na glavni cesti in kolesarski stezi predvidena 

 
 
T.4.1 Glavna  cesta 
 

Material 
Debelina di 

(cm) 
Faktor ekvivalentnosti 

materiala ai 
Debelinski indeks 

Di = di x ai 

AC 11 surf B 70/100 A3, zrna Z2 4,0 0,42 1,68 

AC 32 base B 50/70 A3, zrna Z5 11,0 0,35 3,85 
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Tamponski drobljenec TD 32 30,0 0,14 4,20

SKUPAJ 45,0   9,73 

POTREBNE DIMENZIJE 42,0   9,38 

    
 

 ceste je potrebno debelino kamnite 
 CBR 2-3% min. 

60 cm, pri CBR 5%  30 cm). 
 
T.4.2 Kolesarska steza  
 

Material 
Debelina di 

(cm) 
Faktor ekvivalentnosti 

materiala ai 
Debelinski indeks 

Di = di x ai 

AC 8 surf B 70/100 A5, zrna Z3 5,0 0,42 2,1 

Tamponski drobljenec TD 32 20,0 0,14 2,8 

Kamnita zmrzlinsko odporna 
kamnita posteljice ( 0-63 mm )  

20,0*     

SKUPAJ 45,0   4,9 

 

 
 

Material 
Debelina di 

(cm) 
Faktor ekvivalentnosti 

materiala ai 
Debelinski indeks 

Di = di x ai 

AC 8 surf B 70/100 A5, zrna Z3 3,0 0,42 1,26 

AC 16 base B 50/70 A4, zrna Z6 5,0 0,35 1,75 

Tamponski drobljenec TD 32 20,0 0,14 2,8 

Kamnita zmrzlinsko odporna 
kamnita posteljice ( 0-63 mm )  

20,0*     

SKUPAJ 48,0   5,81 

 

te 
posteljice pri CBR 2-3% min. 60 cm, pri CBR 5%  vsaj 30 cm). Na delu med profiloma P39 in 
P53 se na globini ca 0,75m nahaja plast gline. Predlagamo, da se del gline zamenja s 
kamnito gredo 0/125 debeline 50cm  
 
T.4.3 Zahteve glede kvalitete in nosilnosti slojev 
 
Pri vgradnji in kvaliteti materialov ter kontroli nosilnosti in ustrezne sestave materialov se 

 
 
Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti: 
Planum temeljnih tal  CBR  3 %;  
Planum kamnite posteljice CBR  13 %;  
 

posteljico (gredo) frakcije 0-125 mm v debelini minimalno 60 cm, pri CBR 4-5% vsaj 50 cm. 
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Na planum drobn
trdnostjo min. 15 kN/m. 
 
V kamnito posteljico in v nevezano nosilno plast naj se vgrajuje material v skladu s TSC 
06.100:2009 in TSC 06.200:2009.  Materiali morajo biti zmrzlinsko odporni. Vsebnosti 

 

 
Ev2 > 80 MN/m2 in  Ev2 / Ev1 < 3, oziroma Evd > 40 MN/m2.  

zahtevane vrednosti. 
Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na nevezani nosilni plasti (tamponu) mora 
glede na lahko prometno obremenitev in drobljeno o

 
Ev2 > 100 MN/m2 in  Ev2 / Ev1 < 2,2 oziroma Evd > 45 MN/m2  98 %; 

 
 
 
T.5   
 
T -610/1371 

je nujno potreben 
pas za leve zavijalce. 

 hitrosti na 50km/h. Na mestu 
 

 
 

regionalne ceste 
Pravilnikom o 

 za desni uvozni radij na regionalno cesto R1:R2:R3 = 2:1: 3 z 
R2=6m, kar zadostuje za prevoznost kombiniranega vozila( brez souporabe nasprotnega 
voznega pasu na SPS). Izhodni desni radij iz regionalne ceste na glavno cesto je oblikovan z 

proti Spod  
 

 
 glavno cesto se GPS vzpenja 2,1% v smeri 

na GPS na v smeri  
regionalne ceste. ( SPS) je 1,9% proti glavni cesti. Lom 

 .  
 

 
m=6,50m 

Pas za leve zavijalce 3,0m. 
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 zaustavljalnega dela lV =0 

-omejitev hitrosti do 50 km/h - Pravilnik tabela 3, je 
 

 za spremembo smeri   
D  

 
 
Lz  

z =50m. 
 

ede 
na prometno rast in dejstvo, da se je promet od leta 2008 do leta 2017 padel za 3% zadnje 

dobja. Glede na to, da 

e zastoje na GPS. 

linije oblikovan s konstrukcijo samostojne osi invizuelno je bil preverjen tudi 3D potek 
desnega robu. Na podlagi 3D oblikovanja smo p na 61m. 
 
T  
 
N
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t

izdelavi IDP  DRSI 

u. Predvideno je eno avtobusno 

projektirano na uvozno hitrost 4

in prehodnici, tako da preglednost, ki jo mora imeti voznik avtobusa ni ovi
m 

 28m.( La =13m + izvozna rampa - 
b=15m). izvozni = 6m) , 

 

 
 
T.  
 
Na odseku 1035 Spodnje Idrija imamo  

 v km 0.650 desno 
 v km 0.980 desno 
 v km 1.090 desno 
 v km 1.100 desno 
  v km 1.170 desno 
 v km 1.225 desno 
 v km 1.370 desno( servisni vhod na trafo postajo)  
 v km 1.500 desno( servisni vhod na trafo postajo)  

 
 v km 1.050 levo  
 v km 1.410 levo 

 
Gled

 
- b 5) 

 
Preglednost 
Preglednost v obe smeri je zagotovljena. T
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potrebno preglednost preveriti na terenu po izgradnji ceste in po potrebi dodati ogledala 
(znotraj naselja). 

 v 
smeri proti Sp. Idriji zagotovi z ogledalom. Ogledala se postavi na zunaji rob kolesarske poti.   

 
) in traktrisami 

 ( km 1.370 in 1.500). Servisni 
p  v km 1.370 se nahaja znotraj naselja in ima enosmerno ureditev iz smeri Idrije z 

vozila.   
 

 
 na koncu strnjenega naselja Sp.Id

 
v km 0.980 desno, km 1.090 desno, km 1.170 desno in v km 1.225 desno se sedaj strmo 

mo 
glavno cesto pri  

  
Prik  

 koritnico oziroma muldo. Na 
mestih, kjer je glavna cesta nagnjena vstran se na stik  

 

T.6 ODVODNJAVANJE  
 

nivelete ceste 0.5 m nad koto visoke vode 100-letne povratne dobe. 

 

 t nad koto visokovodne 
gladine pri Q100 

 
 

 o 0.5 m nad 
koto visokovodne gladine pri Q100 
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Temeljenje podpornih konstrukcij AB konzole za kolesars

-100 cm s poglobljenimi fugami. 
 
Odvodnjavanje je urejeno na podlagi hidro

 

 Glede na konfiguracijo terena 
predlagamo prestrezanje zalednih voda s kanaletami in cestno koritnico, iz katere se voda 

 
kovito evakuacijo lastnih in zalednih voda je potrebno izvesti naslednje ukrepe: 

 
 

obsto  
 

 
 dvodnje lastnih in zalednih 

novo meteorno kanalizacijo. 
 

voda izvede meteorna kanalizaci
iztokom v reko Idrijco. 

 
navezavo na novo meteorno kanalizacijo. 

 00 zaradi razbremenitve kanalete. 
 

navezavo na nov prepust v km 0+710. 
  
 ekta z usedalnikom, zaradi 

 
 

 
  
 

 
 odnja zalednih voda s kanaleto z 

navezavo na nov prepust v km 0+900. 
  
 

voda izvede meteorna kanalizacija dimenzije DN250, DN3
 

 
navezavo na novo meteorno kanalizacijo. 

 astnih in zalednih 

novo kanaleto. 
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voda izvede meteorna kanalizacija dimenzije DN250, ki 
nov prepust. 

 

nov prepust. 
   
 

 
  

 
  
 

dimenzije DN700. 
 

t v km 
1+516. 

  
 

navezavo na nov prepust v km 1+516. 
 581 se za potrebe odvodnje lastnih voda izvede 

nov prepust. 
  
 

navezavo na nov prepust v km 1+606. 
 

prepust. 
  
 

 
 redi odvodnja zalednih voda s kanaleto z 

navezavo na nov prepust v km 1+680. 
 

prepust. 
   
 

 
 zvede 

prepust. 
  
 

 
 

navezavo na nov prepust v km 1+859. 
 

meteorna kanalizacija 
prepust. 
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m. 

 
koncentriranega  

 
nov prepust v km 1+859. 

 
meteorna kana
prepust. 

  
 

pust. 
 
 
 
 
 
T.7  
 

ta 027-15/18-3, ki ga izdeluje podjetje Spit 
d.o.o. iz Nove Gorice in je del tega projekta.  
 
V profilu P29 se nahaja 

 ga bo v sklopu 
projekta rekonstruiralo. -pr-027/18- -
15/18-  
 

 se bo na strani ceste odstr

ni ca 40-50cm od tal, ki jih pa z izvedbo asfaltne 
berme ne bomo tangirali. 

 
T.8 Zemeljska dela  
 
Zemeljska dela na obravnavanem odseku obsegajo izkope humusa, zemljine in kamnine, 

jo. Vse izkope, 

lu.  
 
Preddela  
 
Preddela . 

podpornih zidov s konzolo. 
 
Vkopi in izkopi jarkov 
Izkope se izvaja z 

 
 
Izkopi obsegajo: 
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 Izkopi globine do 2.0m. 
 Izkopi globine nad 2.0m.    

 
Celoten izkop globine do 2,0m je predviden v III. ktg (vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina) in 
v IV.  Ktg (mehka kamnina) v naslednjih procentih: 
Izkopi v materialu, II. in III. ktg 90%, 
Izkopi v materialu, IV. ktg 10%. 
 
Celoten izkop globine 2,0 m do 4,0m je predviden v III. ktg (vezljiva in nevezljiva zrnata 
zemljina) in v IV.  ktg (mehka kamnina)  v naslednjih procentih: 
Izkopi v materialu, III. ktg 75%, 
Izkopi v materialu, IV. ktg 25%. 
 
Zaradi poteka prometa neposredno ob robu izkopa za konzolne zidove je izkope izvajati 
skladno s projektom in v predpisanih kampadah. Naklon vkopov je predviden 2:3 oziroma 

  
potr nicami ali berlinsko steno skladno s projekti izkopov pri izgradnji 
zidov. 

komunalne vode in sodelovati z upravljavci vseh komunalnih vodov. 
 
Izkop jarkov za kanalizacijo se izvaja skladno z SIST EN 1610 in sicer s strojnim izkopom, 

 
Organizacija d

komunalne vode in sodelovati z upravljavci vseh komunalnih vodov. 
 
Planum temeljnih tal 
 
Planum 
naklonu oziroma  minimalno 4%.  

-2.5cm. 
 

  predvidena vgradnja kamnite 
posteljice ( grede ) granulacije 0/125mm: 
-pri nosilnosti podlage 3%   60cm 
-pri nosilnosti podlage 5%%   50cm 

anja debeline kamnite grede se izvajajo s predhodno  
pridobljenim soglasjem geomehanskega nadzora, projektanta in nadzornega organa. 
 

 
 
Nasipi 
 
Nasipi so predvideni iz kamn

cono zmrzovanja (na globin 0 cm). Nasipe uredimo v naklonu 2:3. Debelino 
posamezne plasti nasip 
sredstva. 

 

oziroma Ev2=>60MN/m2 

Ev2=>80MN/m2 
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 izkopov in nasipov v naklonu do 2:3 in zelenice se morajo takoj humusirati in posejati 
s travnim semenom. 
Za humusiranje zelenic uporabimo plodno zemljino iz izkopa. Debelina plasti plodne zemljine 
je 10 cm. Plodno zemljino na zelenicah je potrebno utrditi z ustreznimi valjarji. Za zatravitev 

m pogojem 
in zagotavljajo trajnost rasti. 

komprimacijska sredstva (vibraci
 

 
 

 
S  

 ka kamnitega podpornega 
zidu ob desnem robu v P 14 (km 
cesto in so jo sidra na naravno kamnito polico cca 7m nad cesto. 

delu je potrebno kartirati in odstraniti vse labilno delno 
 

nad cesto in sicer od 1,870 do okm 1,918 ma odseku 1035 in od km 0.000 do km 0.052 na 
odseku 1034  
5m je predvidena lovilna tako, da se proti avtobusni postaji 

 stopnica se v smeri proti  
 

 izkopnega materiala ali tampona. 
Izkopna linija se nato strmo vzpenja do  
5m.  , da 

. Promet na glavni cesti poteka enosmerno in se 
linsko steno in betonsko ograjo.  

 
Geomehanski nadzor 
 
Za vsa zemeljska dela je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor, ki po spremljal gradnjo in 

rukcije. 
 
T.9 Prometna ureditev  
 
Prometna oprema in signalizacija se izdela v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in 

 
 
Predvideva je ureditev horizontalne in vertikalne signalizacije, prometne opreme za vodenje 
in zavarovanje prometa. Prometna ureditev je razvidna iz situacije prometne ureditve. 
 
T.9.1 Horizontalna prometna signalizacija 
 
Predvidena nova horizontalna signalizacija (oznake so iz tankoslojne bele barve barve,  
tankoslojne rumene barve -  -
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prehod za kolesarje preko glavne ceste).
standarda SIST EN 1436+A1. 
 

 v  neprekinjeni 
5111, 5112 in prekinjeni  5111-2 , 5112-2 ) 

 
 

  R3- - se na glavni cesti skladno s projektom 
 leve zavijalce z zaporno ploskvijo ( 5313),  prehod 

( 5231) in kolesarje( 5232) preko glavne ceste R3 
(5123). be za avtobusno po ( 5333 ) za smer Idrija in i se 

-1). 
 

0cm. 
 

 
 

 
Na nekategoriziranih poljskih je predvidena 

-  rumene barve

tega, da nimamo na kolesarski povezavi rodeo efekta. 
 

1-1-  -5609. Na mostu 
5465,5462 in odvzem 

prednosti 5604.  
nje kolesarjev urejeno skladno s 

projektom ureditve trga ''Na Vasi'', ki ga i

 prometni pas, namenjen 
 

  
Na desni bregu Idrijice se na R3- - 
takoj za mostom preko Idrijice. Kolesarsjem je odvzeta prednost . Na regionalni cesti pa so 

olesarskih povrpinah. Na odseku, kjer 
-610 vodijo skupno z motornim prometom se vzpostavi ob

skupnega prometnega prost
   

 
Predvidena je vidnost tipa II v mokrih razmerah.   
 
Preglednica 10: Inicialne  

 
Prometna obremenitev ceste Druge ceste 

 Barva 
minimalna vrednost 
( 

mcd/luxm2) 
razred 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) 
  

BELA  R4 
RUMENA  R4 

Koeficient odbojne svetlosti (Rw) 
  

BELA  RW3 
RUMENA  RW3 

Koeficient odbojne svetlosti (Qd) 
 dnevna vidnost v suhih razmerah 

BELA  Q4 
RUMENA  Q2 
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Drsnost (SRT) BELA S1
RUMENA  S1 

 BELA  B3 
*   Koeficient odbojne svetlosti  

rdom SIST EN 1436 
 
T.9.2 Vertikalna prometna signalizacija 
 
Vertikalna prometno signalizacijo predstavljajo znaki za odvzem prednosti 2102  
v P6, P35, RTP in na R3. Na R
verjetno potrebno nadomestiti v skladu z dogovorom z Elektro Primorska d.d.).  

 
km 0,950. Ohrani se oziroma po potrebi se zamenja 

N  

 
Odsevnost znakov je skladna z novim pravilnikom- RA2. 

ad njim v 

cestnega prometa ali druge ovire ne zakrivajo. 

ob postavitvi ob 
znak postavljen. 

prometnega znaka mora biti  (na cestah zunaj naselja) najmanj 0,75 in ne  

 
 

Velikost prometnih znakov - razred 3 
stranica 600mm ) 
 

 Na vasi 18 v km 0.586 je potrebno kolesarsko pot zaradi 
-1. 

 
T.9.3  
Predvidena postavitev smernikov- 

 
Na jekleni varnostni ograji  se montira svetlobne odsevnike 6101-1 na 
enaki razdalji kot velja za cestne smernike. 
 
Preglednica 20: Razdalje med cestnimi smerniki 

Srednji polmer horizontalne 
krivine  
(v m) 

Srednji polmer vertikalne krivine  
(v m) 

Razdalja med 
smerniki (v m) 

   
> 100  300 > 250  800  
> 300  400 > 800  1500  
> 400  500 > 1500  3000  

> 500 > 3000  
Cestni smerniki v premi se postavljajo na razdalji 50m. 



28 
 

T.9.4 Prometna oprema  
 
Varnostne ograje  
 
V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na cestah in glede na TSC 02.210: 
2012( stran 26/ tabela3 ) je na celotnem odseku predvidena postavitev JVO z nivojem 

  W4, kar lahko zagotavljamo z bankino oziroma drugo 
 

 

skladu s TSC ograjo postavljamo 32m pred nevarnim mestom in 16m za nevarnim mestom 
(PLDP po koncu planskega  do 7000 vozil na dan;  TSC  str.13,  
Tab 2).  
 
Glede na to, da ob cesti poteka 

kole V naselju lahko ograjo zamenjamo z dvignjenim 
avtobusnih 

 ne postavlja. 
 
Varovalne ograje   
 
Ob zunanjem robu se postavi ograja za 

 
 
Varovalne ograje  -  
 
Na mestih kjer je velika nevarnost padanj

 
 

 
 
Merilec hitrosti je potrebno odstraniti. Obvesti se DRSI in policijo, da demontirajo in ostranijo 
merilec hitrosti oz. posredujejo navodila. 
 
T.10  Komunalni vodi   
 

 
- vasi do RTP Sp. Idrija 
- Nadzemni TK vod od Idrije do RTP Sp. Idrija 
- Podzemni TK vod oziroma kanalizacija od RTP Sp. Idrija do Spodnje Idrije  
- 

plinovod in TK vod 
-  

 

prestavita in vodita podzemno na desni strani ceste ob meteorni kanalizaciji.  
Podzemni TK vod od RTP Sp. Idrija do Sp. Idrije se prestavi in poteka podzemno ob desnem 

 
Vse prestavitve in novi komunalni vodi so prikazani v zbirniku komunalnih vodov. 
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onstrukcijo ceste izgraditi nov vodovod in fekalni vod 
od trga Na vasi odsek 1035 km 0,500 v Spodnji Idrije do zaselka v km 1.190. Predviden je 
vodovod PE d75 in fekalna kanalizacija ( gravitacijska - ). 
 
        Roman Anzeljc, univ.dip  


