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S . 3 . 1  KAZALO VSEBINE PROJEKTA PZI št. 7805/302 
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Zvezek 2 
2/1.
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Na rt gradbenih konstrukcij – cesta in struga 
potoka 
Ureditev križiš a na regionalni cesti R2-
442/1318 Martjanci – Dobrovnik od km 2+800 do 
km 3+150 v naselju Moravske Toplice – 
novelacija 2019 
 
Tekstualni del, popis del s predra unom – 
cesta, ureditev struge 

št. 002/07 

Zvezek 3 2/1.2 

Na rt gradbenih konstrukcij – cesta in struga 
potoka 
Ureditev križiš a na regionalni cesti R2-
442/1318 Martjanci – Dobrovnik od km 2+800 do 
km 3+150 v naselju Moravske Toplice – 
novelacija 2019 
 
Risbe – cesta, ureditev struge 
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Zvezek 4 2/2 

Na rt gradbenih konstrukcij – most 
Ureditev križiš a na regionalni cesti R2-
442/1318 Martjanci – Dobrovnik od km 2+800 do 
km 3+150 v naselju Moravske Toplice 
 
Most ez potok Lipnica v Moravskih Toplicah 

št. 244/2007 
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T.1.1 TEHNI NO PORO ILO  

 

T.1.1.1 OSNOVA 
 
IBT Nizke gradnje Trbovlje d.o.o. je po naro ilu DRSC dobil v izdelavo projektno 
dokumentacijo PZI ureditve križiš a na regionalni cesti R2-442/1318 Martjanci – Dobrovnik, 
od km 2+800 do km 3+150 v naselju Moravske Toplice.  
 
Projekt je bil izdelan v mesecu januarju 2007, za projekt je bila opravljena tudi revizija in po 
reviziji izdelana kon na verzija projekta, ki je bila oddana naro niku. 
 
V letu 2019 je bila izdelana novelacija projektne dokumentacije, zaradi sprememb v 
zakonodaji (nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.RS 
99/15, 46/17, 59/18; Gradbeni zakon (Ur.l.RS 61/17,72/17); TSC 06.300/06.410 (Ur.l.RS 
65/2009)), sprememb na terenu in zaradi uskladitve s projektom krožiš a na regionalni cesti 
R2-442/1318 Martjanci-Dobrovnik v stacionaži km 3+150.  
Zaradi spremembe osi struge potoka Lipnica je bila izdelana dopolnitev geodetskega na rta, 
pridobljena so bila nova soglasja/mnenja upravljavcev komunalnih vodov na obmo ju 
obdelave, izdelan je bil nov na rt s podro ja gradbeništva- cesta in struga potoka, vklju no z 
noveliranimi projektantskimi popisi in izdelan nov na rt s podro ja elektrotehnike- javna 
razsvetljava in elektrovodi ter izdelan nov katastrski elaborat. 
 
Vodilna mapa, na rt gradbenih konstrukcij – cesta in struga potoka, ter na rt s podro ja 
elektrotehnike – javna razsvetljava in elektrovodi so izdelani po novi zakonodaji in 
nadomeš ajo predhodno izdelano dokumentacijo. Ostala dokumentacija, ki ni bila 
spremenjena je priložena v izhodiš nem stanju. 
 
 
T.1.1.2 OPIS OBSTOJE EGA STANJA 
 
T.1.1.2.1 Splošno 
 
Regionalna cesta R2-442/1318 Martjanci – Dobrovnik se na vhodu v naselje Moravske 
Toplice nekoliko zvije, kar zmanjšuje preglednost. V tem obmo ju se nahaja trikrako križiš e 
za kamp Terme 3000, takoj za križiš em pa se nahaja prepust preko potoka Lipnice, zaradi 
katerega je niveleta ceste izbo ena in še dodatno poslabša preglednost. Ob levi strani 
voziš a na vstopu v naselje Moravske Toplice pa slabo preglednost dopolnjuje še visoka živa 
meja in drevje ob cesti.  
Prometna varnost je za voznike, ki se priklju ujejo na regionalno cesto s stranskih cest in 
voznike na prednostni cesti, na nizki ravni. V obmo ju križiš a ni urejenega vodenja 
kolesarjev in pešcev. 
 
Naselje je ob insko središ e, turisti no zelo obiskano, zato je potrebno izboljšati prometno 
varnost pri vstopu v naselje. Zaradi tehni nega in prometno – varnostnega vidika je potrebno 
križiš e rekonstruirati ter urediti hodnike za pešce s kolesarsko stezo v obravnavanem 
obmo ju. Ob tem bo potrebno obstoje i prepust v km 2+950 razširiti oziroma prestaviti. 
 
Vrsta in pomen ceste: 
Regionalna cesta R2-442/1318 Martjanci – Dobrovnik je pomembna prometna povezava 
naselij Dobrovnik – Moravske Toplice – Martjanci z Mursko Soboto. 
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Vertikalni in horizontalni potek: 
Obravnavano obmo je regionalne ceste se nahaja v naselju Moravske Toplice, hitrost je 
administrativno omejena na 50 km/h. Horizontalni potek regionalne ceste je na ve jem delu 
precej stegnjen, med km 2+920 in 2+960, kjer se nahaja obstoje i prepust, pa se os  ceste 
lomi (nezveznost), hkrati pa tudi sovpada tudi manjšo vertikalno zaokrožitvijo preko prepusta 
(Slika 1). To predstavlja potencialno nevarnost za udeležence prometa, saj se v bližini nahaja 
tudi priklju ek za kamp Terme 3000. 
 
Širina ceste se giblje med 5,80 m in 6,0 m. 
 

 
 Slika 1: Vertikalni in horizontalni lom ceste 
 
 
T.1.1.2.2 Promet 
 
Prometne obremenitve: 
Regionalna cesta R2-442/1318 ima po podatkih iz publikacije Promet 2018 PLDP 5566 vozil 
(števno mesto 44 Martjanci). 
 
Po podatkih o štetju prometa, ki smo jih prejeli s strani naro nika, pa je bilo na dan štetja 
(1.12.2005) preko 6500 vozil (16-urno štetje), kar po funkciji ceste spada med povezovalne 
ceste (PC). 
Za vso nadaljnjo obravnavo in izra une (dimenzioniranje križiš  in zgornjega ustroja) smo 
uporabljali podatke o štetju prometa. 
 
Prometna varnost: 
DRSC je posredovala analizo prometnih nesre  za obravnavan odsek ceste. Podrobno so 
obdelani za leto 2003 in 2004, za leto 1994 pa je bilo navedeno samo število (4 nesre e). 
Podatki se nanašajo na obravnavan pododsek R2-442/1318 od km 2+800 do km 3+150. V 
dveh letih se je pripetilo skupaj 8 nesre , kar je povpre no 4 nesre /leto. V eni nesre i je bil 
udeleženec težje telesno poškodovan, v vseh ostalih nesre ah pa je bila povzro ena samo 
materialna škoda. Skupna ocenjena škoda, ki je zaradi prometnih nesre  nastala v samo v 2 
letih je ocenjena na 14.267.000,00 SIT!  
Prometno varnostno analizo je izdelal dr. Tomaž Maher, univ.dipl.inž.grad, in se nahaja v 
sklopu idejnega projekta (IBT Nizke gradnje d.o.o., št. proj.: 7736/302, januar 2006). 
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T.1.1.2.3 Voziš na konstrukcija 
 
Obstoje e voziš e je v dobrem stanju, z manjšimi neravninami. Zaradi spremembe osi in 
niveletnega poteka ceste, bo potrebno na delu med P4 (km 2+840) in P13 (3+020) obstoje e 
asfalte porušiti in nadgraditi z novim zgornjim ustrojem. Na delu med P2 in P4 ter med P13 in 
P21 pa se predlaga preplastitev obstoje e voziš ne konstrukcije ter tako izravna neravnine. 
Preplastitev se izvaja z rezkanjem 5 cm obstoje ega asfalta, polaganjem 4 cm AC 22 base 
B50/70 A3 in 4 cm AC 8 surf B50/70 A3. 
 
Za potrebe dolo itve primernih sanacijskih ukrepov (nadgradnja ali kompletna zamenjava 
voziš ne konstrukcije) na regionalni cesti R2-442/1315 Martjanci - Dobrovnik, so bile na 
obravnavanem odseku izvedene 4 vrtine na obstoje em voziš u. 
 
Za dimenzioniranje zgornjega ustroja so bili povzeti podatki o štetju prometa, struktura 
prometa pa je bila procentualno povzeta iz publikacije Promet 2017. 
 
Na osnovi navedenega je predlagana sestava materialov : 
 
-         4 cm bitumenska vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 50/70 A3 
-         7 cm bitumenska vezana zgornja nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 
-         23 cm drobljenec TD 32 
 
Material v kamniti posteljici mora v vsej debelini ustrezati zahtevam za odpornost proti 
škodljivim u inkom mraza.  
 
 
T.1.1.2.4 Odvodnjavanje 
 
Odvodnjavanje obstoje e ceste je v obmo ju med km 2+800 in km 2+980 rešeno s 
prelivanjem preko bankine, od km 2+990 naprej pa zaradi obrobni enja voziš a s cestno 
kanalizacijo z  vtoki  pod robnikom v jaške.  
 

 
Slika 2: Odvodnjavanje ceste od km 2+990 naprej 
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T.1.1.3 PROJEKTNE OSNOVE 
 
T.1.1.3.1 Projektna naloga 
 
Direkcija RS za ceste je pripravila projektno nalogo (št. projekta: 04-0018; Lotus Notes: 347-
07-36/2005) za izdelavo projektne dokumentacije ureditve križiš a na regionalni cesti R2-
442/1318 Martjanci – Dobrovnik, od km 2+800 do km 3+150 v naselju Moravske Toplice, v 
kateri je naveden predlog rešitve: 
 

- izboljšanje preglednosti in prometne varnosti, 
- dolo iti optimalno vodenje prometa (motorni, peš, kolesarski), 
- ustrezno rešitvijo odvodnjavanja meteorne vode s ceste, 
- predvideti širitev oziroma ureditev novega prepusta ez potok Lipnica, 
- upoštevati vse obstoje e in predvidene komunalne vode, 
- primerna navezava novo projektiranega odseka na obstoje e stanje na za etku in 

koncu in 
- zamenjava dotrajane in poškodovane prometne opreme z namestitvijo novo 

projektirane. 
 
 
T.1.1.3.2 Lokacijska informacija 
 
Pridobljena je bila lokacijska informacija, ki jo je izdala Ob ina Moravske Toplice – Ob inska 
uprava. 
 
Obravnavan odsek se nahaja v obmo ju katastrskih ob in Martjanci in Moravci.  
Na obmo ju rekonstrukcije ceste veljajo prostorske sestavine dolgoro nega plana Ob ine 
Murska Sobota za obdobje 1986 – 2000, Srednjero ni plan Ob ine Murska Sobota, Odlok o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro nega in srednjero nega plana 
Ob ine Murska Sobota za obmo je Ob ine Moravske Toplice (Ur. l. RS 90/2003 in 43/2004), 
prostorski ureditveni pogoji – Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine 
Moravske Toplice (Ur. l. RS 71/98, 92/2003, 48/2004), ter prostorski izvedbeni na rt – Odlok 
o ureditveno zazidalnem na rtu za obmo je zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah 
(Ur. l .RS 51/97, 22/98, 44/99, 63/2001, 48,2004). 
V letu 2017 je bil sprejet OPN Ob ine Moravske Toplice (Ur.l.RS 67/2017). 
Iz lokacijske informacije je razvidno,da je rekonstrukcija ceste dopustna gradnja. 
 
 
T.1.1.3.3 Projektni pogoji in soglasja 
 
Za rekonstrukcijo ceste so bili pridobljeni projektni pogoji s strani upravljavcev komunalnih 
vodov (Elektro Maribor, d.d., Telekom Slovenije d.d., Vodovod sistema B d.o.o., ista narava 
d.o.o.) in MOP-DRSV. 
Vsi projektni pogoji in soglasja se nahajajo v vodilni mapi (dokazna dokumentacija). 
 
 
T.1.1.3.4 Ostala dokumentacija 
 

- Idejni projekt »ureditev križiš a na regionalni cesti R2-442/1318 Martjanci – Dobrovnik, 
od km 2+800 do km 3+150 v naselju Moravske Toplice« (IBT Nizke gradnje d.o.o. 
Trbovlje, št. proj. 7736/302, februar 2006) 

- Dopolnilno geološko – geotehni no poro ilo s pogoji izvedbe in gradnje dveh podpornih 
zidov ter pogoji dimenzioniranja zgornjega ustroja voziš ne konstrukcije ceste R2-
442/1318 Martjanci – Dobrovnik od km 2+800 do km 3+150 (Geoinženiring d.o.o., 
Dimi eva 14, Ljubljana); 

 
 



NIZKE GRADNJE
TRBOVLJE d.o.o.

Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje, SLOVENIJA
Tel.: Fax: E-mail: Internet: 03/56 25 041      03/56 25 049      ibt-ngt@siol.net      http://www.ibt-ngt.si

 

Stran: 9 

 

T.1.1.3.5 Hidrotehni no poro ilo 
 
Povzetek hidrotehni nega poro ila iz idejnega projekta: 
 
Za potrebe preveritve obstoje ega prepusta oziroma za dimenzioniranje novega prepusta 
preko potoka Lipnica je bilo izdelano hidrotehni no poro ilo, ki ga je izdelalo projektantsko 
podjetje Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o (št. 2776/05).. 
 
Stanje vodnega režima 
 
Potok Lipnica je regulirana na 100-letne visoke vode od soto ja s Titanovim potokom do 
glavne ceste Murska Sobota – Lendava. Gorvodno je potok v naravnem stanju. Obravnavano 
obmo je se nahaja na prehodu potoka iz strmejšega dela v ravninski svet. 
 
Na prehodu v ravninski svet pri no visoke vode izstopati iz struge in poplavljajo depresije ob 
strugi. 
 
Osnovna struga potoka je v dobrem stanju, na brežinah in dnu ni opaziti ve jih erozijskih 
žariš  ali poškodb, ki bi lahko ogrožale stabilnost struge in okolnega terena. 
 
Brežine so zaraš ene, kar je zadostna protierozijska zaš ita brežin ob nastopu srednjih 
visokih vod. 
 
Poplavno varnost gorvodno od pre kanja regionalne ceste R2-442/1318 Martjanci – 
Dobrovnik, dodatno poslabšuje zajezba premajhnega premostitvenega objekta na regionalni 
cesti. 
Zajezba 100 letnih visokih vod je ranga 90 cm. Tako je cesta in obmo je proti ob ini ob 
nastopu že 30 letnih visokih vod in ve , poplavljeno. 
 
Metodologija 
 
Na osnovi detaljnega geodetskega posnetka struge potoka je izdelan matemati ni model. 
Ra un gladin visokih vod smo izvedli z enodimenzijskim modelom stalnega neenakomernega 
toka HEC-RAS. Za opis geometrije smo uporabili pre ne profile izmerjene avgusta l. 2004. 
Obravnavali smo obmo je severno od ceste Murska Sobota - Moravci v dolžini ca. 1000 m. 
Podatkov oz. meritev za umerjanje modela ni, zato smo parametre modela ocenili na osnovi 
izkušenj in razmer na terenu. 
 
Poplavno obmo je smo dolo ili na osnovi karte TTN5. Ker gre za majhne globine preplavitev 
(v povpre ju ca. 25 cm) tok po inundaciji ni razvit, z enodimenzijskim modelom pa tudi ni 
mogo e upoštevati padca gladine v pre ni smeri. Zaradi navedenega in zaradi omejene 
natan nosti karte TTN5 predvidevamo, da ima poplavno obmo je v situaciji le orientacijski 
zna aj oz. manjšo natan nost od izra unanih gladin. 
 
Ozko grlo na potoku je obstoje  premostitveni objekt na regionalni cesti dimenzij: 
Širina   B = 3,0 m 
Višina  H = 1,70 m 
Zajezba pri Q100, Hz = 0,90 m 
 
Za izboljšanje preto nih razmer in zagotovitve ustrezne protipoplavne varnosti je predvidena 
izgradnja novih propustov na državni cesti in dolvodno na kolesarski oz. sprehajalni cesti, ki 
pre ka potok Lipnico cca 60 m dolvodno od regionalne ceste. 
Zaradi zate enega stanja, predvsem nivelete ceste in cestnih priklju kov ob premostitvenem 
objektu, smo optimizirali hidravli ni preto ni profil objekta. 
 
Iz priloženih hidravli nih izra unov je razvidno, da širitev mostu prakti no ne prinese ni . 
Edino iš enje dna struge – poglobitev na krajšem vplivnem odseku, zniža preto no gladino 
100 letne visoke vode za cca 36 cm. 
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Kot optimalno predlagamo varianto 2, to je iš enje – poglobitev struge na odseku cca 50 m 
dolvodno od mostu in natok na most, cca 80 m gorvodno od mostu.  
 
Karakteristi ni parametri mostu v osi: 
Svetla razpetina  B = 5,00 m 
Svetla višina   HSV = Ho + hv = 2,10 + hv 
Varnostna višina  hv100 = 0,20 m do 0,50 m 
 
Glede na terenske razmere predlagamo minimalno varnostno višino, tako je 
HSV = 2,10 + 0,20 = 2,30 m 
 
Premostitveni objekt prevaja 100 letne visoke vode, brez posebne zajezbe in brez negativnih 
vplivov na vodni režim potoka Lipnica. 
 
Komentar k hidrotehni nemu poro ilu: 
 
V izdelanem poro ilu smo v fazi projektiranja ugotovili pogrešek pri višinskih kotah 
geodetskega na rta za hidrotehni no poro ilo. Pogrešek je konstanten in znaša 27 cm – vse 
višinske kote so 27 cm prenizke. Zato smo pri projektiranju upoštevali korigirane višine –
priporo ene višine konstrukcije, kote struge, kote 100-letnih voda. 
 
V letu 2010 (z dopolnitvami do leta 2017), je bila za potrebe OPN Ob ine Moravske Toplice 
izdelana Hidrološko-hidravli na študija Lipnice in Martjanskega potoka (izdelal Oikos, d.o.o., 
št. 1275/2010,1276/2010,1287/2010).  
V fazi novelacije se je preverilo obmo je ureditev struge potoka Lipnice, glede na ugotovitve 
navedene študije. Obmo je mostu se nahaja v obmo ju profilov 207 in 208 in se po študiji ne 
nahaja na poplavno nevarnem obmo ju. 
 
 
T.1.1.3.6 Geološko – geotehni no poro ilo 
 
Za pogoje izvedbe in gradnje podpornega zidu in dimenzioniranja zgornjega ustroja voziš ne 
konstrukcije ceste R2-442/1318 Martjanci – Dobrovnik, od km 2+800 do km 3+150 je bilo 
izdelano dopolnilno geološko geotehni no poro ilo (osnovno poro ilo je v sklopu idejnega 
projekta). 
 
Povzetek: 
Na podlagi podatkov iz geotehni nih terenckih in laboratorijskih preiskav (glej Geološko 
geomehanski elaborat št. 3/06 – 8376, Geoinženiring d.o.o. Ljubljana, marec 2006) podajamo 
dopolnilno geološko geotehni no poro ilo s pogoji gradnje. 
 
Voziš e: 
Na osnovi navedenega je predlagana sestava materialov : 
Novogradnja 
-         3 cm bitumenski beton BB 8 (0/2 karbonat, 2/4 in  4/8 eruptivec) 
-         7 cm bitumenska vezana zgornja nosilna plast BZNP 22 
-         23 cm drobljenec TD 32 
-         20 cm greda (kamnit material) 
Material v kamniti posteljici mora v vsej debelini ustrezati zahtevam za odpornost proti 
škodljivim u inkom mraza.  
Rekonstrukcija 
-         5 cm odstranitev starega asfalta (rezkanje) 
-         3 cm bitumenski beton BB 8 (0/2 karbonat, 2/4 in  4/8 eruptivec) 
-         4 cm bitumenska vezana zgornja nosilna plast BZNP 22 
 
Podporni zid: 
Dopustne obremenitve in karakteristike zemljin so podane v dopolnilnem poro ilu. 
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T.1.1.4 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 
 
T.1.1.4.1 Trasirni elementi 
 

 Uporabljeno v projektu Opomba 

projektna hitrost Vproj = 50 km/h / 

min. horizontalni radij  

RHmin (50 km/h)= 75 m 
RHmin,proj = 250 m / 

imax (50 km/h) = 10 % imax,proj = 3,6 % / 

RVKVmin (50 km/h) = 1000 m RVKVmin,proj = 1000 m / 

merodajno vozilo 
sre anje dveh tovornih 

vozil 
/ 

normalni profil: 

 

vozni pasovi 2 × 2,75 m 

robni pas    0,25 m 

bankina 1,00 

kombiniran hodnik za pešce 

s kolesarsko stezo 2,90m 

(3,75m kjer dvosmerna 

kolesarska steza), hodnik za 

pešce 1,55 m 

/ 

 
 
 
Minimalen radij na obstoje i trasi je Rmin,obst. = 70 m, na rekonstruirani cesti (po projektu) 
pa je Rmin,proj. = 250 m. 
 
 
T.1.1.4.2 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka 
 
Os rekonstruirane ceste se v ve jem delu prilagaja obstoje i trasi ceste, med km 2+910 in km 
3+020 pa je korigirana zaradi izboljšanja (pove anja) horizontalnih krivin in s tem 
enakomernejše zveznosti trase.  
Os ceste (in s tem robovi ceste) je izbrana optimalno glede na dane pogoje.  
 
 
T.1.1.4.3 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka 
 
Niveleta ceste je v obmo ju profilov P5 – P13 spremenjena zaradi novega mosta preko 
potoka Lipnice, ki je hidravli no dimenzioniran na 100-letno vodo s 0,20 m varnostne višine. 
Kljub temu, da smo se poskušali  navezati na obstoje o niveleto ceste na imkrajšem 
odseku, je bilo zaradi neposredne bližine prepusta s priklju kom za kamp in ob ino, potrebno 
niveletno korigirati tudi navedena priklju ka. 
 
 
T.1.1.4.4 Križiš a, uvozi 
 

- V km 2+935 se nahaja križiš e »Kamp«, ki je predmet ureditve po projektu. Za potrebe 
dimenzioniranja je bila izdelana Študija optimalne rešitve križiš a v Moravskih Toplicah 
(dr. Tomaž Maher, u.d.i.gr.). Za dimenzioniranje so bile upoštevane koni ne ure, 
planska doba 10 let s 3% rastjo prometa. 
Iz študije je razvidno, da trikrako križiš e s pasom za desne zavijalce iz smeri Murske 
Sobote ter pasom za leve zavijalce iz smeri Dobrovnika, povsem zadoš a vsem 
kriterijem do konca planske dobe. 
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- V km 2+985,4 se nahaja trikrako križiš e »Ob ina«, katerega je potrebno niveletno 
korigirati. Na regionalni cesti se tudi iz smeri Murske Sobote zgradi dodaten pas za leve 
zavijalce (za eno akajo e vozilo), medtem ko je iz smeri Dobrovnika predviden 
dvignjen otok za umirjanje prometa in varovanje pešcev in kolesarjev, ki pre kajo cesto 
na tem mestu. 

- V km 3+068 se desno nahaja uvoz k privatnim hišam, ki je hkrati tudi kolesarska pot. 
Na tem mestu je predviden pogreznjen betonski robnik (h = 3cm nad niveleto roba 
ceste). 

 
 
T.1.1.4.5 Hodnik za pešce in kolesarska steza 
 
V Moravskih Toplicah se v obstoje em stanju se pri ne hodnik za pešce od križiš a Ob ina in 
poteka proti vzhodu ob obeh straneh ceste. Širina obstoje ega hodnika za pešce ob levi 
strani ceste je 1,55 m, prav tako ob desni strani do profila P15 + 6 m. Od profila P15 + 6 m 
naprej se na desni strani ceste nahaja površina, namenjena kolesarjem (dvosmerna steza) in 
pešcem. 
Obstoje a kolesarska povezava poteka tudi ob desni strani regionalne ceste iz smeri 
Martjancev, pre ka priklju ek Kamp med profiloma K2 in K3 in se nadaljuje med 
stanovanjskimi hišami vse do profila P15 + 6 m, kjer se naveže na obstoje e površine za 
kolesarje in pešce. 
Na vseh mestih prehodov za pešce in kolesarje je predvidena izgradnja pogreznjenih 
robnikov (v nivo roba ceste) – klan ine za invalide. 
S projektom je predvidena ureditev kolesarskih površin na obeh straneh ceste, in sicer kot 
mešana površina za kolesarje in pešce. Obstoje e površine za pešce se zaradi rekonstrukcije 
ceste porušijo, namesto teh pa se na novo zgradijo mešane površine za kolesarje in pešce. 
Na spodnji sliki je prikazana ureditev prometa kolesarjev v obmo ju rekonstrukcije (rde a – 
nova ureditev, vijoli na – obstoje e). 
   
 

 
Slika 3: Prikaz vodenja kolesarjev (celotno obmo je) 
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Slika 4: Prikaz vodenja kolesarjev (navezava na obst. kolesarske poti) 
  
 
T.1.1.5 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 
 
Preddela zajemajo iš enje terena, geodetska dela, rušenje obstoje ega voziš a, rušitev 
obstoje ega prepusta ez Lipnico, demontažo prometnih znakov. 
 
Zemeljska dela obravnavajo odkope plodnih in težkih zemljin, nasipni material v obmo ju 
stopni enja, nabavo in vgraditev lomljenca nad �50 cm za zaš ito brežin in pripravo planuma 
temeljnih tal. Zajemajo tudi pripravo delovnega platoja (do kote 190,0) in izgradnjo nasipa 
za asnega obvoza v fazi gradnje novega mosta ez Lipnico. 
 
Brežine na nasipih so v nagibu 1 : 1,5 in so humuzirane v debelini 15 cm ter zasejane s 
travo.  
 
Zgornji ustroj sestavljajo tampon (drobljenec TD32), bitumizirana zgornja nosilna plast ter 
obrabna plast bitumenskega betona na voziš u. Predmet poglavja "zgornji ustroj" so še 
robniki in bankine. 
 
Odvodnjavanje 
Pri izdelavi projekta odvodnjavanja so upoštevana dolo ila »Uredba o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS št. 64/12, 64/14 in 
98/15)«. 
Zaradi izgradnje hodnika za pešce in posledi nega obrobni enja voziš a je potrebno zgraditi 
nov sistem odvajanja meteornih voda iz asfaltnih površin. Odvodnjavanje obravnavanega 
odseka je razdeljeno na dva sistema: 

- od km 2+850 do km 2+945 se vsa meteorna voda z voziš a zbere v projektirani 
kanalizaciji in se naveže na projektirano meteorno kanalizacijo priklju ka »Kamp«, ki se 
odvede v potok Lipnica v km 0+071. Na mestu izpusta je potrebno brežino utrditi z 
lomljencem v betonu. 

- od km 2+945 do km 3+080 se projektirana meteorna kanalizacija naveže na obstoje o 
kanalizacijo, ki poteka pod voziš em obstoje e ceste. 

Lovilci olj na obravnavanem odseku niso potrebni (PLDP leta 2017 znaša 1693). 
 
Vsa kanalizacija je iz trdih plasti nih cevi (PE), ki so pod povoznimi površinami obbetonirane, 
izven povoznih površin pa položene na podlago iz cementnega betona. Vsi jaški so iz 
betonskih cevi, pokrovi iz nodularne litine (ductile). 
 
Parametri za dimenzioniranje kanalizacije so : 
Meteorna kanalizacija od 2+850 do km 2+945 naprej: 
q = 170 l/s ha (zbirna cesta) 

 = 0,9 – asfalt 

n =  5  

A1,cesta = 1450 m2 (prispevna površina ceste od km 2+850 do km 2+945) 

Imin,1 = 0,5% (minimalni padec cevi meteorne kanalizacije) 

  



NIZKE GRADNJE
TRBOVLJE d.o.o.

Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje, SLOVENIJA
Tel.: Fax: E-mail: Internet: 03/56 25 041      03/56 25 049      ibt-ngt@siol.net      http://www.ibt-ngt.si

 

Stran: 14 

 

Q1 =  × q × A1 =( 0,9×0,145 ha)× 170 l/s ha = 22,2 l/s 

  izberem cevi PE  200 mm s  preto no zmogljivostjo 27 l/s pri 0,5% padcu cevi 

 
Meteorna kanalizacija od km 2+945 naprej: 
q = 170 l/s ha (zbirna cesta) 

  = 0,9 – asfalt 
n =  5  
Imin,1 = 0,5% (minimalni padec cevi meteorne kanalizacije) 

A2,cesta+plo nik = 1305 m2 + 592 m2 + 425 m2 (prispevna površina ceste in plo nika od km 2+945 

naprej, 3 × odvod v kolektor) 

 

Q2,max =  × q× A2 =( 0,9×0,1305 ha)× 170 l/s ha = 20,0  l/s 

  izberem cevi PE  200 mm s  preto no zmogljivostjo 27 l/s pri 0,5% padcu cevi 

 
Vse cevi, ki potekajo preko oz. pod voziš em, so iz cevi PE 400 in obbetonirane. 
 
Gradbena in obrtniška dela 
Zajemajo ureditev struge potoka Lipnice, dveh novih parapetnih zidov dolžine cca. 20 m (med 
brežino potoka Lipnica in kolesarsko potjo, in med parkiriš em pred ob ino in kombiniranim 
hodnikom). 
  
 
Prometna oprema in signalizacija 
Poglavje T.1.1.7 detajlno obravnava prometno opremo in signalizacijo.  
 
Prometna signalizacija (vertikalna in horizontalna) je projektirana z upoštevanjem Pravilnik o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS št. 99/15, 46/17 in 59/18) in 
ostalih veljavnih normativov in priporo il s tega podro ja.  
 
 
Zaš ita in prestavitve komunalnih vodov 
V popisu in predra unu je predviden strošek za zakoli bo (natan no lociranje) obstoje ih 
komunalnih vodov pred pri etkom gradnje. 
 
Odkupi zemljiš  
Na osnovi katastrskega elaborata so zajeti v tem poglavju odkupi tangiranih parcel. 
  
 
T.1.1.6 KOMUNALNI VODI 
 
Na obmo ju obravnavanega dela trase regionalne ceste R2-442/1318 in priklju ka Kamp, se 
nahajajo naslednji komunalni vodi: 
 
- Telekomunikacijski vodi: 
Obstoje i TK vod poteka iz Murske Sobote ob desnem robu ceste, kjer se v obmo ju profilov 
P6 – P9 približa cesti R2-442, ter pre ka priklju ek Kamp. TK vod pre ka cesto še v  obmo ju 
profila P16 in v obmo ju profilov P19 – P20. 
V sklopu projekta ureditve križiš a je bil izdelan na rt telekomunikacij (Dekatel d.o.o. 
Ljubljana, št. 0808674), kjer so tudi predvideni novi TK vodi. 
 
- Elektroenergetski vodi: 
Elektro vod pre ka cesto med profiloma P16 in P17, nahaja se pa tudi neposredno ob 
priklju ku Ob ina. Nadzemni elektrovod poteka ob desni strani R2-442 v obmo ju profilov 
P12 – P19. 
V sklopu projekta ureditve križiš a je bil izdelan na rt s podro ja elektrotehnike, javna 
razsvetljava, Prein d.o.o., Trbovlje, št.: 855/19). V obmo ju profilov P1 – P13 je projektirana 
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nova javna razsvetljava, od profilov P13 – P20 pa je že zgrajena in se prilagodi skladno z 
na rtom. 
 
- Vodovod: 
Vodovod poteka po J strani R2-442 ter pre ka priklju no cesto »Kamp« v obmo ju K4 – K5. 
V sklopu projekta ureditve križiš a je bil izdelan na rt strojnih instalacij –vodovod (INAL d.o.o. 
Ljubljana, št. 0808674) za zaš ito obstoje ega vodovoda. 
 
 
T.1.1.7 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
V projektu vertikalne signalizacije so uporabljeni znaki 2000 – "izrecne odredbe" velikosti  60 
cm – okrogli znaki, znaki 3000 – "znaki za obvestila", ter znaki 4000 – "dopolnilne table". 
 
Vsi novi znaki so podani v tabeli, nekateri obstoje i znaki so predvideni za odstranitev 
(ozna eno v situaciji prometne ureditve), nekaj znakov pa se postavi po kon ani gradnji 
nazaj. 
Postavitev znakov, ki se ne nahajajo ob pohodnih površinah je na višini 150 cm od bankine 
do spodnjega roba znaka, od roba voziš a pa mora biti najbližji rob znaka oddaljen najmanj 
75 cm. Ostali znaki se postavijo na višini 225 cm. 
Seznam uporabljenih znakov z vsemi pogoji in podatki je podan v tabeli prometnih znakov. 
 
Talne ozna be so projektirane za razred – regionalna cesta. Vzdolžne rte so širine 12 cm, 
na ve jem delu trase je uporabljena prekinjena lo ilna rta 5121 v rastru 5m/5m (in 3m/3m), 
na mestih priklju kov pa so uporabljene vodilne rte 5123 z rastrom 1m/1m. Debelina suhe 
barve na vzdolžnih ozna bah je 400 µm. 
Koli ina posipa s steklenimi kroglicami je enotna in znaša 0,250 kg/m2. 
 
Površine za kolesarje se ozna i z belo lo ilno rto 5111 širine 10 cm, sama površina pa se 
obarva z rde o barvo. Na kolesarski stezi se narišejo tudi smerne puš ice in piktogram 
kolesa. 
  
Vzdolžne ozna be 

oznaka 
širina 

(cm) 
barva tip uporaba 

5111 12 bela neprekinjena lo ilna rta 

5121 12 bela prekinjena 5-5-5 lo ilna rta 

5123 12 bela kratka prekinjena 1-1-1 vodenje vozil v križiš ih 

 
Oprema za varovanje prometa je varnostna ograja za pešce (na prepustu ter parapetnih 
zidovih). 
 
 
T.1.1.8 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO TER TEHNOLOGIJA 
GRADNJE 
 
Izvajalec del mora med gradnjo zagotoviti neprekinjeno odvijanje prometa zato bo na tem 
delu gradbiš a potrebno vsa dela izvajati pod prometom – predvidena je izvedba za asnega 
obvoza po zgrajeni deviaciji dolžine 75m, širine 6,5m z bankinama 2x0,7m. Uporabi se 
signalizacija za zaporo tipa N-10 (skladno s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur.l.RS št. 
4/2016) z dodatno signalizacijo za priklju ek kamp. V popisih je predviden strošek izvedbe 
opisane zapore in izdelava na rta za asnega obvoza. 
 
V prvi fazi bo potrebno zgraditi za asni obvoz, predviden potek je vrisan na gradbeni situaciji 
obvoza. Za potrebe izgradnje obvoza je potrebno potok Lipnica zaceviti z dvema 
armiranobetonskima cevema premera 120 cm v dolžini 34 m. 
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V drugi fazi se pristopi k rušitvi obstoje ega prepusta, sledi izgradnja novega mosta preko 
potoka Lipnica. AB cevi (zacevitev potoka) se zasujejo do kote delovnega platoja za izvedbo 
pilotov (190,0), lahko se uporabi material iz izkopa/ruševin. 
 
V nadaljevanju sledi izgradnja same trase rekonstrukcije ceste in kombiniranega hodnika s 
kolesarsko stezo. Zgraditi je potrebno tudi parapetni zid med potokom Lipnica in kolesarsko 
stezo (obmo je profila K2) ter parapetni zid pri parkiriš u Ob ina. 
V fazi odstranjevanja za asnega obvoza se pristopi tudi k ureditvi struge Lipnice (poglobitev, 
oblaganje s kamnom, izvedba visokovodnega nasipa). Prav tako se izvede dostopna rampa 
iz lomljenca (do max. ø 30 cm) v betonu, v širini 3,0 m in v nagibu 20% (v obmo ju profila 
K3).  
Vse površine, ki so bile potrebne za za asni obvoz je potrebno po odstranitvi le-tega 
rekultivirati. 
 
V tretji fazi pa se pristopi k rekonstrukciji ceste in hodnikov za pešce. Celotna trasa 
rekonstrukcije R2-442/1318 poteka po sedanjem voziš u glavne ceste s PLDP 1693 vozil. 
V obmo ju profilov P1 – P4 in P14 – P21 je predvidena odstranitev 5 cm asfalta in 
preplastitev s 4 cm bitumenska vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 50/70 A3 
4 cm, bitumenska vezana zgornja nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3, v obmo ju profilov 
P4 – P14 pa se menja kompleten zgornji ustroj ceste (predvsem zaradi spremembe nivelete). 
Plodno zemljo se odrine in kasneje ponovno uporabi za humuziranje brežin. Izkope težkih 
zemljin pa je potrebno odpeljati na deponijo, katere lokacijo izbere izvajalec po dogovoru z 
nadzorom. 
Nasipni kamniti material in material za obloge struge je potrebno pripeljati iz bližnjega 
kamnoloma. 
 
 
 T.1.1.9 ZASNOVA OBJEKTA – MOST EZ LIPNICO 
 
Most se nahaja na regionalni cesti R2-442/1318 Martjanci – Dobrovnik in sicer v km 
2.9+43.905. Konstrukcija mosta je zasnovana kot okvirna armiranobetonska konstrukcija 
preko 1 polja svetle razpetine  5.0m merjeno pravokotno. Kot križanja osi regulacije potoka 
Lipnica in osi ceste je 85.1°. 
Os mosta je identi na osi ceste, ki poteka v radiju R=250.00 m. 
Niveleta na objektu ima vzdolžni sklon ca 0.14 % in poteka v vertikalni zaokrožitvi R=1000.00 
m 
Pre ni sklon voziš a na objektu znaša 2.5 %, pre ni sklon hodnikov na objektu je 4.0 %.  
Kot križanja osi regulacije potoka Lipnica in osi ceste je 85.1°. 
 
Pre ni prerez objekta 
Karakteristi ni pre ni prerez objekta vsebuje (pravokotno na os ceste): 
- hodnik z ograjo za pešce  1.00m 
- vozni pas    3.00m 
- vozni pas za levo zavijanje    3.00m   
- vozni pas + razširitev za priklju ek   3.54 - 5.59m 
- hodnik z ograjo za pešce  1.00m 
SKUPAJ                                11.54 – 13.59m 
 
Predpisi in obtežba 
Objekt je dimenzioniran v skladu s Pravilnikom o tehni nih normativih za beton in armirani 
beton in nemškimi DIN 1045. Za obtežbo objekta je upoštevan nemški DIN 1072 predpis za 
razred SLW 600. 
Za ostale elemente konstrukcije so bili pri projektiranju upoštevani predpisi in standardi, ki so 
zahtevani v Tehni nih pogojih za gradnjo objekta. 
 
Voziš e 
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Hidroizolacija je na obmo ju voziš a zaš itena z zaš itnim slojem 3cm litega asfalta (LA 8), 
na katerega se nadgradi obrabni sloj bitumenskega betona (AC 8 surf B 50/70 A3) iz 
silikatnega agregata in polimernega bitumna v debelini 4cm. 
 
Komunalni vodi v obmo ju objekta 
Za komunalne vode v obmo ju objekta so v desni in levi hodnik vgrajene po dve PVC cevi  
Ø110 mm. Na zaklju kih hodnikov so predvideni prehodni revizijski instalacijski jaški dim. 90 
x 137cm. 
 
Zaklju ek 
Predloženi objekt predstavlja monolitno armiranobetonsko konstrukcijo. Takšna zasnova, ob 
kvalitetni izdelavi, omogo a trajnost objekta, enostavno kontrolo in znižuje stroške 
vzdrževanja. 
Pri izdelavi projekta je bila upoštevana projektna naloga, ki jo je podal investitor, Tehni ni 
pogoji za objekte na cestah iz leta 1990, Posebni tehni ni pogoji, TSC 07.000 Objekti na 
cestah, Beton und Stahlbeton 94 (1999), Zvezek 5: Integralni betonski mostovi, ter znanje in 
dosedanje izkušnje projektantov pri projektiranju in izvajalcev pri izvajanju premostitvenih 
objektov. 
 
 
T.1.1.10 REGULACIJA POTOKA LIPNICA 
 
V hidrotehni nem elaboratu iz idejnega projekta so opisane obstoje e razmere, podane 
merodajne vodne koli ine Q100 = 17 m3, svetle dimenzije premostitvenega objekta B = 5,00 
m, H = 2,30 m in zahteve za ureditev struge potoka Lipnica na obmo ju novega prepusta. Z 
izgradnjo novega prepusta na podobni lokaciji kot je obstoje i prepust bo potrebno urediti tudi 
strugo potoka in sicer na odseku 80 m gorvodno in 50 m dolvodno od novega prepusta.  
 
V mostnem profilu je predlagana ureditev sestavljenega preto nega profila, to je z 
enostransko bermo za prehod malih živali širine 1,3 m na višini cca 0,60 m nad dnom. 
Normalni profil: 
Širna dna  b = 1,8 m 
Naklon brežin  1 : m = 1 : 1,5 
Širina berme  bb = 1,30 m 
Višina berm  hb = 0,60 m 
 
Profil je izveden s tlakom v betonu. Zavarovanje je na razdalji 5,0 m dolvodno in 5,0 m 
gorvodno od mostu, zaklju eno s kamnitim talnim pragom. 
 
V fazi novelacije projekta, se je ugotovilo, da je bila v asu od oddaje revidiranega projekta 
leta 2007 spremenjena os struge potoka Lipnica v obmo ju pred mostom. Izdelal se je 
geodetski posnetek struge potoka v obmo ju obdelave, ki nam je služil kot osnova pri 
na rtovanih posegih v strugo. 
Od gorvodnega zaklju nega praga, ki je vklju en v sklop izgradnje novega mosta preko 
Lipnice, v dolžini cca. 35 m je predvidena poglobitev struge na predpisane kote, ki se zaklju i 
s kamnitim talnim pragom (skladno z detajlom G.151) v profilu P4. Naslednjih 40 m gorvodno 
se o isti struga, uredijo se brežine, na mestu navezave na obstoje o strugo se postavi lesen 
talni prag. 
Od zaklju nega betonskega praga, ki se nahaja 5 m dolvodno od novega mosta, se dno 
struge poglobi na predpisane kote, do obstoje ega betonskega talnega praga. Naslednjih 37 
m dolvodno se dno struge in brežine o istijo, za stabilizacijo urejenega dna struge pa ni 
predvidenih novih ukrepov, ker je cca. 13m od mesta navezave na obstoje o strugo že 
zgrajen betonski talni prag. 
V obmo ju profila K3 se izvede dostopna rampa iz lomljenca (do max. ø 30 cm) v betonu, v 
širini 3,0 m in v nagibu 20% (zahteva MOP ARSO).  
 
Glede na ugotovitve hidrotehni nega poro ila in izdelane pre ne profile struge potoka 
Lipnica, smo ugotovili, da v obmo ju profilov P3 in P4 (profili so povzeti po hidrotehni nem 
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poro ilu), kota 100-letne vode preseže koto leve in desne brežine. Zato smo na obmo ju teh 
profilov predvideli visokovodni nasip na levem bregu, z enakim naklonom brežin, kot je 
predlagani naklon struge potoka in bermo širine 1,0m na najvišji to ki nasipa. Ustreznost 
izkopanega materiala za vgradnjo v visokovodni nasip naj potrdi geomehanik.  
 
 
Visokovodni nasip 
 
Glede na ugotovitve hidrotehni nega poro ila in izdelane pre ne profile struge potoka 
Lipnica, smo ugotovili, da v obmo ju profilov P3 in P4 (profili so povzeti po hidrotehni nem 
poro ilu), kota 100-letne vode preseže koto leve in desne brežine. Zato smo na obmo ju teh 
profilov predvideli visokovodni nasip na desnem bregu (gledano v smeri naraš ajo e 
stacionaže), z enakim naklonom brežin, kot je predlagani naklon struge potoka, se pravi 1:1,5 
in bermo širine 1,0m na najvišji to ki nasipa. V obmo ju med profilom P3 in do mostu se 
brežina oblikuje brez berme – ker je potrebno minimalno nadvišanje terena. Podobno velja 
tudi za oblikovanje brežine od profila P4 do P5 – oblikuje se brežina na vodni strani v naklonu 
1:1,5. 
 
Nasip se zgradi iz glinenega zemeljskega materiala, vgrajenega po plasteh 30 cm in ustrezno 
komprimiranega. Nasip se humuzira in zatravi. Ustreznost izkopanega materiala za vgradnjo 
visokovodni nasip naj potrdi geomehanik. 
Skladno z vodnim soglasjem DRSV, je treba s ceste izvesti dostopno rampo na krono nasipa 
za izvedbo vzdrževalnih del. 
 
Ker se na levi strani struge nahaja obstoje i gozd, za levi breg ni predvidenih posegov 
varovanja.  
 
Zaradi zagotovitve ustrezne stopnje varnosti pred škodljivim delovanjem voda, je gradnjo 
treba izvajati v asu manjše verjetnosti nastopa visokih voda in sicer tako, da ne bo prihajalo 
do oviranega pretoka v vodotoku ali zadrževanja zalednih voda ob ve jih nalivih, ki lahko 
nastopijo v asu gradnje. 
 
  
T.1.1.11 PODPORNE KONSTRUKCIJE 
 
Zaradi izgradnje novega mosta, potrebne korekcije nivelete regionalne ceste in izgradnje 
kolesarske steze in hodnika za pešce, je potrebno na obmo ju ob potoku Lipnica (levi breg) 
zgraditi podporni zid, katerega krona se naveže na obstoje i mosti ek (brv) za kolesarje in na 
nov most preko potoka Lipnica. 
Zid je dolžine 20,14 m, sestavljen iz treh kampad (dolžine 2 x 6,08 m in ene kampade dolžine 
8 m). Na kroni zidu je predvidena kovinska cevna ograja z vertikalnimi polnili, višine 110 cm. 
Podporni zid bo predvidoma temeljen v glinastem melju do meljni glini srednje do 
težkognetne konsistence. 
Podporni zid je bil dimenzioniran z naslednjimi parametri: 
c = 0 kPa 

 = 31° 
' = 21 kN/m3 

 
Materiali: 
Beton C25/30 (MB30), podložni beton C8/10 (MB10), armatura RA 400/500-2. Uporabi se 
tudi dodatke proti škodljivim u inkom soli in zmrzali. 
 
Poleg podpornega zidu v obmo ju mostu, je v obmo ju parkiriš a Ob ine zaradi korekcije 
nivelete ceste potrebno zgraditi manjši parapetni podporni zid.  Na kroni zidu je prav tako 
predvidena kovinska cevna ograja z vertikalnimi polnili, višine 110 cm 
 
 
 


