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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Ureditev križišča ter para AP Drtija na državni cesti R2-415/1216 Želodnik – Drtija in odseka R2-415/1217 Drtija –Izlake




JN003643/2020-W01 - D-065/20; Ureditev križišča ter para AP Drtija na državni cesti R2-415/1216 Želodnik Drtija in odseka R2-415/1217 Drtija Izlake, datum objave: 10.06.202
Datum prejema: 18.06.2020  08:07
Vprašanje:

Spoštovani, 

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer: 
- Predvideni strošek zapore je 45.000,00 , prosimo za elaborat predvidene zapore, ki bo stala 375/dan? 
- Prosimo za navedbo dobavitelja granitnih kock 15×15×15 cm (navedite kot npr., da ne boste v nasprotju z zakonom), ker sami le tega ne najdemo. 
- Prosimo, da občina Moravče končno poda tip avtobusne nadstrešnice, ali pa sami ocenite vrednost te postavke. 

lep pozdrav. 


Odgovor:

· Predvideni strošek zapore je ocenjena vrednost. Elaborat za zaporo pridobi izvajalec. Obračun bo izveden po dokazanih stroških.
· Naročnik ne bo navajal dobavitelja granitnih kock
· Avtobusna nadstrešnica ni predmet naročila.
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