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PROJEKTNA NALOGA 
za izdelavo PZI projekta za rekonstrukcijo regionalne ceste R1-210, odsek 1111 Gorenja 

vas - Trebija, na pododseku od km0.660 do km 2.060 

 

1.0 OBSTOJEČE STANJE 

 

Posodobitev cestne povezave med Posočjem in Gorenjsko oziroma osrednjo Slovenijo, 

imenovana 4. razvojna os, je bila kot prednostni projekt uvrščena tako v Resolucijo o nacionalnih 

razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, Med ključnimi ukrepi na 4. razvojni osi je tudi 

rekonstrukcija regionalne ceste R1-210/ 1111 Gorenja vas – Trebija med km  0.660 do km 2.060, 

ki poteka od konca naselja Gorenja vas do Hotavelj in predstavlja nadaljevanje oz navezavo na 

že zgrajeno obvoznico Gorenje vasi. 

 

Obstoječa regionalna cesta je prometno obremenjena tako z lokalnim kot  tranzitnim prometom, 

Obstoječa cesta nima zadovoljivih tehničnih elementov, ki bi zagotavljali ustrezno varnost 

udeležencev v prometu, je neurejena nima ustreznega prečnega sklona, neurejeno je 

odvodnjavanje, ob vozišču v naselju (Vršanj in Hotavlje) ni hodnikov za pešce, neurejeni so tudi 

priključki. Vozišče je poškodovano z mrežnimi razpokami in udarnimi jamami. 

 

 
 

Pregledna karta 
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2.0 PREDLOG REŠITVE 

 

Projekt PZI rekonstrukcije cesta R1-210/ 1111 Gorenja vas – Trebija med km  0.660 do km 2.060  

mora biti izdelan ob upoštevanju vseh veljavnih zakonskih, podzakonskih aktov in drugih veljavnih  

predpisov ter prostorskih aktov občine Gorenja vas – Poljane. 

 

Rešitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu in tekoče 

odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravičene. Pred leti je bil 

izdelan idejni projekt ureditve ceste na tem odseku rešitve v projektu so obsegale obsežne   

prevelike posege v prostor (posegi izven varovalnega pasu državne ceste) zato je potrebno  

projektne rešitve optimizirati. 
 

Predhodno je potrebno izdelati optimizirano  idejno zasnovo (IDZ) rekonstrukcije obstoječe ceste 

s preučitvijo najustreznejšega poteka trase, z optimalno ureditvijo skupinskih in individualnih 

priključkov, križišča regionalne ceste (km 2.060) z lokalno cesto v Hotavljah, avtobusnih 

postajališč, hodnika za pešce v naselju (Vršanj in Hotavlje) premostitvenega objekta preko  

potoka Vršajnska grapa, opornih in podpornih konstrukcij na celotnem odseku.  

 

Pri optimizaciji trase je potrebno vse rešitve predvideti znotraj varovalnega pasu državne ceste 

(15m). 

 

Za ustrezno ureditve priključkov in ureditev križišča v Hotavljah (v dveh variantah) je potrebno 

izdelati kapacitetno in varnostno analizo ter določiti optimalno obliko in ureditev obstoječih 

priključkov (ureditev pasov za zavijalce, prometnih otokov…) in križišča  Na mestu ureditve 

priključevanj je potrebno zagotoviti gradbeno tehnične elemente za izvedbo ustrezne situativne 

in višinske ureditve priključka na regionalno cesto.  

 

Za potrebe izdelave kapacitetne analize križišča v Hotavljah je potrebno izvesti 16 urno izredno 

štetje prometa po smereh in po strukturi prometa (struktura po tipih vozil PLDP, promet 

dan/večer/noč, promet v koničnih urah). Štetje izvede ponudnik. 

 

Na koncu naselja Gorenja vas, na območju naselja Vršajn in v naselju Hotavlje se predvidi 

izgradnjo dveh parov avtobusnih postajališč (novogradnja). 

 

V sklopu izgradnje obvoznice Gorenja vas je bil med km 0.660 in km 0.730 že izveden podporni 

zid  in zaščita levega brega Poljanske Sore kar se v projektu upošteva in na rešitev ustrezno 

naveže. 

V skladu s projektno nalogo načrtovana rekonstrukcija zajema PZI načrte: 

 rekonstrukcije ceste v dolžini 1460m 

 ureditev križišča v Hotavljah, vseh priključkov z lokalnimi cestami in javnimi potmi in vseh 
uvozov do stanovanjskih objektov in na kmetijska zemljišča.., 

 enostranskega hodnika za pešce ob državni cesti v naselju Vršanj in Hotavlje 

 v dveh parov  avtobusnih postajališč v območju naselja (Vršanj in Hotavlje) 

 podpornih zidov na dolžini cca 250m in kamnite zložbe v dolžini cca 100m 

 zaščite brežin 

 ureditve odvodnjavanja,  

 prestavitve in zaščite vseh tangiranih komunalnih vodov (TK, elektro (SN/VN), vodovod, 
fekalna kanalizacija) 

 ploščatih in cevnih propustov 

 mostu čez potok »Vršajnska grapa« (razpona cca 6 m) 

 vodnogospodarskih ureditev 

 izgradnja cestne razsvetljave v območju naselja (Vršanj in Hotavlje) z ureditvijo priključka 

cestne razsvetljave. 
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Obdelati in urediti je treba ustrezno in kvalitetno odvodnjavanje vozišča in predvideti vse potrebne 

objekte, ki jih zahteva način in izvedba odvodnjavanja ceste, objektov in zaledja, ki se navezujejo 

na vozišče. 

Višinsko in situativno je potrebno obdelati vse priključke. 

Projekt mora vsebovati navezavo na obstoječe stanje državne ceste na začetku in na koncu 

obdelave in na vseh priključnih cestah. 

 

3.0  OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA 

 

Za ureditev trase regionalne ceste od območja obvoznice Gorenja vas do Hotavelj je bil izdelan: 

 Idejni projekt ureditve regionalne ceste, I. reda št. 210, 1111 Gorenja vas-Trebija,  

KM 0.6+00,00 - KM 2.1+00,00 BCP, PNG Ljubljana, d.o.o., marec 2010. 

 PGD in PZI obvoznice Gorenja vas, Acer d.o.o. Novo mesto, št. projekta PR-R6/2011, 
maj 2012. (navezava). 

 

Dokumetacija bo predana izdelovalcu kot pomoč pri idelavi projeka.  

V idejnem projektu omenjenem  projektu je predvidena  korekicja osi ceste preobsežna zato je 

potrebno v projektu tehnične rešitve predvideti čim bolj po obstoječi trasi ceste- znotraj 

varovalnega pasu državne ceste.. 

 

4.0  SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA 

 
4.1 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo 

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila za oblikovanje 

vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog 

formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih 

prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 
 

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dok

umentacija/  

 
4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv 
Direkcije RS za infrastrukturo 

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za 

predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski 

obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 
 
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dok
umentacija/ 
 

5.0 PROJEKTNI POGOJI  IN SOGLASJA K PROJEKTU 

 

Projektant mora na osnovi izdelane optimizirane idejne zasnove pridobiti projektne pogoje 

pristojnih mnenjedajalcev in pridobiti pozitivna  mnenja k projektu PZI. 

 

V projektu PZI je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali 

pristojni mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta. 

 

Projektant mora pri obdelavi projektnih rešitev upoštevati projektne pogoje pristojnih 

mnenjedajalcev ter prostorske akte lokalne skupnosti. 

Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih, mora projektant 

oporekati v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo 

(npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant 

dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. 

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/
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V primerih, ko določena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa še 

pravočasno pred iztekom pritožbenega roka, o tem obvestiti naročnika in podati pisni ugovor. 

 

6.0  UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 

 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.  

 

Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je 

izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo in prostor od leta 2000 dalje. 

 

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora 

projektant pri svojem delu ustrezno upoštevati. 

 

7.0 TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 

 

7.1 Splošno 

 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne pogoje 

ter v skladu z njimi poiskati ustrezne rešitve, ki so racionalne za naročnika. Opisati je potrebno 

skladnost s prostorskimi akti občine. 

 

7.2 Podloge za projektiranje 

 

Za potrebe projektiranja bo naročnik pridobil geodetski načrt. Izbranemu projektantu bo le ta 

predan ob uvedbi v delo. 

Za predmetni projekt je treba pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati traso ceste in mejo posega. 

 

Za potrebe izdelave hidrološko - hidravlične analize je na portalu http://evode.arso.gov.si/ 

dosegljiv lidar posnetek. Naročnik bo  pridobobil  dopolnitev posnetka merjenih prečnih profilov 

vodotoka in pritokov posnetih na razdalji 50 m. Posneti bodo tudi vsi objekti na obravnavanem 

odseku (pragovi (normalni profil, podslapje, preliv), prepusti, mostovi, naravne ovire…) in lidar 

posnetek pritokov. 

 

7.3        Smernice za projektiranje 

 

Za zagotovitev prometne varnosti vseh udeležencev v prometu ob regionalni cesti R1-210, odsek 

1111 Gorenja vas - Trebija, na pododseku od km 0.660 do km 2.060 mora biti projekt izdelan ob 

upoštevanju vseh veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov ter drugih veljavnih predpisov. 

Rešitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu in tekoče 

odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravičene.  

 

Pri izdelavi IDZ in PZI mora projektant smiselno uporabiti obstoječo predhodno izdelano projektno 

dokumentacijo. Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej 

specificirana, morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe. 

 

Opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti občine.  

 

 

 

 
7.3.1 GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNI ELABORAT 

http://evode.arso.gov.si/
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V sklopu izdelave idejnega projekta je bil predhodno izdelan GG elaborat, ki ga je izdelal 
ZRMK d.o.o. iz Ljubljane, ki se ga upošteva pri izdelavi  projekta PZI  in nadgradi z dodatnimi 
raziskavami. 

Za fazo izdelave projekta PZI mora GGE podati pogoje izgradnje ceste, objektov (1 most, 

prepusti, podporne in oporne konstrukcije) ter ostalih ureditev. Za potrebe izdelave geološko-

geotehničnega elaborata je potrebno predvideti naslednje terenske meritve in laboratorijske 

preiskave:  

 10 vrtin globine cca 9 m za objekte, za preveritev sestave deponije, izvede se preizkuse 
standardne dinamične penetracije (SPT) po 3 preizkusa na vrtino (30 meritev SPT) in po 
ena meritev s presiometrom ali dilatometrom (10 meritev), v laboratoriju pa ustrezne 
identifikacijsko in trdnostno-deformacijske preiskave. 

 Priložiti je potrebno tudi fotografije vzorcev geoloških vrtin, opisanih po veljavni 
klasifikaciji za zemljine.  

 Pri sondažnih izkopih (10 razkopov) do globine 3 m za cesto z odvzemom vzorcev in 
izvedbo ustreznih identifikacijsko in trdnostno-deformacijskih preiskav v laboratoriju 

 Pri sondažnih razkopih za dimenzioniranje voziščne konstrukcije se izvede CBR meritve 
(predvidi se odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave in meritev z DP). 

 Laboratorijske in terenske meritve CBR. 

 Odvzem vzorcev zemljine in hribine, ki se jih laboratorijsko preišče (min. 2 vzorca na 
vrtino). V sklopu laboratorijskih preiskav se izvedejo identifikacijske preiskave in 
preiskave naravna vlaga, koisistenca, prostorninska teža enoosna tlačna trdnost, modul 
stisljivosti, strižnih trdnosti ter stisljivost in vgradljivost materialov.  

 
Izvesti je potrebno podrobno inženirsko-geološko kartiranje in izdelati karto v merilu 1:500 s 
pripadajočim geološkim  vzdolžnim profilom in ustreznim številom karakterističnih prečnih 
profilov. 

 

Posebni pogoji: 
Izvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomično 
začasno zaporo vozišča ter po izvedenih raziskavah vozišče povrniti v prvotno stanje v 
skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi specifikacijami.  
Če bo s sondažnimi izkopi dosežen nivo temeljnih tal, vrtanje ne bo potrebno. 
Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne 
metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli 
varstva narave in dobrega gospodarjenja. 
Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga 
izdelovalca. Morebitno škodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, bo 
poravnal naročnik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne cenitve. 

 
Ob upoštevanju predhodno izvedenih raziskav v fazi izdelave idejnega projekta in dodatnih 
geološko - geotehničnih raziskav, hidrogeoloških raziskav in stabilnostnih analiz za objekte, 
vkope in nasipe je potrebno izdelati geološko - geotehnični elaborat s pogoji temeljenja vseh 
objektov, ureditve brežin in izvedbo rekonstrukcije ceste.  

 

Izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati z odgovornim vodjo projekta, 

tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu. 

 

7.3.2. ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

Izdela se na osnovi terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in hidroloških in 

hidrogeoloških pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geološko geotehničnega elaborata. Poleg 

ostalega mora vsebovati: 

 obseg in strukturo vozil v pričakovani planski dobi, 

 preverbo možnosti nadgradnje obstoječe ceste, če ta ni možna, je to potrebno ustrezno 
argumentirati. Vsekakor je merodajna izvedba najracionalnejših ukrepov. 

V skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju cest«: 

 10.čl. – mora biti zagotovljena 20 letna doba trajanja voziščne konstrukcije z asfaltno 
prevleko. 
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 42.čl. – je  voziščno konstrukcijo dimenzionirati v skladu z veljavnimi tehničnimi 
specifikacijami. 

Vložen mora biti v samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom). 
 
7.3.3 POKROVI JAŠKOV V VOZIŠČU 

V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se 
nahajajo v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati jaške s fleksibilno ploščo. 

 
7.3.4 PRIKLJUČKI 

Vse priključke na regionalno cesto je potrebno urediti, skladno s Pravilnikom o priključkih na 
javne ceste, Ur. list RS, št. 86/2009 in upoštevati dopolnitve, ki izhajajo iz Zakona o cestah.  
Pri oblikovanju priključkov je potrebnoupoštevati kapacitetno in varnostno analizo.Predvideti 
ustrezne priključne radije, ki zagotavljajo prevoznost merodajnih vozil. Prav tako je potrebno 
ustrezno rešiti vse hišne priključke. Preveriti in ustrezno prikazati je potrebno kritične 
preglednostne trikotnike. V projektni dokumentacije je potrebno upoštevati ukrepe za 
zagotovitev ustrezne preglednosti. 
 

7.3,5  KRIŽIŠČE V HOTAVLJAH 
Zaradi zagotavljanja prometne varnosti je potrebno križišče reionlane ceste v km 2.060 z 
loklano cesto v Hotavljah ustrezno urediti tako, da bo možno varno zavijati v vseh smereh in 
da bo zagotovljena varno odvijanje peš prometa. 
Za samo preveritev in potrditev geometrije križišča je potrebno izdelati  Kapacitetno in 
varnostno analizo ter določiti optimalno obliko in ureditev križišča (v dveh variantah, 
merodajno vozilo v vseh smereh je vlačilec) in obstoječih priključkov  ter na osnovi le te 
izdelati projekt PZI  
Za potrebe izdelave kapacitetne analize križišča v Hotavljah je potrebno izvesti 16 urno 
izredno štetje prometa po smereh in po strukturi prometa (struktura po tipih vozil 
PLDP, promet dan/večer/noč, promet v koničnih urah). 

 

7.3.6. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA IN HODNIKI ZA PEŠCE 
Na predmetnem odseku je predvidena ureditev dveh parov avtobusnih postajališč (naselje 
Vršajn in Hotavlje). Pri načrtovanju elementov AP je potrebno upoštevati veljavni Pravilnik o 
avtobusnih postajališčih . V skaldu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih mora komisija  v 
sodelovanju z lokalno skupnostjo potrditi ustreznost lokacije avtobusnega postajališča 

 
7.3.7 UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA 

Na območju naselja je potrebno preveriti oz predvideti ustrezne ukrepe za umirjanje 
prometa. za zmanjšanje hitrosti. Eventualno potrebni ukrepi morajo biti prilagojeni rangu 
ceste, dovoljeni hitrosti in vozilom, za katere je cesta namenjena 
 

7.3.8 CESTNA RAZSVETLJAVA 
Izdelati je potrebno  PZI cestne razsvetljave na območju AP, prehodov za pešce in v naselju 
Hotavlje in Vršajn. 

Razvod mora biti urejen s kabelsko kanalizacijo. Pri projektiranju je potrebno upoštevati 

obstoječa prižigališča in razvode. Izbor standarda javne razsvetljave, vključno s tipom 

drogov in svetilk, mora ustrezati standardom v Občini Gorenja vas - Poljane. Vezava mora 

omogočati t.i. »nočni režim« - izklop posameznih svetil (na neključnih mestih) v strogem 

nočnem času (med 00.00 in 5.00 uro). Sistem kabelske kanalizacije za cestno razsvetljavo 

mora omogočati tudi navezavo in nadaljnji razvod za odcepe javnih poti z regionalne ceste. 
 
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota 
mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR razsvetljava in signalizacija za 
promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). 

 
 

7.3.9 KOMUNALNI VODI.  
Na podlagi pridobljenih pogojev upravljavcev komunalnih vodov je potrebno izdelati projekte 
PZI zaščite, prestavitve ali zamenjave vseh komunalnih vodov TK vodov, vodovoda, 
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elektroenergetsko omrežje (VN /NN) ter nanje pridobiti vsa potrebna mnenja. V situacijo je 
potrebno vrisati stanje obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je potrebno tudi 
vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar potekajo v območju 
obravnavane gradnje. 

 

Vodovod 
Na mestih ev.  prečkanja načrtovane rekonstrukcijeceste  z obstoječim vodovodom se izvede 
prestavitev in zaščite v skladu s pogoji upravljalca. 

 

Elektroenergetsko omrežje 
EE vodi potekajo prostozračno. Na mestih prečkanja načrtovane rekonstrukcije z obstoječimi 
SN/NN elektroenergetskimi vodi se izvede prestavitev in zaščita v skladu s pogoji 
upravljalca. 

 

Telekomunikacijsko omrežje 
Na mestih prečkanja načrtovane rekonstrukcije z obstoječimi telekomunikacijskimi vodi in 
optičnim omrežjem se izvede prestavitev ali zaščita le teh v skladu s pogoji upravljalca. 

 
Fekalna kanalizacija  
Na območju predvidene rekonstrukcije poteka fekalna knalizacija nazačetku trase v dolžini 
150m predvideti je potrebno prestavitev in zaščito v skladu s pogoji upravljalca. 

 
7.3.10 HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNA ANALIZA (HHA) 
 ODVODNJAVANJE IN VODNOGSPODARSKE UREDITVE 

V  fazi izdelave idejnega projekat je bilo izdelano tudi hidrotehnično poročilo, ki ga je izdela 
Hydrotech  d.o.o, marca 2010.  Predmetno poročilo je potrebno novelirati in za fazo proejkta 
PZI  izdelati  hidrološko-hidravlično analizo in karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti 
za obstoječe in  načrtovano stanje v skladu  z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008) in smernica Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje (za področje upravljanja z 
vodami). 

 
Predmet izdelave HH analize je vodotok Poljanska Sora (Poljanščica) s pritoki Vršanjska 
grapa, pritok v km 0,812, poritok Kopačnica v Hotavljah  in ev. ostali pritoki. Območje, ki ga 
je potrebno zajeti v analizi in v kartah poplavne in erozijske nevarnosti je območje obdelave 
predmetnega projekta. 

 
HH analiza  naj bo izdelana v naslednjem obsegu: 

 Izdelava hidrološko hidravlične analize za rekonstrukcijo ceste Gorenja vas- Poljane. 

 izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe stanje in kart 

razredov poplavne in erozijske nevarnosti za načrtovano stanje rekonstrukcije ceste Gorenja 
vas- Poljane in s predlogom ukrepov za zagotavljanje poplavne in erozijske varnosti 
(usmeritve projektantu). 

 Predmet analize je vodotok Poljanska Sora, Vršanjska grapa in Kopačnica s pritoki na trasi 
predvidene  rekonstrukcije s ciljem izdelati karto razredov poplavne nevarnosti za obstoječe 
in načrtovano stanje (analiza poplave Q10, Q100 in Q500) skladno s predmetno zakonodajo. 
Na območju sotočij Poljanska Sora in pritokov je potrebno obravnavati poleg poplave 
Poljanska Sora tudi poplave posameznega pritoka. Območje veljavnosti kart mora obsegati 
najmanj pas v širini 50m od osi načrtovane obvoznice, območje matematičnih modelov pa 
naj obsega celotno območje dolinskega dna.  

 Izdelovalec bo upoštevaje potek rekonstrukcije regionalne zagotovil tudi usklajene 
grafične prikaze kart za obstoječe in načrtovano stanje (usklajeno območje veljavnosti 
kart ) 

 Izdelovalec mora zagotoviti pripravo kart in drugega gradiva v ustreznem formatu 
(.shp, , poligoni morajo biti zaključeni,…), ki bo na voljo tudi izdelovalcem drugih 
strokovnih podlag. 

 Predlog ukrepov za zagotavljanje erozijske in poplavne varnosti (usmeritve 
projektantu) in 
preveritev končnih rešitev. 
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Za potrebe projektiranja objekta (propusta/mostu) čez potok »Vršajnska grapa« je potrebno 

v HH analizi podati izhodišča za izdelavo načrta objekta. Potrebno je podati usmeritve za 

vodongospodarske ureditve, regulacijo in protierozijsko zaščito potoka na območju ureditve 

objekta ter struge gor in dol vodno od predvidenih posegov. Hidrotehnično poročilo mora 

podati tudi izhodišča za urejanje ostalih (manjših) pritokov na predmetnem delu trase RC 

(odvodnja zalednih voda, jarki, manjši pritoki…). 
 
Za potrebe preveritve dimenzioniranja prepustov in meteorne kanalizacije je potrebno izdelati 
hidrološko-hidravlično študijo, kjer je potrebno preveriti hidravlično prevodnost prepustov ter 
po potrebi načrtovati oz. dimenzionirati nove. V študiji je potrebno obdelati tudi podlage za 
dimenzioniranje meteorne kanalizacije. 
 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice podane v poročilu in posebno pozornost 
nameniti odvodnjavanju tako zalednih in meteornih voda. Pri  tehničnih rešitvah je potrebno 
podati ustrezno-kvalitetno odvodnjavanje. Meteorno vodo je potrebno speljati izven 
vozišča- na kakšen način določi projektant na podlagi poročila glede na načelo učinkovitosti 
in ekonomičnosti.  
Sprojektirati je potrebno vse objekte (meteorna kanalizacija, prepusti…) in upoštevati 
obstoječe prepuste. Na podlagi prispevnih površin in pričakovane količine padavin je 
potrebno izračunati minimalne dimenzije in lokacije  vseh ev. dodatnih objektov namenjenih 
odvodnjavanju na obravnavanem odseku. S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati 
obstoječe odtočne razmere padavinske vode. 
Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način kot to 
predvideva  Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v  vode in javno 
kanalizacijo iz virov onesnaženja in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode 
z javnih cest. Ustrezno je potrebno rešiti odvodnjavanje lastnih in zalednih voda ceste 
Pri rešitvah je potrebno pridobiti in upoštevati tudi podane projektne pogoje DRSV.  
Vse tehnične rešitve kvalitetnega odvodnjavanja morajo biti izdelane po načelih 
učinkovitosti in ekonomičnosti: 
 

Izdelati je potrebno projekt  PZI eventualno potrebnih  vodnogospodarskih 

ureditev. 

 
7.3.11    NAČRT OBJEKTA ČEZ POTOK »VRŠAJNSKA GRAPA« 

Na podlagi geotehničnih in hidrotehničnih izhodišč ter poteka trase RC je potrebno izdelati 

načrt objekta za premostitev prehoda RC preko potoka »Vršajnska grapa«. Upoštevati je 

potrebno potek obstoječih komunalnih vodov. Na območju objekta je v okviru projekta 

potrebno ustrezno urediti tudi strugo potoka. 

 
 Projekt premostitvenega objekta mora biti usklajen projektom ceste. Karakteristični prerez 

ceste na mostu se mora navezovati na karakteristični prerez ceste iz projekta ceste brez 
zmanjšanja prepustnosti prometa. Na določitev lege mostu vplivajo poleg poteka trase ceste 
tudi karakteristike struge in dejstvo, da gre za naravno vrednoto. Tako na določitev lege mostu 
vplivajo tudi hidravlična presoja, karakteristični profil struge, vodenje trase struge v območju 
posega v vodni svet in hidravlični profil odprtine pod mostom (razpon, kota spodnjega roba 
prekladne konstrukcije). Pod mostom je potrebno zagotoviti potrebni pretok visokih voda  
skladno s pridobljenimi smernicami.   

 Tipski prečni profil ceste na mostu mora biti usklajen s Pravilnikom o projektiranju cest, 
ki ga določi projektant v skladu z določili TSC07 za objekte na javnih cestah. Prečni profil 
mostu mora biti takšen, da bo zagotovil takšne hitrosti kot jih bo zagotavljala cesta pred 
in za mostom (osnova je izdelana študija variant v navezavi z izdelavo idejnega projekta). 
Karakteristični prerez mostu se mora logično navezovati na profile ceste pred in za 
mostom, zato bo potrebno stalno sodelovanje med projektantom mostu in projektantom 
projekta ceste. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno oblikovati okolju primerno. 
Upoštevati je potrebno  pogoje in načine postavitev varnostnih ograj TSC02210:2003 in 
SIST EN 1317-1 in 2.  
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 Preko premostitvenega objekta je potrebno prikazati vodenje komunalnih vodov z 
upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora. Rešitve vodenja komunalnih vodov po 
trasi bodo izdelane v sklopu idejnega projekta ceste, zato se bo moral projektant vodenja 
komunalnih vodov preko objektov uskladiti s projektom ceste. V prerezu je potrebno 
predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oziroma 
potrebne rezerve, npr. cevi v robnih vencih.  

 Potrebno je predvideti odvodnjavanje objekta. Pri izbiri sistema odvodnje je potrebno 
upoštevati Uredbo o emisiji snovi pri odvodnjavanju padavinske odpadne vode z javnih 
cest (Ur. list RS, št. 47/05).  

 Obsega situacijo objekta in vodotoka, cestne in vse druge potrebne tlorise, prereze 
objekta v ustreznih merilih.  

 V fazi izdelave IDZ mostu se predvidi dela, ki jih bo potrebno izvesti v območju struge in 
obvodnega prostora  in se oceni njihovo vrednost. 

 Zagotovi se kakovostno arhitekturno oblikovanje mostne konstrukcije, ki mora upoštevati 
krajinsko in ekosistemsko vrednost prostora.. 

 Po potrditvi IDZ mostu je potrebno izdelati projekt PZI mostu.  
 

Projekt PZI mostu naj obsega situacijo objekta in vodotoka, cestne, vodnogospodarske in 

geomehanske podloge mostu, vse potrebne tlorise, prereze objekta v ustreznih merilih, po 

zahtevah investitorja in po soglasju  investitorja. Za jeklene konstrukcije je potrebno za vsako 

posamezno pozicijo izdelati tudi delavniške načrte. Izdelati je potrebno PZI 

vodnogospodarske ureditve struge vodotoka v območju mostu (tlorisni prikaz, vzdolžni prerez, 

prečni prerezi na razdalji 20 m ali manj itd.), ki naj bo v skladu s smernicami in pogoji MOP 

ARSO ter rezultati hidravlično hidrološke analize.Izdela se načrt odvodnjavanja. 

Statični račun V skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve (Evrokodi) mora projektant 

upoštevati potrebno prometno obtežbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izračuni  

izdelani z računalniškimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene 

podatke o programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni 

pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, označene ali opisane morajo biti kombinacije 

obtežnih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in 

dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim računom razpok. 

 

Popisi del s projektantskimi predračuni za most  mora biti čim bolj natančen glede količin in 

opisov, zajeta morajo biti vsa možna dela in stroški. Posebej je potrebno zajeti rušenje 

obstoječih delov mostu, prometno ureditev v času gradnje (stroški obvozov, prometnih oznak, 

zapor in podobno, stroški nadzora projektanta in geomehanika). Popis del s količinami  in 

predračun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehničnimi pogoji - opisi del, ki jih je potrdil 

tehnični odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za ceste na seji v decembru 2005 in 

predati na CD (obvezno 2 izvoda)  – obvezno v formatu programa Excel (prilepljeno na 

platnico prve fizične mape izvoda št. 1). Projektant mora zagotoviti enovit format  popisov del 

ne glede na posamezne vsebine projekta (posamezni delovni listi v eni datoteki). Predračun 

mora biti pripravljen v Excelu z vsemi matematičnimi formulami tako, da se v primeru 

spreminjanja količin v predračunu, avtomatično spreminja tudi rekapitulacija predračuna (na 

primer, če je vrednost vseh količin nič, mora biti nič tudi vrednost rekapitulacije). Poleg 

rekapitulacije za vsako posamezno zaključeno vsebino projekta (npr. posebej za objekt, 

posebej za VGU, posebej za komunalne vode…) je potrebno izdelati tudi skupno rekapitulacijo 

in prikazati vrednost celotne investicije vključno z DDV. 

 
7.3.12    NAČRT OPORNIH IN PODPORNIH KONSRTRUKCIJ 

V projektu PZI  je treba ustrezno obdelati vse konstrukcije (podporne in oporne konstrukcije. 
na podlagi geotehničnih in hidrotehničnih izhodišč ter poteka trase RC je potrebno  
Dejansko dolžino ukrepov določi projektant na osnovi stanja na terenu.. Ocenjena dolžina 
vseh potrebnih konstrukcij je 350m.(zid in kamnita zložba). 

 
7.3.13 KRAJINSKA UREDITEV.  
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Izelati je potrebno načrt krajinske arhitekture, ki bo vseboval oblikovalske rešitev v zvezi s 
preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo brežin, nasipov ter drugih 
prostih površin v obcestnem in obvodnem prostoru.  

 
7.3.14 UREDITEV BREŽIN  

V projektu je treba podati ustrezno rešitve zaščite vseh vkopnih in nasipnih brežin ob 
upoštevanju geološko geomehanskega poročila. 

 
7.3.15 KATASTRSKI ELABORAT 

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko 
izboljšan zemljiški kataster. Izdelava Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan 
zemljiški kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo 
s strani naročnika. 

 
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in načrta parcelacije.     
a) katastrska tabela 
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljišča, ki bodo predmet posega. Tabela 
mora vsebovati naslednje podatke: 

- zaporedna številka (1, 2, 3, …) 
- parcelna številka 
- katastrska občina (številka in naziv) 
- priimek, ime in naslov lastnika, delež 
- boniteta zemljišča 
- skupna površina parcele (v m2) 
- površina za cesto (v m2) 
- površina za pločnik (v m2) 
- površina za kolesarsko stezo (v m2) 
- površina (v m2) za ureditev avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in 

postajališčem 
- površina (v m2) za služnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s 

podatkom o dolžini in širini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti 
komunalnega voda (zgolj za tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele) 

- površina (v m2) za začasno služnost, in sicer za vsak namen začasne služnosti posebej 
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,…) 

- površina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2) 
- ostanek površine zemljišča (v m2) 
- navedba etape gradnje. 

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo 
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni 
vrstici. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o 
površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih 
služnosti, se podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 
namenu posamezne začasne služnosti).  
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter izdelovalca 
projektne dokumentacije. 
b) katastrska situacija 
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiškega 
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na 
vseh treh podlagah prikazano naslednje: 
- parcele lokacijsko izboljšanega zemljiškega katastra, 
- meja obstoječega cestnega sveta, 
- vrisana meja gradbenega posega, 
- meja varovalnega pasu ceste, 
- meja DPN, OPN ali OPPN, 
- meje občin, 
- meje katastrskih občin, 
- potek komunalnih vodov. 
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije. 
Vsako tangirano zemljišče mora biti na katastrski situaciji obkroženo in oštevilčeno, pri čemer se 
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mora številka ujemati z zaporedno številko iz katastrske tabele.  
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).  
Po potrebi mora projektant naročniku predložiti risbe posameznih zemljišč za odkup oziroma za 
trajno ali začasno služnost, vse to na orto foto podlagi, ki vključuje katastrsko situacijo, mejo 
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate točk XY za izvedbo parcelacije. Risbe 
naročnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki služi kot podlaga za uvedbo 
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen 
prostorski načrt.  
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski 
obliki.  

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba 

upoštevati spremembo namembnosti zemljišč. Finančno nadomestilo le-tega je potrebno 

ovrednotiti in prikazati v tabelarični obliki ter končen znesek upoštevati v projektantskem 

predračunu.  

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s 

pomočjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in ažurnega delovanja spletne aplikacije 

mora projektant po elektronski pošti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi 

upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko pošto mora poslati v vednost vodji projekta in 

konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne 

aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta 

pošlje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je 

projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predložitvijo katastrskega elaborata v informacijski 

sistem za spremljavo odkupov. 

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke: 

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (točka 0.0 in točka 0.5 
vodilne mape), in sicer v pdf formatu, 

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljišč, 

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje), 

- katastrska tabela,  

- katastrska situacija. 
c) načrt parcelacije 
V sklopu katastrskega elaborata je treba ločeno izdelati še: 
o risbo načrta gradbenih parcel (načrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski 
situaciji določijo in označijo (oštevilčijo, številke obkrožijo) lomne točke,  
o tabelo zakoličbenih/lomnih točk, v katero se vnese vse koordinate lomnih točk v 
državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih točk iz prejšnje 
alineje. Načrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoče novo določene zemljiško-katastrske 
točke prenesti neposredno v naravo. 

Načrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo 

izvedena skladno s pravnomočno odločbo o parcelaciji.   
 
 
7.3.16 POPIS DEL IN PREDRAČUNSKI ELABORAT 

Izdelati je potrebno popis del in predračunski elaborat. 
V popisu del in predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost gradnje ceste, 
objekte (ločeno za vsak posamezen objekt- prepust, podporne in oporne konstrukcije), 
hodnik za pešce , vodnogospodarske ureditve, ureditve brežin, priključkov, križišč, rušitve 
objektov (vsak objekt posebej)  prestavitve in zaščite komunalnih vodov, stroške deponij in 
drugo, kakor tudi stroške projektantskega, geomehanskega in nadzora med gradnjo, 
izdelave PID in vse ostale dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja.  
Poleg pisne oblike predizmer in popisa mora projektant predložiti popis tudi v odprti 
elektronski obliki. Popisi del morajo obvezno upoštevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri 
gradnji cest.  
Ločeno je potrebno prikazati tudi vse stroške povezane z odkupi nepremičnin, 
odškodninami, nadomestili za spremembo namembnosti zemljišč, 
Vsi popisi in predračuni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunala, idr). 

mailto:odkupi@lgb.si


 

12/14 

 
7.3.17 NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI  

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z 
odpadki. V načrtu morajo biti določene lokacije deponij. V primeru, da načrta ni potrebno 
izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno 
podlago. 
 

7.3.18 ELABORAT ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE EMISIJE DELCEV Z 
GRADBIŠČA 

Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč 
(Uradni list RS, št. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in zmanjševanje 
emisije delcev z gradbišča. 

 
7.3.19 VARNOSTNI NAČRT 

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih je potrebno izdelati varnostni načrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za 
fazo priprave projekta zagotovi izbrani projektant.  
Potrebno je izdelati varnostni načrt za fazo PZI za vsa dela. V sklopu varnostnega načrta se 
izdela načrt ureditve gradbišča, v katerem so med drugimi določene tudi lokacije začasnih 
deponij gradbenega materiala, lokacije začasnih deponij rodovitne in nerodovitne zemlje po 
slojih ter prevozne poti do deponij. 

 
7.3.20 NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA Z NAČRT VODENJA IN ZAVAROVANJA  
  PROMETA V ČASU GRADNJE 

Izdelati je načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje, vključno s popisom del in 
projektantskim predračunom. Elaborat investitorju služi za oceno stroškov prometne ureditve 
med gradnjo. Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, 
skladno z 8. odst. 18. čl. ZCes-1, če se rekonstrukcijska dela, ki štejejo kot vzdrževalna dela 
v javno korist, izvajajo pod prometom. 
 

7.3.21 MNENJA 
V kolikor se vmesna kopija odda brez pridobljenih mnenj, je potrebno k projektu priložiti 
dokazilo (vročilnico),, da je bilo za soglasje zaprošeno vsaj 30 dni (v primeru vodnega 
soglasja 60 dni) pred oddajo vmesne kopije. V nasprotnem primeru se smatra, da je vmesna 
kopija nepopolna in bo iz formalnih razlogov zavrnjena.  

 

7.4   PLANSKA DOBA, RAČUNSKA HITROST  

 

Za izračun prometne obremenitve se upošteva planska doba v skladu z 10. členom Pravilnika o 

projektiranju cest (Ur. L. RS, št 91/2005; v nadaljevanju: PPC)  

Upoštevati je projektirano hitrost v skladu s PPC  

 

7.5    NORMALNI PREČNI PROFIL 

 

Upošteva se normalni prečni profil, določen v predhodno izdelani dokumentaciji in že zgrajeni 

obvoznici Gorenje vasi. Projektant ponovno preveri ustreznost predlaganega NPP skladu s PPC. 

V primeru neskladja z rezultati preverbe obvesti investitorja.  

V projekt se priložijo tipski prečni profili za vse ceste (državne, LC, JP). V tipske prečne profile se 

poleg podatkov po 39. členu PPC vrišejo še podatki o: 
- voziščni konstrukciji, 
- komunalnih vodih, 
- kompletna kontura cestnih objektov. 

 

8.0   RECENZIJA 

 

Za potrebe revizije in/ali recenzije bo projektant dostavil naročniku dva (2) izvode projekta v 

papirni in 2 zgoščenki z digitalnim zapisom. 
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Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika, vseh 

revidentov in/ali recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stališči do 

pripomb je dolžan dostaviti roku, ki bo dogovorjen na recenziji/. 

Na recenziran projekt je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje,da so dopolnitve 

projekta v skladu s podanimi pripombami. Izjava oziroma poročilo recenzenta mora  

biti vloženo v vodilne mape projektov PZI. Po dopolnitvi projektov mora projektant dostaviti 6 

izvodov PZI projekta v papirnati obliki in 6 zgoščenk z digitalnim zapisom, (v vsakem izvodu 

projekta mora biti  vložena tudi zgoščenka). Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem 

pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in 

popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in naročnika. 

 Projektant mora isti dan, ko odda PZI po recenziji, posredovati naročniku in na e-naslov 
odkupi@lgb.si, podatke potrebne za spremljavo sočasnih odkupov. 

 Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape 
s posameznimi načrti, v katerih je: 
- Tekst v formatu pdf, 
- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf, 
- Popis del in predračun v formatu xls (upoštevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji 

cest)  
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki. 
 

Poleg tega je potrebno predložiti, za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljišči, ločeno 
še 2 izvoda (mape), ki bodo vsebovale: katastrski elaborat kot v projektu in dodatno katastrsko 
situacijo z vrisano mejo cestnega sveta tudi na ortofoto podlagi.  

 

9.0   VSEBINA PROJEKTA 

 
Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji. 

Po pregledu je potrebno predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafičnimi prilogami v pdf 

formatu, poleg tega pa še: 

 vse situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolžne in prečne profile  v ustreznem merilu, na 
geodetski podlogi posneti v državni izmeri, v dwg formatu (AutoCad), 

 popis del in predračunski elaborat v xls formatu (MS Excel) z upoštevanjem TSC 09.000:2006 
Popisi del pri gradnji cest, 

 tehnično poročilo. 

 

 

Pripravila:      Konzultant: 

Ladi Wohinz, univ.dipl.inž.geol.    Andrej Drenik, univ.dipl.inž.grad. 

DRI upravljanje investicij, d.o.o.    DRI upravljanje investicij, d.o.o. 

Izjava ponudnika-načrtovalca: 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge. 

 

 ……………………………… Žig

 .................................... 

 Datum Podpis 

 

 
 
Komisija za potrjevanje projektnih nalog: 
 
Tomaž Willenpart, dipl. inž.grad.     ----------------------------------------------- 
 
Lilijana Herga, univ.dipl.inž.geol. ----------------------------------------------- 
 
Aleš Gedrih, inž.grad.                       ----------------------------------------------- 
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Božo Kordin, univ.dipl.inž.grad.        ----------------------------------------------- 
 
 
Datum :------------------------------------- 
 
 

Občina Gorenja vas-  Poljane  se s predlogom strinja: 

 

 

Gorenja vas, dne                                       Žig Podpis 

 

 
 
Opomba : 
 

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike za infrastrukturo, ne pomeni hkrati 

obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. Deleži 

sofinanciranja bodo določeni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem deleži prometno-

tehničnih ureditev, ki se nanašajo na lokalni promet pešcev, dostopnost do posameznih lokacij, 

 

 


