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	Številka:
	43001-149/2020-02
	
	oznaka naročila:
	A-36/20 G   

	Datum:
	05.06.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000658/0






SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

			Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikva-Loče od km 4,100 do km 4,760 in od km 5,360 do km 6,140, 1. in 2. faza










[bookmark: _GoBack]Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil« in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen popravljen popis del – Popis de_S1


Obrazložitev popravkov:
1. V zavihku CS-2.odsek, v postavki SVETLOBNA OPREMA, pod točko 1 in točko 2, naročnik namesto LED svetilke DITO LIGHTING DSL-12XTD z napajalnikom in nerjavnim nosilcem, ravno steklo, 30 W, 4500 K, 2200 lm, nagib 0°, zahteva LED svetilko PHILIPS LUMA MINI, sistemska moč max. 50 W, sistemski svetlobni tok 6000 lm, 3000 K, cestna optika DM10, funkcija Constant Flux, funkcija Dynadimmer (avtonomna redukcija - od vklopa do 22h - 100%, od 22h do 24h - 80%, od 24h do 5h - 60%, od 5h do izklopa - 100%), prenapetostna zaščita 4 kV, ravno steklo, nagib 0°.

2. V zavihku cesta 4,100-4,760, PREDDELA, je v postavki 20 »Izdelava oz. dopolnitev elaborata začasne prometne ureditve oz. izvršilne projektne dokumentacije za projekt za izvedbo v času izvedbe del zapore prometa, vključno s pridobitvijo vseh dovoljenj. (velja za celoten projekt, za vse faze dela, za ves čas gradnje), v celici G45 nastavljena formula.


3. V zavihku cesta 5,360-6,140, PREDDELA, je v postavki 24 »Izdelava oz. dopolnitev elaborata začasne prometne ureditve oz. izvršilne projektne dokumentacije za projekt za izvedbo v času izvedbe del zapore prometa, vključno s pridobitvijo vseh dovoljenj. (velja za celoten projekt, za vse faze dela, za ves čas gradnje), v celici G53 nastavljena formula. Postavka »Zavarovanje gradbišča v času gradnje z izbrano zaporo prometa - postavitev in vzdrževanje zapore po potrjenem ceniku koncesionarja.(velja za celoten projekt, za vse faze, za ves čas gradnje)«, je fiksirana.

4. V zavihku CS-1.odsek, je formula v celici F23 (vsota Skupaj v postavki Kabli in valjanec) popravljena tako, da pravilno sešteva.




5. V zavihku Cesta 4,100-4,760,

[bookmark: _Hlk42080675]pod 2 ZEMELJSKA DELA, so korigirane naslednje postavke:
	oznaka postavke
	Opis dela
	 
	EM
	cena/enoto
	znesek EUR

	21364
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno
	42,00
	m3
	 
	0,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21752
	Izkopi vezljive zemljine 3.ktg za odvodne jarke in koritnice 
	99,00
	m3
	 
	0,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22113
	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3,ktg
	4.867,00
	m2
	 
	0,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22114
	Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4,ktg
	256,00
	m2
	 
	0,00 €

	24112
	Vgrajevanje nasipov iz zrnate zemljine - 3.ktg 
	465,00
	m3
	 
	0,00 €

	24 117
	Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma 
	465,00
	m3
	 
	0,00 €

	24461
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije
	2.357,00
	m3
	 
	0,00 €

	25281
	Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom - kamnita obloga v betonu
	137,00
	m3
	 
	0,00 €

	29100*
	Odvoz izkopanega materiala na pooblaščeno deponijo, vključno s plačilom taks
	12.610,00
	t
	 
	0,00 €

	29131
	razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1.ktg zemljine
	601,00
	m3
	 
	0,00 €

	29133
	razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3.ktg zemljine
	4.263,00
	m3
	 
	0,00 €




pod 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, so korigirane naslednje postavke:
	31132
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32), iz kamenin v debelini 21 do 30 cm
	1.128,00
	m3
	 
	0,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31555
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm 
	4.023,00
	m2
	 
	0,00 €

	32274
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm
	3.937,00
	m2
	 
	0,00 €




pod 4 ODVODNJAVANJE, je pod zaporedno številko 11, dvakrat zaporedoma pisana postavka 43284, zato se en zapis postavke briše.

[bookmark: _Hlk42082625]pod 7.2 ELEKTROENERGETSKI VODI, se spremeni tekst postavke N pod zaporedno številko 3 in sicer:

	N
	Prestavitev kabla nizkonapetostnega voda
	30,00
	m'
	 
	0,00 €




 je namesto opisa postavke »Prestavitev kabla srednjenapetostnega  voda«, pravilen opis postavke »Prestavitev kabla nizkonapetostnega voda«.

6. V zavihku Cesta 5,360-6,140
pod 7.2 ELEKTROENERGETSKI VODI, se spremeni tekst postavke N pod zaporedno številko 3 in sicer je namesto opisa postavke »Prestavitev kabla srednjenapetostnega voda«, pravilen opis postavke »Prestavitev kabla nizkonapetostnega voda«.

Na naročnikovi spletni strani sta dodatno objavljeni situaciji komunalnih vodov.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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