OPIS NAROCILA

Ojacitev vozisca, cesta G2-104, odsek 0295 Trzin - LJ (Crnuée), od km 0,650 do
km 3,690 in odsek 0795 Trzin - LJ (Crnuce), od km 0,000 do km 3,691. "

Pogodba $t.: 2431-20-000666/0
Opis:

Predmet narodila je Ojaditev vozista, cesta G2-104, odsek 0295 Trzin - LJ (Crnuée), od km 0,650 do
km 3,690 in odsek 0795 Trzin - LJ (Crnuée), od km 0,000 do km 3,691, v skupni dolzini 6.731 m.

Voziste obravnavanega odseka je dotrajano in poskodovano. Poskodbe zajemajo mreZaste razpoke v
asfaltu — obrabnem sloju, vecje posedke na robovih ceste in kolesnice. Vidno je redno zalivanje reg ter
ponekod tudi krpanje udarnih jam s hladno maso. Oba redna vzdrZevalna ukrepa, pa ne odpravijata
posledic hitrega propadanja cestiS¢a oz. asfaltnih slojev.

Na obravnavanem odseku se izvede obnova vozi§éne konstrukcije, to pomeni komplet rezkanje in
zamenjava obrabno - zaporne plasti z novim asfaltom SMA 11 Pmb 45/80-65 A1, A2, v debelini 4,5
cm, ter globinska sanacija posedkov in globjih razpok (globinsko rezkanje + izvedba nosilnih asfaltov z
AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 10 cm, kjer je asfalt poskodovan - razpokan do planuma tal, se
pravi do obstojece cementne stabilizacije).

Po obnovi vozis¢a se obnovi obstojeca horizontalna prometna signalizacija v skladu z novim
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Odvodnjavanje ceste ostane enako, saj je urejeno in ga ni potrebno obnoviti niti izboljsati.
Niveleta vozi§¢a ostaja enaka.

Sirina ceste po sanaciji ostaja enaka, to je 7,50 m, obnova cestista poteka po zemljis¢ih v lasti DRSI,
tako da odkupi zemljis¢ niso potrebni.

Zavarovanje gradbi$¢a v ¢asu gradnje se izvede z delno oz. poloviéno zaporo ceste z prometno
odvisnimi semaforji (ve¢ faz), v jutranjih in popoldanskih konicah, pa tudi z ro€nim usmerjanjem.

V Casu preplastitve vozié¢a, morajo biti vzpostavljeni in funkcionalni, tudi vsi obstojeci uvozi v
industrijsko cono Trzin in k vsem podjetjiem, ki so stacionirani ob drZzavni cesti, tako da njihovo
poslovanje ne bo moteno.

Potrebna je predhodna izdelava elaborata zapore ter pridobitev dovoljenja.

S prediaganimi ukrepi bo povecana prometna varnost vseh uporabnikov ceste, prav tako bo
podaljsana doba same ceste oz. asfaltnih slojev pred samim propadanjem, zardi velike obremenitve
ceste.
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