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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI: Sanacija plazov na podroéju Rebrnic »Rebrnice ll« na cesti
R2-444/0344 Razdrto — Mance v km 6.0 (Geotehni¢na kategorija 3)

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R2-444/0344 Razdrto — Mance je bila pred izgradnjo HC Razdrto - Vipava glavna
prometna povezava med Slovenijo preko Nove Gorice v ltalijo in je zdaj glede na prometno funkcijo
povezovalna cesta, dodatno obremenjena v primeru zaprtia HC. Po izgradnji HC so se prometne
obremenitve na odseku namre& bistveno zmanj$ale, PLDP za leto 2017 je le 748, vendar je
potrebno upostevati, da je v primeru zaprtja HC za tovorni promet, predvsem v zimskih razmerah,
obravnavani odsek v kratkem ¢asu moé¢no dodatno obremenjen.

Na odseku se na vozi§¢u kljub sedanjim zmanjSanim prometnim obremenitvam stalno pojavljajo
blazje deformacije v oblikah manjs$ih posedkov, hitrejSega pojavijanja kolesnic in razpok na
vozid€u, kar vse je tudi posledica stalno prisotnega potasnega lezenja terena. Poleg blaZjih
poskodb pa se na ve¢ lokacijah pojavljajo bolj opazne oblike lezenja oziroma celo plazenja terena,
pri ¢emer v najslabsi obliki prihaja do globljih posedkov in celo ostrih odlomnih robov v asfaltu.
Zaradi navedenega se tu stalno izvajajo sanacijski ukrepi iz naslova rednega vzdrzevanja, ob&asno
pa je potrebno z vegjimi ukrepi sanirati posamezne lokacije na odseku.

Del odseka med od km 4.829 do km 6.430 (po stari BCP), je bil rekonstruiran skladno s projektom
PZI preplastitve (poglavje 3) po postopku hladne reciklaze (varianta 1 v PZI preplastitive ceste G1-
12/0344 Razdrto — Podnanos od km 0.200 do km 8.000).

Za dele odseka 0344 je bila izdelana novelacija PZI preplastitve ceste R2-444/0344 Razdrto —
Mance Il.a (km 5,070 do km 6,150, ll.b od km 6,150 do km 6,670 in lll.etape od km 3,790 do km
5,070, ki pa ne vkljutuje sanacije plazov z zahtevnej$imi podpornimi objekti, temve¢ so od
podpornih ali opornih objektov predvidene predvsem gibke konstrukcije, kot so npr. gabioni.

Glede na reliefne in geomorfoloske znailnosti podrogja Rebrnic, ki so botrovale tudi samemu
ledinskemu imenu, ter dejstvu, da so se pri gradnji HC nad RC gradile najzahtevnej$e geotehni¢ne
konstrukcije lahko ocenimo, da cesta R2-444 na tem odseku poteka po geotehni¢no obravhavano
specifitnem, zelo zahtevnem terenu.

Ker je bilo v predhodnih desetletjih gradnje HC, ki poteka nad RC ugotovljeno, da je geomehanske
procese v temeljnih tleh izredno tezko dologiti, je optimalno, da se plazovita podro¢ja Rebrnice med
km 3,2 in km 6,5 projektira po posameznih fazah. Tako je za 'Rebrnice I' Ze izdelan PZl, za
Rebrnice Il (km 6,4 do km 6,5) so bile izvedene geolosko geomehanske preiskave in izdelan




geolosko — geotehniéni elaborat, za 'Rebrnice Il od km 6,000 do km 6,370" in za 'Rebrnice IV od km
3,600 do km 3,760' pa se bo geolodko geomehanske preiskave izvajalo v sklopu projektiranja PZI,
ko se bo kot podlaga za projektiranje izdelal geotehni¢ni naért za vsako posamezno lokacijo.

Pod imenom 'Rebrnice II' je obravnavan odsek med km 6,0 in km 6,4. Na odseku se menjavajo
poskodbe na notranji strani v vkopnem delu in na zunanji strani v nasipu. V zadetnem delu je
upostevan predvsem dotrajan in v preteklosti pomanjkljivo vzdrZevan sistem odvodnjavanja, v
nadaljevanju so po$kodbe vidne na vozi§€u, ponekod na obeh polovicah. V km 6,160 so po$kodbe
vidne ne samo na vozi$éu, temvec tudi na opornem zidu v dolzini priblizno 50 m. Prepust v km
6,210, ki je sestavni del sistema odvodnjavanja HC, je po vizualni oceni e v normalni funkciji.
Priklju¢ek servisne ceste HC s slabo urejenim odvodnjavanjem je naslednja Sibka to¢ka v sistemu
odvodnjavanja in prav tako predstavlja vir nastajanja poskodb vozid€ne konstrukcije RC.
Poskodovano vozidte je opazno skoraj v celotni dolzini do km 6,370, kjer se nahaja vto¢ni jasek
pred naslednjim opazneje poskodovanim odsekom 'Rebrnice IlII', ki bo projektiran po Ze izvedenih
terenskih preiskavah.

2.0 PREDLOG UKREPOV

Izdeluje se projektna dokumentacija PZI za izvedbo sanacije veé poskodovanih odsekov ceste med
km 3,1 in km 6,5 na skupni dolzini 3,4 km. V tej fazi projektiranja se re$uje lokacijo 'Rebrnice II'.

Na podlagi izvedenega detajlnega inzenirsko geolo$kega pregleda in po preuditvi obstojece
projekine dokumentacije (upostevamo tudi dokumentacijo v arhivih DARS) se pripravi predlog
nadaljnjih preiskav, predvidoma na mestih z najslabsim stanjem vozi§¢a in v obmogjih obstojedih
opornih konstrukcij in morebiti najdenih podpornih konstrukcij, ki v ¢asu terenskega ogleda zaradi
zara8€enosti terena niso bile vidne. Preveriti je potrebno stanje obstojecih elementov
odvodnjavanja (jarki, jaski, prepusti) ter v primeru vegjih poSkodb predvideti ustrezno sanacijo oz.
jih nadomestiti z novimi.

Za obravnavani odsek ceste z vplivnim obmocjem je po pregledu obstojeée literature potrebno
izvesti geotehniéne raziskave in izdelati sondazne vrtine. Vrtine je potrebno opremiti z inklinometri
za spremljanje premikov poboéja in nivojev talne vode v daljem obdobju, ki naj vkljuéuje obdobje
povedane intenzitete padavin in obdobje taljenja snega na pogorju Nanos nad prometnico. Vse
pridobljene podatke je potrebno strniti v geolodko — geotehniénem nacrtu. V nadaljevanju je
potrebno v naértih PZl podati resitve za zagotovitev stabilnosti cestnega telesa in ureditev
odvodnjavanja.

Iz obstojece strokovno - tehni¢ne dokumentacije za podro¢je Rebrnic lahko razberemo, da so vplivi
talne vode lahko med pomembnejsimi vzroki splazitve na obravnavanem obmoéju. Na podlagi
podatkov iz obstojece projekine dokumentacije in izvedenih dodatnih sondaznih vrtin je potrebno
dologiti sestavo tal in globino eocenske flisne podlage vzdolZz prometnice, ki ni poznana oz.
doloena. Pri interpretaciji geotehniénih razmer na zahtevnem pogojno stabilnem pobog&ju je
potrebno upostevati tudi geolosko-geotehni¢ne podatke pridobljene pri gradnji HC. Podatki bodo na
voljo izbranemu projektantu v arhivu DARS-a.

Z ozirom na razpoloZljive podatke o sestavi tal na obmocju hitre ceste pri¢akujemo, da pobocje
gradijo debele plasti pobo¢nih in deluvialnih gruscev, ki so v labilnem stanju ter so podvrzene
procesom poc¢ashega lezenja, ki je znacilno za podrocje Rebrnic. Prav zato je dologitev globine
aktivne splazitve najpomembnejSa ter najzahtevnej$a faza geotehniénega nacrtovanja podpornih
ukrepov, ki zahteva obilo znanja in izku$enj ter jo je potrebno potrditi z rezultati inklinometrskih
meritev.

Za podrocje Rebrnic je dokazana nestabilnost povrsja in velika verjetnost stalnih premikov tal po
eocenski podlagi ter ga zato skladno z veljavnim standardom SIST EN 1997-1, poglavje 2 Osnove
geotehnitnega projektiranja uvr§¢amo v Geotehni¢no kategorijo 3 za katero je znadilen
nadstandardni obseg preiskav in uporaba alternativnih predpisov in pravil pri geotehni¢nem
projektiranju.




3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Za obravnavani odsek se pri izdelavi PZI projektne dokumentacije vklju¢i podatke iz navedene
projektne dokumentacije. Opozarjamo, da oznake z rimskimi $tevilkami na posameznih dokumentih
ne pomenijo enakih stacionaZ v primeru dokumentacije za rekonstrukcijo ceste in v primeru
dokumentacije za sanacijo plazov.

PZlI Preplastitev ceste G1-12/0344 Razdrto - PNG, d.o.o  &tproj.. datum izdelave;
Podnanos od km 0.200 do km 8.000 Ljubljana 480/08 2008

Nov Preplastitev R2-444/0344 Razdrto — Mance PNG, d.o.o PNG- datum izdelave:

PZI ll.a, Il.bin lll.etape Ljubljana 717/19 2019

PZlI Sanacija plazu 'Rebrnice I' na cesti R2- Ginex d.o.0., 104-18E datum izdelave:
444/0344 razdrto — Manée v km 3+140 N.Gorica februar 2019

ggP  Geolosko — geotehniéni elaborat za sanacijo  Gecko d.o.o. E001- datum izdelave:
plazu 'Rebrnice Il - pod cestarsko hiso' Ljubljana 2018- Junij 2018
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Po dogovoru s predstavniki druzbe DARS d.o.o0. je vsa projektna dokumentacija, ki obravnhava
vplivno obmogje hitre ceste, na voljo izbranemu projektantu v arhivu druzbe.

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upos$tevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznadevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in radunskega zna&aja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http:/iwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokum
entacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni€éne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za

predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projekine dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.qov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokum
entacija/
4.3 Posebni pogoji

e Projektna dokumentacija mora biti zapisana tudi v izvorni elektronski obliki na zgo&&enkah (npr.
tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in v formatu pdf, merski podatki v izvorni obliki, popis in
predrac¢un v formatu xlsx, vse v aktivni obliki in programskih formatih, ki jih je mogoce pretvoriti
s programskimi orodji v splo$ni uporabi.

e Zgo$tenka mora obsegati celotni projekt predstavijen po posameznih mapah s posameznimi
nacrti. Na zgoscenki mora biti tudi kazalo posameznih datotek oziroma morajo biti datoteke
poimenovane z imeni posameznih besedilnih sklopov in nacrtov, kot npr. Vodilni naért.pdf,
Recenzija.pdf,..

e Zgo$cenke se viozi v prvi tiskani izvod projektne dokumentacije.

e Poglavje z dokumentacijo o recenziji se vlozi samo v prvi tiskani izvod projekta (arhivski izvod),
to poglavje pa je uvré¢eno tudi na vse zgoséenke, ki morajo vsebovati celotno vsebino projekta.

e Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je potrebno upoStevati posebne pogoje uporabe
prometnice, skladno z 18. ¢lenom Zces-1, ker nadrtovana dela pri sanaciji usadov in obnovi




cestis€a uvrdtamo med vzdrZevalna dela v javno korist in se bodo izvajala pod prometom.

» Popis gradbenih del mora biti za posamezno lokacijo izdelan v tabelariéni elektronski obliki npr
»Popis_sanacija plazu Rebrnice ll.xlsx« z upostevanjem posameznih pozicij poenotenega
projektantskega popisa, ki ga je izdala DRSI, Ljubljana in skladno s tehni¢nimi specifikacijami
za javne ceste TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest. Postavke za dela, ki jih ni mozno
vkljuéiti v popis kot standardne postavke, se pri posameznem poglavju oznatijo s Siframi z
oznako N (nestandardna postavka) in stevilko poglavja iz TSC (npr. N22 z opisom del).

e Pri naértovanju preénih profilov ceste je potrebno na obravnavanem odseku prikazati
zadostno Stevilo pre¢nih profilov ceste, tako da bodo v naértih vklju€eni vsi potrebni detajli in
kotiranja objektov: podpornimi in opornimi objekti, objekti odvodnjavanja, zas¢itni objekti,
prikljucki in vsa odstopanja od karakteristiénega pre¢nega profila. Ce posebnosti ni, se profile
nadrtuje na razdalji najvec 10 m.

5.0 PROJEKTNIPOGOJIIN MNENJA K PROJEKTU

51 Mnenja

Za izvedbo sanacije drzavne ceste na obravnavani lokaciji, je potrebno pridobiti vsa z zakoni
predpisana mnenja. Ce izdana mnenja niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe dologila
zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolzan mnenjedajalca
opozoriti, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolotena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa $e
pravocasno pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

5.2 Komunalni vodi

Od upravljavcev vodov se ne pridobiva pogojev in mnenj, ampak se jih zaprosi samo za podatke o
vseh obstoje€ih in predvidenih komunalnih vodov. V kolikor projekt tangira komunalne vode,
projektant obvesti naroénika, ki pozove upravljavca komunalnega voda na usklajeno projektiranje.
Projektant sodeluje pri usklajenem projektiranju in vhese tako usklajeno situacijo komunalnih vodov
v projektno dokumentacijo.

5.3 Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za izvedbo konstrukcij in sanacijskih ukrepov na plazovitem obmogju, ter obnove
zgornjega ustroja vozi$¢a z odvodnjavanjem po projektu PZI pridobiti naelna soglasja lastnikov
zemljis¢ v vplivnem obmocju sanacije in/ali njihove morebitne pripombe, ter predvidene posege
uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmoéje predvidene sanacije. Ta soglasja je potrebno
vloziti v katastrski elaborat.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Smiselno je potrebno upostevatl tudl Tehnitne specifikaclje za ceste In objekte na cestah (TSC), kI
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

71. Splosno

Zaradi geotehnitne zahtevnosti obravnavane lokacije (Geotehni¢na kategorija 3) mora izbrani
izvajalec del imenovati odgovornega geotehnika (v nadaljevanju geotehnik) in odgovornega
projektanta podporne konstrukcije (v nadaljevanju projekiant) z izku$njami pri naértovanju
projektnih reSitev v zelo zahtevnih geotehni¢nih razmerah. V kolikor ima odgovorni projektant z
referenénimi deli dokazane sposobnosti za obe podrogji (geotehni¢ne raziskave, geotehni¢no




projektiranje sanacij) lahko opravlja dela geotehnika in projektanta hkrati. V procesu raziskovanja in
nadrtovanja predvidenih sanacijskih ukrepov mora biti zagotovljeno stalno sodelovanje in
izmenjava informaciji med pomembnej$imi udeleZzenci na¢rtovanja predvidene sanacije (geotehnik,
projektant in inZenir oz. naro¢nik).

7.2. Vodilni nacrt

Vsebina vodilnega naérta ter vsi naérti in elaborati morajo biti vsebinsko skladni z dologili
veljavnega Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov. V vodilni mapi mora biti navedena vrednost investicije z DDV (zapisati vrednost z DDV),
ter vklju¢ena preglednica s prikazi vrednosti posameznih sklopov investicije (rekonstrukcije zidov,
ceste, prepustov, ...).

7.3. Geodetski naért

Podloga za projektiranje je geodetski naért, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster.
Lokacijsko izboljSan zemljiski kataster ni predmet te projektne naloge, projektantu ga zagotovi
naroénik med procesom projektiranja.

Geodetski posnetek, ki ga izdela projektant, z lokacijsko izboljSanim zemljiSkim katastrom je
oshova za izdelavo katastrskega nacérta.

Izdelati je potrebno geodetski posnetek obravnavanega cestnega odseka z vplivnim obmogjem
plazu, z obstoje€imi cestnimi objekti, prikljucki lokalnih cest in dostopnih poti, elementi
odvodnjavanja in vplivnimi obmogji brezin ter povrsinskih voda pod in nad prometnico, ki imajo vpliv
na zasnovo projektne resitve. V geodetskem nacrtu je potrebno podrobno prikazati poskodbe na
cesti, predvsem posedke in vegje povrsine strnjenih razpok, ki vplivajo na zasnovo projektnih
resitev obnove vozi$¢ne konstrukcije in oznaditi morebitne poskodbe na terenu nad in pod cesto.
Upostevati je potrebno predvideno resitev za odvodnjavanje in dreniranje povrsinskih in podzemnih
vod v obstojede sisteme odvodnjavanja ali grape. Geodetski posnetek je potrebno izdelati v
Drzavnem pravokotnem ravninskem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). V primerih, ko to ni
mogoce, se ga lahko izdela v Gauss — Krugerjevem koordinatnem sistemu (D48) ter se ga nato
transformira v ETRS89 (D96) koordinatni sistem.

7.4. Geotehniéni naért z geolosko geotehnic¢nim poroéilom

Na obravnavanem obmogju plazu 'Rebrnice II' trasa ceste poteka po geolo$ko razgibanem terenu,
ki ga lokalno tvorijo holocenska meli$¢a ter z deluvialnim grus¢em prekrite flisne kamnine.
Prevladujejo fosilna melis8¢a apnenéastega gru$a s samicami, le na zgornjem delu tik pod
pogoriem Nanos ocenjujemo, da so meli$€a lahko tudi recentna. Gradnja prometnic in pripadajo¢ih
cestnih objektov preko holocenskih fosilnih meli$¢ je geotehniéno zelo zahtevna, ker so meli§€a le
pogojno stabilna. Pojav fosilnih melié¢ je znadilen za celotno obmodéje Rebernic, le da se njihova
debelina vzdolZ trase od objekta do objekta lahko bistveno spreminja.

Za potrebe sanacije ceste, poSkodovane zaradi plazenja terena in priprave programa nadaljnjih
geotehniénih preiskav je potrebno izdelati Geotehni¢ni naért. Nacrt se izdela na podlagi inZenirsko
geolosdkega pregleda terena in izdelave inZenirsko geolo$ke karte, geolosko geotehniénih terenskih
preiskav, geomehanskih laboratorijskih preiskav, geolodko — geotehniénega poro€ila z rezultati
preiskav, izdela se vse potrebne analize in grafitne priloge (inZenirsko — geoloska karta z
lokacijami preiskav, profili vrtin,...). Skladno z dolocili veljavhega standarda za geotehni¢no
projektiranje SIST EN 1997: del 1 in 2 je potrebno ob izvedbi raziskav in pri projektiranju
sanacijskih ukrepov zagotoviti stalno sodelovanje geotehnika in vodje projekta. Projektanta
konstrukcij in geotehnike morata ves ¢as izdelave projekta med seboj aktivho sodelovati in po
potrebi v skladu s pravili stroke dopolnjevati projekt.

Najprej morata geotehnik in projektant preuciti obstoje€o projektno dokumentacijo, pri ¢emer je
potrebno upostevati tudi vplivno obmocje objektov HC (priklju¢ek servisne ceste, objekti
odvodnjavanja HC) ter izdelati pri¢akovani geolo$ki model in podrobni program potrebnih
geotehniénih raziskav in terenskih meritev z jasno opredelitvijo glavnih ciljev.

V naboru terenskih raziskav je izvedba ve¢ sondaznih vrtin. Predlagamo, da se na lokaciji opravi
zmanj$ani obseg sondaznih vrtin ob zunanjem robu vozi$¢a in dodatno vrtine v obmocju
poskodovanih obstoje¢ih opornih in podpornih konstrukcij, predvidoma 8 do 10 giobokih
(geomehanskih) sondaznih vrtin. 1zvedene globoke sondazne vrtine morajo segati priblizno 3,0 mv



podlago bolj kompaktnih eocenskih fli§nih kamnin, predvidoma bodo globine vrtin med 20 in 30 m.
Med vrtanjem je potrebno odvzeti intaktne in poru$ene vzorce koherentnih in nekoherentnih slojev
zemljin in hribin za potrebe geomehanskih laboratorijskih preiskav. Rezultati laboratorijskih
preiskav morajo podati zadostno mero zanesljivosti za potrebe izdelave stabilnostnih analiz, ki so
prav tako del predmetne projektne dokumentacije.

Mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin in sondaznih izkopov mora pred izvedbo potrditi inZenir.
Dokazilo o potrditvi mikrolokacij je podlaga za obra¢un terenskih sondaznih del.

Vrtine se opremi z inklinometri za izvajanje meritev inklinacij in nivojev talne vode. Ocenjeno
globino plazenja je potrebno pred izvedbo sanacije dodatno potrditi z rezultati inklinometrskih
meritev. Po kon¢anih sondaznih delih in izvedbi terenskih raziskav se naj opravi zmanjSani obseg
laboratorijskih testov, ker je glavni del teh raziskav Ze bil opravljen v okviru naértovanja in izvedbe
objektov na HC Razdrto-Vipava, del pa je bil izveden v okviru raziskav na odseku 'Rebrnice III'.

Na odseku so bile opravljene tudi meritve vozi§éne konstrukcije z georadarjem do globine 1,0 m in
meritve podajnosti na 20 m. Rezultati meritev se prevzamejo pri inZzenirju. Rezultate se uposteva
pri postavljanju geolo$kega modela terena in pri nadrtovanju sanacijskih ukrepov na vozi&cni
konstrukciji.

Na podlagi inZenirsko geoloskega pregleda terena, geotehniénih terenskih in laboratorijskih
preiskav ter hidrogeoloskih ugotovitev je potrebno izdelati Geolosko — geotehniéno poro€ilo, ki
mora obsegati predstavitev vseh razpolozljivih geotehniénih podatkov vkljuéno z geoloSkimi
znacilnostmi in vrednotenje podatkov z navedbo predpostavk, ki so bile upostevane pri
interpretaciji rezultatov posameznih raziskav v skladu z dologili SIST EN 1997, del 2 ter drugih
primerljivih standardov. Poroc¢ilo mora obsegati: opis sedanjega stanja, opis privzetih predpostavk,
opis projektnih podatkov, predstavitev geotehni¢énega modela tal in sanacijskih ukrepov, opis
racunskih postopkoy o0z. stabilnostnih analiz ter rezultate preverjanja obstojetega stanja in
preverjanje varnosti in uporabnosti predvidene projektne resitve za sanacijo nestabilnega obmogja.

Za prediozeno projektno resitev sanacije morajo biti v Geologko - geotehniénem poroéilu podani vsi
projektni podatki in projektne zahteve za izdelavo PZ| projektne dokumentacije za izvedbo
rekonstrukcije po predloZeni varianti. Vsebina poro¢ila mora biti skladna z zahtevami tocke 2.8,
SIST EN 1997. Vsebina Geolosko - geotehniénega porocila obsega tekstualni in grafi¢ni del ter
predstavljata podlago za izdelavo Geotehni¢nega nacrta za sanacijo.

V kolikor pri projektiranju ne bo mogote dokazati vseh zahtevanih pogojev zanesljivosti predlozene
projektne resitve sanacije je zaradi iziemno zahtevnih pogojev tal, ki izhajajo iz stalnih premikov
povr§ja, ki je znafilno za SirSe obmodje Rebrnic in zaradi uvrstitve projekta v Geotehni¢no
kategorijo 3 dopustno uporabiti monitoring metodo projektiranja, ki jo za gradnje v zelo zahtevnih
geotehni¢nih pogojih predvideva veljavna zakonodaja SIST EN 1997, vendar mora zato projekt
izpolnjevati vse predvidene dodatne projektne zahteve, ki so podane v poglavju »2.7 Opazovalna
metoda« zgoraj navedenega standarda.

7.5. Nacrt gradbenih konstrukcij - Na€rt obnove vozi$¢a in objektov odvodnjavanja
Uporabi se podatke iz obstoje¢ih navedenih projektov. Geometrijski elementi ceste so doloceni v
obstojec¢i projektni dokumentaciji oziroma v noveliranem PZI PNG projektanta PNG d.o.o.
Ljubljana. V primeru, da v izdelanem projektu sanacije ceste odvodnjavanje ni reSeno na nivoju
nacrtovanja in sanacije geotehniénih objektov, je potrebno naértovati dodatne ukrepe za trajno in
zanesljivo izvedbo odvodnjavanja.

Paziti je potrebno na ustrezno umestitev podpornih in opornih objektov tako, da bodo v &asu
sanacijskih del obstoje¢e sanirane povrsine ceste tangirane v minimalnem moznem obsegu, paziti
je potrebno tudi na priklju¢itev na mejah posega na obstoje¢o vozis€no konstrukcijo in uskladiti
podatke in resitve z Ze izdelanim PZI (naveden v 3. poglavju projektne naloge).

Pokrovi jaskov v vozi§€uV kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoc&e izogniti jaskom,
katerih pokrovi se nahajajo v obmoc¢ju kolesnih sledi v vozis€u, je potrebno v projektnih resitvah
nacrtovati jaske s fleksibiino ploséo.

Prikljucki



V obmodju projektiranja sta dva obstoje€a priklju¢ka, ki jih je potrebno ohraniti. Ker gre za privatni
prikljuéek in priklju¢ek gozdne ceste, ki nista urejena skladno z zakonodajo je potrebno preveriti in
opisati odstopanja. Predvideno je, da se zaradi izbolj$anja prometne varnosti priklju¢ka, predvsem
zaradi zagotavljanja preglednosti, po potrebi opremi s prometno signalizacijo in/ali opremo.
Upostevati je potrebno tudi odvodnjavanje vplivnih povrsin.

Povrsine za kolesarje - upostevanje drzavnih in lokalnih kolesarskih povezav

Na obravnavani relaciji poteka glavna drzavna kolesarska povezava G5 v dveh obg&inah, Vipava in
Divaca. Obéina Divaéa v svojih planih nima predvidene ureditve kolesarske povezave prek R2-
444/0344 Razdrto — Mance, Obdina Vipava $e ni posredovala podatkov. Zato mora projektant v
fazi izdelave projekine dokumentacije s strani Obéine Vipava pridobiti podatke o morebitni
umestitvi in ureditvi kolesarske povezave na obmogju obdelave.

7.6. Nacrt gradbenih konstrukcij - naérti podpornih in opornih konstrukcij

Potrebno je izdelati naérte sanacije obstojecih opornih konstrukcij oziroma naérte novih podpornih
ali opornih konstrukcij s sistemom dreniranja zaledja objektov.

Po pridobitvi geodetskega posnetka je potrebno evidentirati tudi obstoje¢e konstrukcije z navedbo
zacetne in konéne stacionaze, visine ter vrste oz. tipa konstrukcije. Nato je potrebno opraviti
vizualni pregled ter izdelati oceno zanesljivosti posameznih konstrukcij ter pripraviti prediog
sanacije.

Izdelati je potrebno naért izvedbe sanacije posameznih geotehniénih objektov na nivoju projekta za
izvedbo (PZI), ki naj obsega tehni¢ni opis ter tloris, vzdolzni ter kritiéni in karakteristiéni precni
prerez posameznega objekta, ki je predviden za sanacijo. Za klju¢ne obstojete podporne in oporne
zidove je potrebno s sondaznim vrtanjem ali sondaznimi izkopi ugotoviti globino temeljenja ter
izdelati presoje stabilnosti. Na risbah je potrebno prikazati tehni¢ne resitve za trajno in zanesljivo
izvedbo dreniranja in odvodnjavanja.

Nadértovani sanacijski ukrepi morajo biti ekonomsko in strokovno upravieni, skladni z rezultati
geomehanskih raziskav ter geomehanskih presoj stabilnosti podanih v porogilu o geotehni€nem
nadértu ter hkrati tudi usklajeni z naértom rekonstrukcije ceste ter s posameznimi elementi cestnega
telesa na obravnavanem obmogéju prometnice.

Nacrti morajo biti izdelani tako, da bodo skladno z veljavnimi predpisi izpolnjene zahteve mehanske
odpornosti in stabilnosti, trajnosti, zas¢ite okolja in varnosti pri uporabi. Pri naé¢rtovanju ukrepov je
potrebno smiselno upostevati razpolozZljivost posameznih tehnologij v RS, njihove tehnoloske
znadilnosti, izvedljivost projekta, pri¢akovani nivo vzdrZzevanja ter pogoje zagotavljanja prevoznosti
prometnice med gradnjo, ki so doloceni z elaboratom ureditve prometa med gradnjo.

7.7. Zakolicbeni naért objektov in prometnih povrsin

lzdelati ga je potrebno v Drzavnem pravokotnem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Pri
obravnavanem projektu je potrebno zakoliCbeni nadrt objektov in prometnih povrdin smiselno
vkljugiti v nacrta gradbenih konstrukcij.

7.8. Tehnologija izvedbe

Pri obravnavanem projektu je potrebno vsebino projektne dokumentacije vezano na tehnologijo
izvedbe smiselno vkljugiti v naért gradbenih konstrukcij. Prikazati je potrebno vse dostopne poti in
zavarovanje z dokazi zanesljivosti predvidenih delovnih platojev za izvedbo podporne konstrukcije.

7.9. Elaborat zacasne prometne ureditve

Elaborat prometne ureditve v ¢asu gradnje mora biti usklajen z naértoma gradbenih konstrukcij in s
predlozeno tehnologijo gradnje. Sestavni del Elaborata za¢asne prometne ureditve v ¢asu gradnje
mora biti tudi popis del, ki je vezan na zatasno prometno ureditev med izvedbo projekta.

7.10. Odvodnjavanje

Ne delih, kjer predhodno izdelani novelirani PZI tega ne reSuje v zadostnem obsegu je potrebno
meteorno kanalizacijo speljati izven vozi§¢a kot samostojen, logen vod — na kaksen nacin dolodi



projektant glede na nagelo udinkovitosti in ekonomiénosti. (meteorna kanalizacija ali druga
ustrezna resitev). Na podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane koli¢ine padavin je potrebno
izraéunati minimalne dimenzijie in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanem odseku. Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske
odpadne vode z javnih cest.

7.11. Katastrski elaborat

Izdelati je potrebno katastrsko situacijo s tabelari¢nim prikazom tangiranih parcel in povrsin le-teh
za potrebe ureditve ceste skladno s prilogo 2.

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nadrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in na&rta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis€a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna stevilka
- katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrSina za cesto (v m2)
- povrSina za ploénik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§€a z obodnim hodnikom in
postajalis¢em
- povrSina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmo¢ja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za za¢asno sluznost, in sicer za vsak namen zaasne sluZznosti posebe;j
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrSine zemljis€a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in $irini tega komunalnega voda vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiS€u predvidenih ve¢ zacasnih
sluznosti, se podatek o povrsini za¢asne sluznosti vpide v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne za¢asne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiS8kega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiskega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obcin,



- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in osteviléeno, pri ¢emer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroéniku predloZiti risbe posameznih zemlji§¢ za odkup oziroma za
trajno ali zatasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vklju€uje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluZi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski naért.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelari¢ni obliki ter konéen znesek upostevati v projektantskem
predradunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomogjo spletne aplikacije. Za zagotavijanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vediji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemlji$¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

¢) naért parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba logeno izdelati se:

o risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dologijo in oznagijo (ostevilgijo, stevilke obkrozijo) lomne toc¢ke,
o tabelo zakolicbenih/lomnih to&k, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznaditve lomnih to€k iz prejsnje alingje.
Naért parcel mora biti izdelan tako, da je mogode novo dolotene zemljiSko-katastrske totke
prenesti neposredno v naravo.

Nadrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomoéno odlo¢bo o parcelaciji.

Podatke katastrskega elaborata mora skladno z Navodili (priloga 2) v aktivni obliki projektant
poslati na e-postni naslov: odkupi@Igb.si na dan prejema potrdila o uspesno izvedeni recenziji.
V primeru nejasnosti pri izdelavi elaborata se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu
te spremljave na e-naslov odkupi@Igb.si.



V elaboratu, ki se ga posilja je potrebno navesti: Naziv projekta: PZl: Sanacija plazov na podroé&ju
Rebrnic »Rebrnice Il, Rebrnice Ill in Rebrnice IV« na cesti R2-444/0344 Razdrto — Mance v km 6.0,
v km 6.4 in v km 3.6 (z navedbo natanéne stacionaZe) ter datum in t. projektne dokumentacije.

7.12. Varnostni naért

Izdelati ga je potrebno skladno z Uredbo za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in
premi¢nih gradbid¢ih (Ur. I. RS &t. 83/2005). Vsebina Varnostnega nadrta mora obsegati tudi
obvezni popis del in predradun ter dokumentacijo za nadaljnja dela v skladnosti s 7. ¢lenom
Uredbe (faza uporabe, rudenja, vzdrzevanja itd.).

7.13. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati na¢rt gospodarjenja z
odpadki. Projektant naj se v tehni¢énem porocilu opredeli do potrebne izdelave ali neizdelave tega
elaborata.

7.14. Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora naértovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).

7.15. Elaborat za prepreéevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbis¢a

Skladno z veljavno Uredbo o prepreéevanju in zmanjéevanju emisije delcev iz Gradbis¢ (Ur.l. RS
§t. 21/11) je potrebno izdelati navedeni elaborat. Projektant naj se v tehniénem poroéilu opredeli do
potrebne izdelave ali neizdelave tega elaborata.

7.16. Program notranje kontrole kvalitete

Projektant naj predpi$e optimalen obseg notranje kontrole v odvisnosti od zahtevnosti izhranih
projektnih resitev.

717. Popis del in projektantski predraédun

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski
predracun. V popisu del in predrac¢unskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.

Popis del izdelan na nivoju PZI mora biti primeren za izvedbo razpisa za gradnjo (vse koli€ine
morajo biti izratunane, oz. pojasnjen mora biti izra¢un, itd.). Izdelan mora biti ¢im bolj natanéno
glede koli¢in in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in stro$ki. Posebej je potrebno zajeti
ruSenje obstojecih objektov oziroma delov objektov, zadasno prometno ureditev v ¢asu gradnje
(stroski obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, strodki nadzora projekianta in
geomehanika, ..)

V predradunu se navede datum veljavnosti cen.
7.18. Opombe

V naslovu projekta je potrebno, neodvisno od naslova projektne naloge, zapisati dejansko za€etno
in konéno stacionaZo. V bazi podatkov Direkcije RS za infrastrukturo WEPS je kilometrska tablica
5,0 postavljena v km 4,977, kilometrska tablica 5,5 km v stacionazi 5,469, kilometrska tablica 6,0
km v stacionazi 5,969, kilometrska tablica 6,5 km v km 6,459 kilometrska tablica 7,0 km pa v km
7,007. Mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin mora pred izvedbo potrditi konzultant. Porogilo o
potrditvi mikrolokacij je potrebno priloZiti k obra¢unu del, sicer bo placilo izvedbe vrtin zavrnjeno.

8.0 RECENZIJA

Recenzijo izdelane projektne dokumentacije izvede naro¢nik. lzvajalec se obvezuje:
e narocniku dostaviti pisne in elektronske izvode projektne dokumentacije v roku havedenem v



pogodbi;

e popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroénika in recenzenta;

¢ naroéniku dostaviti popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali$¢i do pripomb v
roku dolo&enem na recenzijski razpravi;

e na recenzirano projektno dokumentacijo pridobiti potrdilo recenzenta o opravljeni recenziji, ki
potriuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladnosti s podanimi pripombami iz
zapisnika recenzijske razprave. Potrdilo o uspesno zakljuéeni recenziji izvajalec prilozi v
vodilno mapo projektne dokumentacije pred naslovno stran, ostale dokumentacije o
recenziji se ne vlaga v projekt;

e izbrani izvajalec (projektant) je po uspe$no zakljuéeni recenziji dolzan dostaviti naro¢niku
projektno dokumentacijo v klasi¢ni in elekironski digitaini obliki (CD) ter e dodatni izvod z
digitalnim zapisom katastrskega elaborata;

e zgosenka mora obsegati celotni projekt predstavljen po posameznih mapah s posameznimi
nacrti. Teksti in risbe morajo biti zapisane v formatu pdf in risbe dodatno tudi v formatu dwg.

9.0 ZAKLJUGEK

Izdelati je potrebno projekt sanacije ceste na plazovitem obmodju na podrogju Rebrnic 'Rebrnice II'
na cesti R2-444/0344 Razdrto — Manée v km 6.0 do km 6.4. na nivoju PZl z naértovanjem
optimalnih tehniénih resitev, ki se navezujejo na Ze izdelan projekt PZI Preplastitev ceste G1-
12/0344 Razdrto — Podnanos od km 0.200 do km 8.000 in njegove novelacije, ter z upostevanjem
veljavnih pravil stroke in dobrega gospodarja.

Vodja projekta mora zagotoviti usklajeno projektiranje, ki vsebuje najmanj en skupen terenski ogled
obravnavane lokacije z udelezbo vseh izdelovalcev posameznih naértov, ob prisotnosti
predstavnika investilorja.
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Priloga 3

Zabelezka terenskih ogledov z opisom obstojedega stanja

Objekt: cesta R2-444/0344 Razdrto — Manée od km 3,2 do km 6,5

Prisotni na terenskih ogledih: dr. Stanislav Skrabl, Dominik Peternelj, Agata Boncelj Tonejec

Odsek regionalne ceste R2-444/0344 Razdrto — Mande je znan po nenehnem nastajanju poSkodb na
vozi€u in cestnih objektih, ki so rezultat nenehnega lezenja celotnega terena, krajevno imenovanega
Rebrnice.

Geomorfolosko je obmocje v pobodjih Nanosa, ki je visoka kraska planota in je del obseinega
narivnega pokrova. Nariv predstavlja litoloski stik med krednimi apnenci, katerih polegle gube
nalegajo na eocenski fli§ Vipavske doline. Litoloski stik poteka ve¢inoma visoko v pobo¢jih Nanosa, v
ve¢jem delu ve¢ 100 m nad traso ceste. Stik je morfolosko izrazit, s strmimi in celo navpinimi
apnencevimi pobodji, na flisnih kamninah, kjer je speljana regionalna, pred izgradnjo HC glavna cesta,
so pobocja poloZnejSa. Geoloski stik kamnin spremlja morfolosko in vegetacijsko izrazit niz $e Zivih,
neporaslih meli$¢, niZje to predstavlja razlicne pobocne materiale, grusée, konglomerate, ostanke
podorov in ve€a meli$ca in vrsaji. V Rebrnicah je opaziti inverzni relief, to so debelejse plasti - pokrovi
grudcev in bre¢ v nekdanjih grapah, ki so vrezane v flisno podlago. Gruidi in brece so odpornej3e, zato
so se potoki kasneje vrezali v flisSne hrbte in tako morfologija povrsine ne reflektira pozicije podlage.
Poslediéno se na podlagi povrsinske oblikovanosti lerena ne da sklepati na Lo, kalera podrodja so bolj
in katera manj podvriena lezenju terena. Poleg tega se je v preteklosti s terenskimi raziskavami
dokazalo, da material po pobocju drsi v ve¢ razliénih globinah in je tako na kriti¢nih lokacijah
potrebno upostevati najmanj dve drsini oziroma globini drsenja.

Na odseku stalno potekajo obCasna sanacijska dela iz naslova rednega vzdrievanja, v minulih letih
pa je bila izvedena tudi rekonstrukcija odseka od km 4.829 do km 6.430 (po stari BCP), skladno s
projektom PZI preplastitive ceste G1-12/0344 Razdrto — Podnanos od km 0.200 do km 8.000.

Terenski ogledi so bili zato izvedeni veckrat, da je bilo mogoée po dolo¢enem preteku €asa laZje
doloCiti trenutno najbolj kriti¢ne lokacije, kjer so deformacije na vozi$¢u najveéje.

Pregledovalo se je odsek med km 3,1 in km 6,5, to je od veéje porusitve med km 3,065 do km 3,199 in
do zadnjih vedjih poskodb, ki so vidne na delu vozi$éa tik pod 'cestarsko hi3o' in vse do naslednjega
prepusta v km 6,525. Na tem odseku so bila vizualno ocenjena stiri bolj poskodovana obmocdja in
sicer prvo v km 3,1 ki je bilo tudi prvo s pripravljeno projektno dokumentacijo. Ker je bilo v
predhodnih desetletjih gradnje HC, ki poteka nad RC ugotovljeno, da je geomehanske procese v
temeljnih tleh izredno tezko dolociti, smo se odlodili, da se plazovita podro¢ja Rebrnice med km 3,2 in
km 6,5 projektira po posameznih fazah. Tako je za 'Rebrnice I' Ze izdelan PZI, za Rebrnice Hll (km 6,4
do km 6,5) so bile izvedene geolosko geomehanske preiskave in izdelan geolo$ko — geotehni¢ni
elaborat, za 'Rebrnice Il od km 6,000 do km 6,370 in za 'Rebrnice IV od km 3,600 do km 3,760' pa se
bo geolosko geomehanske preiskave izvajalo v sklopu projektiranja PZI, ko se bo kot podlaga za
projektiranje izdelal geotehni¢ni nacrt za vsako posamezno lokacijo.

Na celotnem obravnavanem odseku je sicer, kjer vozis¢e 3e ni bilo sanirano ugotovljeno, da je le to
dotrajano, veckrat sanirano s krpanjem ali nadgradnjo, tako da je obstojeca vozi$¢na konstrukcija
lahko tudi v 'sendvi¢' sistemu, ve¢inoma na poskodovanih obmodgjih nastopa tudi plitvo plazenje.



Na terenskem ogledu so bile opaZene $e druge lokacije, kjer gre predvidoma tudi za plazenje v niZjih
plasteh podlage in ne samo za poskodbe vozis¢ne konstrukcije. Zato bi bilo nastete lokacije, ki ne
bodo zajete v aktualni sklop projektiranja, potrebno sistemsko opazovati, najbolje s kontinuirnimi
meritvami v geomehanskih vrtinah opremljenih za inklinometrske in hidrogeoloske meritve. Poleg
aktualnih Ipkacij je bilo tako potencialno plazljivo obmocje ugotovijeno 3e med km 3,200 in 3,380,
med km 3,875 in 3,925, med km 4,675 in 4,735, med km 5,200 in km 5,265, med km 5,845 in km
5,885.

Za dele odseka 0344 je Ze v izdelavi novelacija PZI prepiastitve ceste R2-444/0344 Razdrto — Mance
Il.a (km 5,070 do km 6,150, Il.b od km 6,150 do km 6,670 in lll.etape od km 3,790 do km 5,070, ki pa
ne vkljuuje sanacije plazov z zahtevnejSimi podpornimi objekti, temve& so predvidene predvsem
gibke konstrukcije, kot so npr. gabioni.

V navedenih odsekih bo to¢ne lokacije podpornih in opornih objektov, ter ostalih projektiranih
geotehniénih objektov potrebno prilagoditi geometriji ceste, nafrtovane v navedenem noveliranem
PZI.

Ljubljana, 26.8.2019

Zapisala:
Agata Boncelj Tonejec umv d|p| inz.geol.
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Priloga 4:
Slikovno gradivo ~ poskodbe ceste R2-444/ 0344 Razdrto — Mance od km 6,0 — 6,4

=

cestarska hisa

Slika 1: odsek 'Rebrnice Il: poskodbe ceste zaradi plazenja

Slika 2: zamakanje RC s servisnega prikljucka HC v km 6,260






