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	Številka:
	43001-165/2020-06
	
	oznaka naročila:
	A-54/20 G   

	Datum:
	28.07.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000712/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) – Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100





Vprašanje:
JN004500/2020-B01 - A-54/20; Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100, datum objave: 16.07.2020
Datum prejema: 28.07.2020   09:26

Spoštovani,

Ali lahko namesto sistema ANA ponudimo klasično rešitev? Z betonskim vencem in razbremenilno ploščo, ker po izkušnjah moramo vedno po dveh letih sanirati iz sistema ANA na klasično varianto, saj zaradi fleksibilnosti obroča razpade okolica jaška.

Zagotovo je postopek vgradnje pravilen, ker je tudi vzorčni primerek pred AC bazo DARS LJ, ki ga je izvedel zastopnik tega sistema in ga je testno vgradil po vseh navodilih je razpadel in je bilo potrebno lani menjati pokrov, kar se je izvedlo na klasičen način. 

Tudi stroškovno bo izvedba le tega nekajkrat cenejša.


Odgovor:
Glede sistema jaškov z dilatacijsko ploščo (ANA), naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
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