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za izdelavo PZI rekonstrukcije nadvoza (PT0372) ¢ez zelezniSko progo na Ptuju na R3-
713/4910 v km 31,040

15 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Nadvoz na regionalni cesti R3-713 se nahaja v sredi$¢u mesta Ptuj in precka Zeleznisko progo
Pragersko - Ormoz.

Nadvoz dolZine 35,00 m in Sirine s hodniki 11,80 m poteka preko treh polj. Je montazna AB
konstrukcija. Oporniki, tako krajni kot vmesni so sestavljeni iz po dveh pravokotnih stebrov preko
katerih poteka precni nosilec. Preko prec¢nikov so postavljene AB montazne ploste. Nadvoz ima na
vsaki strani 2.35 m 8irok hodnik z robnim vencem. Nanj je postavljena jeklena varovalna ograja, na
delu nad progo je tudi zascitna ograja.

Objekt je v slabem stanju. Celotna betonska konstrukcija ima neustrezno debelino zasgitnega sloja,
le ta odpada, vidna je armatura Stebri so moéno podkadavani, poleg vidne armature se na njih
pojavljajo razpoke. Pre¢niki zamakajo, zato so po$kodovani tudi robovi montaznih plos¢, ki nanje
nalegajo. Robni venci so poskodovani, hodniki so razpokani, porasli z rastlinjem. Ograja je
korodirana. Ob prehodu na most je na cesti§éu razpoka, asfalt je mrezastn razpnkan, vidne sn

kolesnice.

Nadvoz se nahaja na obmocju arheoloskih najdis¢ Ptuj — Rimska cesta Poetovio — Savaria in Ptuj —
Arheolosko najdis¢e Levi breg.

2. PREDLOG RESITVE

Za most je bil opravljen obdobni pregled objekta. Zaradi slabega stanja objekta je potrebno izdelati
PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta.

Projektant naj izdela 1ZP rekonstrukcije objekta ter I1ZP rekonstrukcije ceste z ureditvijo vseh
prikljuckov, dovozov in dostopov, vkljuéno s strokovnimi podlagami ter jo z vsemi projektnimi in
drugimi pogoji poslje naro¢niku v informacijo (v elektronski ali papirnati obliki). Po izdelavi IZP lahko
projektant ob upostevanju naro¢nikovih ugotovitev pri¢ne z izdelavo PZI. Z rekonstrukcijo ceste in
rekonstrukcijo objekta bo potrebno zagotoviti ustrezne karakteristicne prereze objektov in ceste v
obmocdju obdelave, ki bo skladen z veljavno zakonodajo in TSCO07.

— Identifikacijska Stevilka za DDV: S175827735, matiéna st.: 5300177,
S w laNet & st. racuna pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972
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Projektna dokumentacija mora poleg rekonstrukcije objekta zajeti in ustrezno resiti tudi smiselni del
rekonstrukcije navezovalne ceste R3-713/4910 z odvodnjavanjem ter navezavama na obstojeCe
stanje na zagetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo povréin za pesce in/ali kolesarje
ter ureditvijo prikljuskov in dovozov, protihrupno zascito, prav tako pa tudi prestavitev in/ali zascito
komunalne infrastrukture (TK vod in kabelska kanalizacija, plinovod, elektrovod, kanalizacija in
cestna razsvetliava z NN prikljuékom, ki potekajo na podrodju ceste, ter vsi Zelezniski vodi, ki
potekajo ob Zelezniski progi: SV, TK, NN,...). Okvirna meja obdelave je predvidena od km cca
30,860 do km cca 31,140. Stacionaza zac¢etka in konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da
se lahko poseg za potrebe navezave na obstojeCe stanje tako nekoliko poveca, kot tudi nekoliko
skraj$a, kar je potrebno upostevati v ponudbi.

3. OBSTOJECA RAZPOLOZLJIVA PROJEKTNA DOKMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne
obmogne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja,
ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upostevati
pri projektiranju.

3.2V arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ni obstoje¢e razpolozljive projektne
dokumentacije.

4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA J

4 1 Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in racunskega zna¢aja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafiCnih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.silsi/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokume
ntacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS za

infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokume
ntacija/

E PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve upo$tevati vse prostorske akte,
ki zadevajo obravnavano obmocje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne in druge
pogoje in mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po pove¢anju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Ce izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je
projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.
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V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa $e pravoasno
pred iztekom pritoZzbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

‘ 6. NAVEDBA PREDPISOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, norme, pravilnike in standarde,
(kot npr.: SIST EN 1337 za lezi$¢a, SIST EN 1317 za varnostne ograje ter ukrepe, ki zagotavljajo
funkcionalno oviranim osebam neovirane prehode na obmogju ureditve (poleg TSC za varnostne
ograje)).

Projektant naj uposteva tudi Tehni¢ne smernice za objekte (TSCO07), Tehni¢ne specifikacije za ceste
(TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo od leta 2000 dalje, TSC 06.450 za asfaltne dilatacije. V
kolikor se zakonodaja med projektiranjem spremeni, je potrebno uporabiti novo zakonodajo.

’ 7. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice / pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naroé¢nika.

Izdelati je potrebno skupno tehniéno poroéilo k projektni dokumentaciji ter tehni¢na porocila za
posamezne dele projekta. V tehni€nem porocilu je potrebno obrazloziti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehni¢nih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V tak§nem primeru je
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazlozitve (v obliki dopisa) in ocene stroskov (po
potrebi) utemeljiti takSno odstopanje kot edino tehni¢no oziroma ekonomsko sprejemljivo resitev.

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in naértov (kot na primer elaborata dimenzioniranja vozi$&a,
geolosko geomehanskega porocila, geodetskega nacrta i.t.d.) si morajo po potrebi zagotoviti
ustrezne zaCasne zapore voziS€a ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozi$ée, teren
oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami
(vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi).

7.2 Podloge za projektiranje

Za obravnavano obmocje je potrebno izdelati geodetski nacrt. Geodetski naért mora zajeti Sirse
obmocje urejanja, da bodo zajeti prikljucki, infrastruktura in celotne konture objektov (posnetek
minimalno 25,0 m od roba urejanja), kakor tudi podatke o reliefu, vodah, rabi zemlji§¢ (podzemne in
nadzemna komunalne naprave oz. vode in odvodnjavanje), rastlinstvu (vecja drevesa in ovire ob
cesti) ter podatke o zemljiskih parcelah. Ce so podatki neusklajeni, jih mora geodetsko podjetje na
naértu uskladiti.

Obvezna priloga geodetskega nacrta je tudi njegov certifikat. Projektna dokumentacija mora

vsebovati situacijo z geodetsko podlogo najmanj v merilu 1:500 oziroma ustrezno veéjem, v
elektronski obliki (format *.dxf ali *.dwg), vpeto v prostor (drzavni koordinatni sistem ).
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7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Elaborat detajlnega pregleda za most - Porocilo o preiskavah obstojecih konstrukcij in
kvaliteti betona

Potrebno je izdelati elaborat detajinega pregleda za nadvoz PT0372. Elaborat, ki mora temeljiti na
zadostnem &tevilu preliminarnih preiskav, mora obravnavati vse nosilne dele konstrukcije. Zajeti
mora najman;j:
e podatke o lokaciji, obsegu, jakosti in vzrokih nastanka poskodb na vseh delih objekta
(kataster posSkodb objekta),
e preiskave kvalitete betona za vse nosilne elemente objekta:
> tlaéne trdnosti (na vzorcih in z nedestruktivno preiskavo) — minimalno 3 destruktivne
preiskave in ve¢ nedestruktivnih preiskav,
> dologitev kloridov, sulfatov v betonu in pH betona (dolo¢anje na razli¢nih globinah
konstrukcijskih elementov) — minimalno na 5 mestih,
> preiskave odtrzne trznosti betona — minimalno 8 preiskave,
e kontrola kvalitete mehke armature za vsak konstrukcijski element posebe;j:
» nedestruktivna preiskava razporeda in velikosti armature v konstrukcijskih elementih
(kontrola, ¢e je bila armatura izvedena po prvotnem projektu),
» dologitev debeline zasg¢itnega betona nad armaturo za posamezne konstrukcijske
elemente objekta,
» ocena korozije armature,
e splosne ugotovitve za celotno nosilno konstrukcijo,
e opis in ugotovitve izvedenih preiskav,
e ugotovitev deformacij, posedanja objekta, stabilnosti brezin,
e predlog nacina sanacije vseh poskodovanih delov konstrukcije objekta.

Prelskave morajo bltl Izvedene za vsak konsliukcijski eleiienl v zaduslien $levilu tako, da bodo
rezultati preiskav podali realno stanje o konstrukciji. O &tevilu preiskav se odlo¢i pregledovalec tako

na osnovi izkudenj, upostevanja projektne naloge, kot na osnovi rezultatov posameznih preiskav.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§¢a s potrebnimi preiskavami:

Projektant mora pridobiti elaborat dimenzioniranja voziééne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno
dobo trajanja voziséne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehniCne raziskave
vozis¢ne konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno dologitev stanja vozis¢ne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov
elaborata:

> lzvedba sondaznih jaSkov oz. vrtin: vsaj 1 sondaznih vrtin oz. razkop (na merodajnem
mestu); sondazne vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v vozi§cni konstrukciji (ne v
bankinah); odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja;

> Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje vozi$¢a, stanje odvodnega sistema, opis
geotehninih znagilnosti obmodja, detajlni popis jaskov in vrtin s foto dokumentacijo, detajini
pupis puskodl na vozidéu s fotodokumentacijo.

» Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinami¢no plo$¢o oz. dinami¢nim penetrometrom je
potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu in sicer na planumu nevezane nosilne
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

> Laboratorijske meritve: dologitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost
(koligina finih zrn — 5 preiskav vzorcev) ter znacaj finih zrn (metilen modro — 5 preiskav
vzorcev), dolocitev kakovosti temeljnih tal CBR: 5 preiskav v vrtini.
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V porocilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje ali je obstoje¢a nevezana nosilna
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podrogju primerna za
vgrajevanje v vozi§¢no konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in
obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje vozis¢ne konstrukcije, vrsto temeljnih tal
in glede na druge ugotovitve.

7.3.3  Elaborat tehnologije odvijanja Zelezni§kega prometa v ¢asu izvajanja del

Izdelan mora biti elaborat tehnologije gradnje in odvijanja Zelezniskega prometa v ¢asu izvajanja del,
ki mora obsegati vse podatke o tehnologiji gradnje in odvijanju zelezniskega prometa v posameznih
fazah gradnje.

7.3.4 Elaborat postopnega vkljuéevanja v obratovanje

V Elaboratu postopnega vkljuéevanja v obratovanje se obdela sprememba obi¢ajnega reZima
opravljanja ZelezniSkega prometa, sprememba rezima delovanja drugih elementov, naprav, sistemov
in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na varnost Zelezniskega prometa. V elaboratu se
obdela postopno vklju¢evanje v obratovanje posameznih elementov sestavnih delov proge,
sestavnih delov proge in pomoznih objektov. V elaboratu se obravnava vse sestavne dele gradnje, ki
vplivajo na zeleznico.

7.3.5  Priklju¢ki, dovozi in dostopi

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priklju¢ke, dovoze in dostope do parcel, tudi za
Cas zaCasne ureditve prometa med gradnjo (zacasna deviacija).

7.3.8  Pokrovl Ja8kov v vozI8€u

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoée izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
vozis¢u, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati jaske s fleksibilno plos¢o.

7.3.7 Povrsine za kolesarje

7.3.7.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav
Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravijavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmocju obdelave.
7.3.7.2 Ureditev kolesarskih povezav
V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju obdelave skladno z
veljavno zakonodajo nacrtovati kolesarske povrsine.

7.3.8  Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati reSitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd)

7.3.9  Odvodnjavanje

Nacrti premostitvenih objektov in ceste morajo obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objektov in
ceste. Odvodnjavanje objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.
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Za odvodnjavanje meteornih vod ob ploéniku (v kolikor bo predviden) je potrebno v projektnih
resitvah nacrtovati standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.10 Katastrski elaborat

V katastrskem elaboratu v PZI morajo biti zajeti vsi tangirani lastniki. Katastrski elaborat mora
vsebovati 0z. na eni tabeli (izdelati z EXCEL-om in predati na disketi ali v el. obliki) prikazati
naslednje rubrike:

- zaporedna stevilka (1,2,3...)

- parcelna stevilka

- katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- Sifra dejanske rabe

- boniteta zemljis¢a

- skupna povrsina parcele (v ha, a, m2)

- potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2) zaradi ureditve vozisca,

- potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2) zaradi ureditve pescevih povrsin

- potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2) zaradi ureditve povrsin kolesarje

- potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2) zaradi ureditve avtobusnega postajalisca

- potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2) zaradi sluznosti v zvezi s kom. vodi, meteorno

- kanalizacijo, CR..

- potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2) zaradi zatasnega odvzema (rampe, zatravitve,

deponije...)
- ostanek povrsine parcele po odvzemu (v ha, a, m2)
- opombe (navedba etape, za kateri komunalni vod je predvidena sluznost, cemu zacasen
odvzem...)

Katastrska situacija mora biti prikazana tudi na ortofoto podlagi v merilu 1:500 (enakem kot

gradbena situacija) in naj vsebuje mejo cestnega sveta, vrisano traso ceste, mejo varovalnega

pasu ceste, meje ob&in, meje katastrskih ob¢in, potek komunalnih vodov (na obmocju posega in

izven obmogja posega zaradi ceste), CR, meteorne kanalizacije. Pridobljeni digitalni katastrski

nadrt se prilagodi merilu gradbene situacije.

Vsaka prizadeta parcelna $tevilka mora biti obkrozena in osteviléena (1,2,3.....- ulemati se mora

z zaporedno §t. iz tabele!).

V katastrski situaciji osnovnega projekta je vrisati vse komunalne vode vklju¢no z meteorno kan.

(linijski prikaz). Tiste, ki segajo izven posega zaradi »cestnih del« in je prikazati v tabeli kot

zadasen odvzem (poseg = dolzina x S$irina zac. izkopa). V opombi je navesti, za katere

komunalne vode je treba izvesti odkup. V porogilu kat. elaborata je argumentirati, kaksna je

povprecna §irina oz. globina izkopa za posamezni kom. vod.

V sklopu katastrskega elaborata je v potrebno lo¢eno izdelati Se:

o risbo naért gradbenih parcel (naért parcelacije) tako, da se na katastrski situaciji dolocijo in
oznacijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

o tabelo zakoligbenih/lomnih togk v katero se vnese vse x oz. y koordinate lomnih toCk v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih to¢k iz prejSnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo doloCene zemljisko-
katastrske tocke prenesti neposredno v naravo.

Po potrebi se lahko od projektanta zahtevajo risbe: posameznih parcel na orto foto podlagi

(podlage pridobi projektant) vkljuéno s katastrsko situacijo, gradbeno situacijo, komunalnimi

vodi... in koordinate to¢k za izvedbo parcelacije.

Hkrati s katastrskim elaboratom je treba pripraviti podatke za naroénika v ustrezni obliki, s Cimer

bo omogo&eno Direkciji RS za infrastrukturo, da te podatke vnese v informacijski sistem za

spremljavo odkupov in tako zagotovi popolno in azurno delovanje tega informacijskega sistema.

6/14



Podatke projektant pripravi v obliki tabele, ki naj zajema naslednja atributna polja v Excel
dokumentu:
- Sifko — Sifra katastrske obgine
- Parcela — Parcelna Stevilka
- Pov. ceste — PovrSina za cesto (odkup ali sluznost)
- Pov. ploc — Povrsina za plo¢nik (odkup ali sluznost)
- Pov. avt.postaje — Povrsina avtobusne postaje (odkup ali sluznost)
- Pov. kol.steze — Povrsina kolesarske steze (odkup ali sluznost)
- Vrsta zemljis¢a (prepis dejanske rabe iz zemljiSkega katastra)
- Boniteta (prepis bonitete iz zemljiskega katastra)
- TiplD -1 —odkup, 2 — sluznost, 3 — za¢asna sluznost, 4 — odkup izven trase
- Dolzina voda — Dolzina komunalnega voda na parceli
- Sirina voda — Sirina komunalnega voda na parceli
Pri vnasanju podatkov naj bo parcela z ve¢ vrstami zemlji$c¢a (torej: dejanskimi rabami) napisana
v toliko vrsticah, kolikor je vrst zemljis¢a. Prav tako naj bo tudi vsaka sluznost zapisana v svoji
vrstici. To pomeni, da je lahko v tabeli ve¢ vrstic z isto Sifro katastrske obcine in isto parcelo.
Nadalje naj ima vsaka sluznost za komunalne vode napisano dolZino ter $irino komunalnega
voda. Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup napisano povr$ino za odkup (cesta, plo¢nik,
avtobusna postaja in kolesarska steza). Ce ima ena parcela odkup za cesto, ploénik, avtobusno
postajo ali mogoce tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi tirje atributi v eni vrstici.
Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip ID za odkup ali sluznost:

- TipID 1 - odkup

- TipID 2 - sluznost

- TipID 3 — za€asha sluznost

- Tip ID 4 — odkup izven meje gradbene parcele

V preglednici je naveden primer vnosa podatkov:

Za Sifko Parce Lastni Povrsi Povrsi Povrsi Povrsin Povrsin Vrsta Bonite Tl Dolzi Sirin Povrsi Vrsta Ostane Opomb
p. la k na na na a a zemljis ta P na a na voda k e
8t [3tevil [ime, parcel ceste ploénik avtobus kolesars ca ID voda vod voda parcele
kain priime e a ne ke steze a po
naziv] k, postaje [m?3] odvze
naslo [m?] m?] [m] mu
v, [m?] [m?) [m?) [m] [m?]
delez]
Tone
2191 t -
1. | me | eoz | Mal | 4p 20 5 Zemijis 0 1 95
KO Trg 5, ge
17
Miha
2191 " e
825/2 Mali, Zemljis
2 l}r(noe 9 Trg 5, 260 20 s 0 1 240
n
2191 Milia Nov
825/2 Mali, vodov potek
2 I|2n(§ 9 Trg 5, 260 5 Gozd 0 3 3 2 od 260 vodovo
n da
Miha
2191 gr52 | Maii
2 Ime 260 Gozd 0 2 6 1 TK 260
KO 9 Trg 5,
n

Prav tako projektant pripravi AutoCAD projekt v drzavnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje
vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:

- podatkovni sloj meje gradbene parcele,

- podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd),

- podatkovni sloj zemljiSkega katastra (parcele).

Kompleten katastrski elaborat v aktivni obliki, mora projektant poslati na e postni naslov:
odkupi@lgb.si in inZenirju v vednost, isti dan, kot odda projekt po reviziji, z Nazivom projekta:
PZI rekonstrukcije PT0372 ¢ez Zzeleznico na Ptuju

V primeru nejasnosti pri izdelavi, se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu te
spremljave na e naslov odkupi@lgb.si.
Pri novogradnji je pri pripravi katastrskega elaborata potrebno skladno s 3 d. ¢lenom upostevati
spremembo namembnosti zemljiS¢ in finanéno nadomestilo le-tega ovrednotiti v projektantskem
predracunu, kot to predvideva sprememba zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
kmetijskih zemljis¢ih (ZKZ-C).
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V kolikor pride v fazi revizije do sprememb, je potrebno katastrski elaborat ustrezno popraviti.
7.3.11 Varnostni naért za cestni in Zelezni$ki del projektne dokumentacije

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premicnih gradbiscih je
treba izdelati varnostni naért za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta
zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga investitor. Koordinator za fazo priprave projekta mora
biti naveden v projektni dokumentaciji poleg odgovornih projektantov.

Projektant pripravi vlogo za imenovanje koordinatorja in odgovornega vodjo projekta in jo v roku 10
dni po podpisu pogodbe po elektronski posti posreduje inZzenirju v pregled.

7.3.12 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati nacrt gospodarjenja z odpadki.
V primeru, da nac¢rta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno
utemeljiti in navesti pravno podlago. Projektant mora imeti navedeno najbliZjo legalno deponijo za
katero pridobi podatke o vi$ini stroSkov deponiranja.

7.3.13 Elaborat za prepre¢evanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbis¢a

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list
RS, &t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepre¢evanje in zmanjSevanje emisije delcev z
gradbisca.

7.3.14 Predracunski elaborat

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski predracun
za vse sklope projekta.

Popis del s projektantskim predratunom mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren
za izvedbo razpisa za gradnjo (vse koli¢ine morajo biti izraéunane itd.). I1zdelan mora biti ¢im bolj
natanéno glede koli¢in in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in stroSki. Posebej je potrebno
zajeti rusenje obstojecih delov objektov, prometno ureditev v ¢€asu gradnje (stroSki obvozov,
prometnih oznak in zapor in podobno, stroski nadzora projektanta in geomehanika, stroski odlova
rib). Popis del s koli¢inami in predragun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehniCnimi pogoji -
opisi del TSC 09.000:2006, ki jih je potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za
ceste na seji v decembru 2005 in predati na CD - obvezno v formatu programa Excel (prilepljene na
platnice prvih rednikov vseh izvodov). Popis del in predra€un morata biti za vse sklope projekta
(vse naérte) izdelana v enovitem formatu. Predradun za celoten projekt mora biti pripravijen v
Excelu (vse v enem delovnem zverku) r vsemi matemati¢nimi tormulami talco, da sc v primeru
spreminjanja koligin v predradunu, avtomatiéno spreminja tudi rekapitulacija predrauna (na primer,
&e je vrednost vseh koligin ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije). Sestavni del predracuna je
tudi rekapitulacija, iz katere je razvidna vrednost celotne investicije vkljuéno z DDV.

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:
st. Sifra
postavke | postavke

Opis postavke enota | koli¢ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (§t. postavke, Sifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).
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Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati le veljavne oz. standardne postavke.
Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

7.3.15 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno s 8. odst. 18. ¢&l.
ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom.

7.3.16 Nacrt premostitvenega objekta

Naj obsega gradbeno situacijo premostitvenega objekta, cestne podlage objekta, nadrt
odvodnjavanja, vse potrebne tlorise, zakolicbeno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in po
zahtevah investitorja. Za jeklene konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi
delavniske nacrte. Izdelati je potrebno tudi opazne in armaturne nacrte z detajli. V projektu morajo
biti prikazane in detajlno opisane posamezne faze gradnje.

7.3.17 Stati¢ni racun

V skladu z veljavno zakonodajo s podroc¢ja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izraGuni izdelani z ra¢unalniskimi
programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o programu. Razvidne
morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in
rezultatov, oznaCene ali opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranijih sil
konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim
racunom razpok.

Statiéni izracun je potrebno izdelati tudi za protihrupne ograje.

7.3.18 Nacrt rekonstrukcije ceste

Izdelati je potrebno nacrt rekonstrukcije ceste R3-713/4910 z prikljucki, dovozi in dostopi v
obravnavanem obmocju z povr§inami za peSce in/ali kolesarje z navezavami na obstoje¢e stanje
pred in za rekonstrukcijo ob upos$tevanju rezultatov elaborata dimenzioniranje vozi§¢a.

Nacrt naj obsega: tehni¢no porocilo, normalni profil, karakteristi¢ne profile, geodetski elaborat in
posnetek obstojeCega stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakoli¢beno, situacijo komunalnih
vodov, prometno, katastrsko situacijo s prilogami) rekonstrukcije ceste z objektom in vzdolZni in
precni profili, prometno resitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, prometna resitev v
Casu gradnje (s fazami gradnje), oporni in podporni zidovi, prestavitve komunalnih napeljav,
odvodnjavanje cesti§¢a, detajli usklajeni z "TSC07", v ustreznih merilih in drugo, vse v soglasju z
investitorjem. Poleg navedenega naj nacrt zajema tudi izdelavo dodatne situacije, na obstojedi
katastrski pndlagi 7 ohstajedim  gradhenim  stanjem in istotasnim prikazom predvidenega
gradbenega posega, s prikazom posega na parcele (stalni in za¢asni odvzem).

Nacrt rekonstrukcije ceste v obmo&ju navezave na most mora obsegati posnetke profilov ceste (z
vsemi uvozi, izvozi, prikljucki, ki se prikljuujejo na cesto), ki morajo biti na razdalji najve¢ 20 m
(ustrezno zgo$&eni na podrocju zidov, priklju¢kov in podobno). Naért mora obsegati tudi vse nadrte
drugih objektov na cesti, kot so podporni, oporni zidovi, kamnite zloZbe in upostevati vse sedanje
prikjucke in uvoze na parcele ob cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi
merodajnemu vozilu. Racunsko hitrost dolo¢i projektant.
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7.3.19 Nacrt zaasne ureditve prometa med gradnjo

Izdelati je potrebno naért prometne resitve (nacrt vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu gradnje s
prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) vkljuno s popisom
del in projektantskim predradunom. Projektant mora na podlagi Stevila prometa (po potrebi mora
projektant zagotoviti stetie prometa) ob dnevnih konicah dolociti ali je semaforizacija potrebna, ali ne,
izdelati potrebne izracune i.t.d..

Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pescev in/ali kolesarjev v ¢asu zacasne ureditve
prometa med gradnjo.

V projektu in v zbirnem tehniénem porogilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v
skladu z zakonodajo o javnih cestah!

Ce je mozno, se nadrtuje nadomestno gradnjo objekta tako, da bo cesta v vecini ¢asa normalno
prevozna z obé&asnimi zaporami polovice cesti§¢a (izmeni¢ni enosmerni promet). Natancno je
potrebno opisati posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v posameznih fazah.

Obvoza v &asu gradnje se ne projektira po obé&inskih cestah. V primeru, da se tej resitvi ni
mozno izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje od naro¢nika oziroma njegovega
nadzornika.

7.3.20 Komunalni vodi

Dologiti je potrebno potek obstoje¢ih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih
komunalnlh vodov v obmotju objekta in rekonsliukcije liase cesle v skladu s projektnimi in drugimi
pogoji - izdela se zbirna karta komunalnih vodov. V skladu s projektnimi in drugimi pogoji se ustrezno
obravnava zastite komunalnih vodov (opis postopka del v blizini komunalnih vodov ter ukrepov
zasGite komunalnih vodov po posameznih fazah gradnje v tehnitnem poro€ilu) s strani
pooblaséenega inZenirja mostu oz. ceste. V preénem prerezu je potrebno predvideti prostor za
prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oziroma potrebne rezerve: n.pr. cevi v
robnih vencih,

Projektant izdela nacrte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz
projektnih in drugih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije narocCila.
Nadrti prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije
narodila morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jaskov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v
skladu s potrebami. Z izdelavo naértov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture
lahko pri¢ne Sele po pisni odobritvi s strani naro¢nika oziroma njegovega inZenirja (tudi Ce za
posamezni nacrt obstaja postavka v specifikaciji narocila).

V kolikor so v projektnih in drugih pogojih oziroma mnenjih upravljavcev posamezne gospodarske
infrantrukture podano pocamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je prajektant o tem
dolzan pisno obvestiti naroénika oz. njegovega inZenirja. V sodelovanju z naro¢nikom oz. njegovim
inzenirjem je dolzan pripraviti in posameznim izdajateljem projektnih in drugih pogojev oz. mnenj tudi
posredovati dopis, s katerim izdajatelja projektnih in drugih pogojev o zahtevah, ki niso skladne z
veljavno zakonodajo obvesti (Zakonom o cestah), saj tak$ne zahteve ne bodo upostevane. Dopis se
prilozi v vodilno mapo k projektnim pogojem.
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7.3.21 Nacrt cestne razsvetljave

V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno izdelati nacrt cestne razsvetljave z NN prikljutkom na
nivoju PZI.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR
5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, &t. 81/07,
109/07, 62/10, 46/13).

7.3.22 Ureditev brezin ob Zelezni$ki progi v obmocju obdelave

Projekt mora zajeti ureditev breZin ob Zelezniski progi, v obmo&ju posega (premostitvenega objekta,

rekonstrukcije ceste...).
V projektu je potrebno upostevati tudi odstranitev in ponovno montaZo protihrupnih ograj (tako ob
regionalni cesti kot tudi ob Zeleznigki progi), kjer je to zaradi posega potrebno.

7.3.23 Nacrt preureditve vozne mreze

Nacrt vozne mreze bo potrebno izdelati v kolikor se bo po tem izkazala potreba (predhodna
odobritev resitve s strani naro¢nika oziroma njegovega inZenirja). Na primer, e ne bo mozno
zagotoviti zadostne varnostne razdalie med vodi vozne mreze ter spodnjim robom konstrukcije
viadukta.

7.3.24 Elaborat zascite pred blodecimi tokovi

Potrebno je izdelati elaborat zas¢ite pred blodecimi tokovi v katerem je potrebno na osnovi podatkov
o elektrificirani Zclezniski progi (meritve se izvede po potrebi) zasnovati vse potrebne ukrepe za
zas¢ito nadvoza pred blodec¢imi tokovi.

7.3.25 Studija obremenitve s hrupom

V izdelavi je Monitoring hrupa za ceste v upravljanju DRSI, kateri vklju¢uje tudi regionalno cesto R3-
713/4910 v obmodju premostitvenega objekta. Na osnovi monitoringa je potrebno izdelati studijo
obiernenllve s hrupom, z namenom dololtve nlvoja hrupa, dolocltve vseh potrebnih ukrepov
protihrupne zascite in vsega ostalega kar predvidevajo predpisi varstva pred hrupom.

7.3.26 PZ| aktivne in pasivne protihrupne zascite

Na osnovi Studije obremenitve s hrupom je potrebno izdelati PZI aktivne in pasivne protihrupne
zasCite. PZl naj obsega gradbeno situacijo, vse potrebne tlorise, zakoli¢beno situacijo, prereze
objekta v ustreznih merilih. Izdelati je potrebno tudi opazne, armaturne in/ali delavniske nadrte z
detajli.

7.4 Planska doba in projektna hitrost

Pri racunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstojece stanje ceste primerna.

7.6 Mormalni proéni profil

Normalni pre¢ni profil ceste in hodnikov za pesce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest in TSCO7 za objekte na javnih cestah.
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Karakteristiéni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrzevanja in varnemu prehodu pescev preko objektov (v skladu z dejanskimi
potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno oblikovati okolju
primerno. Upostevati je potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj TSC 02.210:2008.

[8.0 ZAKLJUCEK |

Projektant mora v pogodbenem roku predati naro¢niku oziroma njegovem inZenirju (ob obvestitvi
naroénika) projektno dokumentacijo s pridobljenimi mnenji (iziemoma in po dogovoru z
naro&nikom oziroma inZenirjem lahko tudi brez dolo¢enega soglasja) v predhodni pregled, katera
bo po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.

Za potrebe revizije bo projektant dostavil naro&niku pogodbeno $tevilo izvodov projektne
dokumentacije.

Projektant je dolZan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah narocnika in/ali
vseh revidentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stalis¢a do pripomb je
dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na revidirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo revidenta, ki potrjuje,
da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo
oziroma porocilo mora priloziti v vodilne mape projektne dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti pogodbeno Stevilo izvodov
projektne dokumentacije v papirnati obliki. V vsakem izvodu projektne dokumentacije (v 1.
redniku) naj bo prilozen CD s projektom v digitalni obliki. Priloziti mora tudi dokazilo o
opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse
dopolnitve in popravke po zahtevah vodje revizije in/ali naro¢nika.

Naroénik zahteva, da mora skupaj s pogodbenim stevilom projektov, za potrebe priCetka
odkupov zemlji§¢, v loéeni mapi oddati Se en izvod katastrskega elaborata.

Na zgos&enkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predratun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji

cest)
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in urejanje).

Priloge:

pregledna karta,
fotografije objekta
zapisnik pregleda objektov
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Davorin Ruzi¢, univ.dipl.inz.grad.
Vodja projekta objektov
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Tina Tes$ar, univ.dipl.inz.grad.,
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

NAROCNIK: Direkcija Republike SI
Tomaz Willenpart, dipl.inz.grad...... ../

ije za infrastrukturo

Ljiliana Herga, univ.dipl.inz.geol... ¥/ WM ...
Bojana Pirman, univ.diplinZ.grad............

Ales Gedrih, inz.grad......................... ).

Zig Mzl DRSI: 11 -10- 2018

Datum:

Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Datum Podpis

Pregledna karta:
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Fotografije objekta:
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Gradbeni Institut - ZRMK d.o.0.

SPLOSNI PODATKI PREGLEDA

Koda objekta

Kraj

Ime

Objekt

Stevilka odseka
Stacionaza zacetek
StacionaZa konec

Vodja pregleda

Prvi pregledovalec
Drugi pregledovalec
Datum zacetka pregleda
Datum konca pregleda
Vreme

Temperatura v Celzijih
Datum zadnjega pregleda:
Tip pregleda ]

PT0372
PTUJ
ZELEZNICA
p

4910
31040

31079
doc.dr. Grega Trtnik, u.d.i. .\ﬁgf—
dr.AndraZ Hocevar, u.d.i.g.ﬁ[}/}__a

Nace Remic, u.d.i.g.
10.1.2018

10.1.2018

oblacno

5

11.11.2015

glavni pregled

SPREMEMBE NA OBJEKTU PO ZADNJEM PREGLEDU:

Poskodbe se stopnjujejo.

IZVEDENI UKREPI PO ZADNJEM PREGLEDU:

Brez.

DRPUACENT UKREET O BADIGTIGM PRTGT IO

DOGODKI PO ZADNJEM PREGLEDU:

ODCITKI NA VGRAJENIH MERILNIH NAPRAVAH:

Poskodba: 01

0111 17 0060 --- --- L--
okolica objekta - dostop

—_—— ——— ———— ———— —— 000.70 003.00
na most - vozisce

lega poloZaja elementa na objektu glede na smer neba ali stacionaZe ceste
- v smeri A
deformacije-premiki-vibracije - posedek - -
leva stran
10.1.2018 000.70 x 003.00 x 000.60 x 000.80 =x 003.00 =
003.024
Poskodba: 02
0210 -- -~--= === -=—= —== —-= ——= ———— ———— BP 001.00 000.00
re¢no korito - odprtina mostu -
brez posebnosti
10.1.2018 001.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 =x 000.00 =
000.000
PT0372 10.1.2018 glavni pregled



Gradbeni Indtitut - ZRMK d.o.o0. 2

Poskodba: 03

0231 -- 0170 --— === === == === —=——— —-—= -- 001,00 001.00

re&no korito - bregovi re&nega korita - v obmocju mostu

voda - teren - neurejeno/prekomerno pora3feno - -

10.1.2018 001.00 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.200

Podkodba: 04

0300 —= ===-— === === === == === ———— ———= NP 000.00 000.00

temelji - temeljna peta - temeljna peta krajnega opornika

ni pregledano

10.1.2018 000.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 =
000.000

Podkodba: 05

0412 -- 0241 --- --- D-- -- ARM -——— —-——= —- 001.00 001.00

oporniki - krajni opornik - steber

beton - poskodbe obstojnosti betona - poSk. Povrs. zaradi agresivne
atmosfere

desna stran

poskodbe na betonskih in kamnih ter ope&nih elementih - vidna armatura
10.1.2018 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00 =
000.300

Po3kodba: 06

0413 -- 0244 KO2 --- —--- -- 808 STVO SAN- -- 000.70 003.00

oporniki - krajni opornik - precka

beton - po3kodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemic.vplivov

oba krajna opornika

najvedja odprtina in lega razpoke - ve& razpok v skupini : 08 (Sirina) x
0.1 [mm]

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmo&¢je ali lokacijo opornika na
veliko mestih

nujna sanacija

10.1.2018 000.70 x 003.00 x 001.00 x 001.00 x 005.00
010.50

Il

Po3kodba: 07

0452 —= 0261 --= —-= === == === —=—= ——=— —= 001.00 003.00

oporniki - vmesni opornik - steber
beton - napake za3&itnega sloja - nezadostna debelina za3c¢itnega sloja

vsi vmesni stebri
10.1.2018 001.00 x 003.00 x 000.40 x 000.50 x 003.00 =

001.800
PoSkodba: 08

0452 —— 0263 --= === ——— —= ——= ——--— SA-- -- 001.00 003.00
oporniki - vmesni opornik - steber

beton - napake zasitnega sloja - odpadanje zad&itnega sloja
sanacija

vsi stebri
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10.1.2018 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00
000.900

Poskodba: 09

0453 52 0244 --- --- --- -- SOL LOK- ---- -- 001.00 003.00
oporniki - vmesni opornik - precka
lega glede na obmoc¢je elementa na katerem je obravnavana poSkodba

stran
beton - posSkodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi

zmrzov./kemi¢.vplivov
podkodbe na betonskih in kamnih ter opec¢nih elementih - izlocanje

lokalno - -
10.1.2018 001.00 =x 003.00 =x 000.80 =x 000.50 x 003.00

003.600
Poskodba: 10

0453 -- 0258 --- --= -—= -= -—-— MESZ ---- -—- 001.00 001.00
oporniki - vmesni opornik - precka

beton - zamakanje - sledovi zamakanja na povr3ini

opisna izmera raz$irjenosti glede na obmoc¢je ali lokacijo zgornje

konstrukcije na nekaj mestih
10.1.2018 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.80 =x 001.00

000.480

Poskodba: 11
0540 -- -=-== === —-== —== == ——— ———— ———-— BP 000.00 000.00
leZis8¢a - neoprensko lezZisc¢e - nearmirano

brez posebnosti
10.1.2018 000.00 x 000.00 x 000.00 x 000.00 =x 001.00

000.000
PoSkodba: 12

0624 —= 0241 ~—= === === == == ———= ———— —— 001.00 001,00

- Celna

soli

prekladna konstrukcija - glavni nosilec - glavni nosilec - Skatlasti
beton - poskodbe obstojnosti betona - posSk. Povrs. zaradi agresivne

atmosfere
montazZne ploSce

10.1.2018 001.00 x 001.00 =x 000.60 x 000.50 x 001.00
000.300
PoSkodba: 13

0624 -- 0243 -~~~ -—- --- -- —-—-- MESZ SA-- -- 001.00 002.00

prelladna konstrukoija - glavni nosiloc - glavni nosiloc - Bkatlasti

beton - poskodbe obstojnosti betona - premakanje
opisna izmera raz3irjenosti glede na obmo¢je ali lokacijo zgornje
konstrukcije na nekaj mestih

sanacija

na stikih montafnih plosc

10.1.2018 00L.00 x 002.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00
002.880

PosSkodba: 14
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0691 -- 0244 -—- --- GDV —-= —=— ——=-— sa-- -- 001.00 003.00
prekladna konstrukcija - konstrukcija hodnika - plosc¢a hodnika
beton - poskodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemic¢.vplivov

dolvodno in gorvodno

sanacija

10.1.2018 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00
004.320

I

PoSkodba: 15

0715 -- 0244 --- --- GDV -- ARM ---- SA-- -- 000.70 003.00

cestidée - robni venec -

beton - podkodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi

zmrzov, /kemic.vplivov

dolvodno in gorvodno

podkodbe na betonskih in kamnih ter opecnih elementih - vidna armatura
sanacija

10.,1.2018 000.70 x 003.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00
003.024

Poskodba: 16

0720 -- 0714 --- —-== === —= —-—— ———— SA-- -- 000.30 001.00
cestid&e - hodnik -
povriinska obloga - napaka povr$ine - pesek/rastline

sanacija

pod ograjo raste mah

10.1.2018 000.30 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.060

pPoskodba: 17

0720 -- 0725 -== —-—= ——= —= ——= ———— ———- --= 000.30 001.00

cestigée - hodnik -

povriinska obloga - asfalt - razpoke

ponckod raste mah

10.1.2018 000.30 x 001.00 x 000.40 x 000.80 x 001.00 =
000.096

Posdkodba: 18

0732 -- 0232 ——= —== ——= == —=— ———— ———- --— 000.30 001.00

cestidc¢e - robniki - robniki - vmesni

beton - mehanske po3kodbe betona - odlom od udarca

10.1.2018 000.30 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 =
000.060

Podkodba: 19

0751 -- 0782 ——= === ==r —= ——== —=== -——— —- (001.00 002.00

cestisce - hidroizolacija - hidroizolacija na voziscu

povrdinoka obloga =~ hidreizolacija - hidrniznlacija podkodovana
10.1.2018 001.00 x 002.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00 =
002.880

Podkodba: 20
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0760 -- 0712 --- === === —-= ——== —-——— SA-- -- 001.00 001.00
cestisCe - vozisce -
povrsinska obloga - napaka povr$ine - kolesnice/kotanje

sanacija
10.1.2018 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.50 x 003.00

000.900

Il

Poskodba: 21

0760 -- 0727 --- === === —-= —-——= —-——— SA-- -- 001,00 001.00
cestiiCe - vozisce -
povrSinska obloga - asfalt - mreZasto razpokana povr3ina

sanacija
10.1.2018 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00

001.440

Poskodba: 22

0773 -- 0774 --- -—- LD- -- -== —-=== -——-= -- 000.30 001.00
cestisCe - vozi8fe - vzdolZna rega - vzd. rega - hodnik/robnik
povrsinska obloga - rega - rega manjka zalivna masa

leva in desna

10.1.2018 000.30 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00
000.060

PoSkodba: 23

0785 -- 0776 --- LDB --- -- --- —-—-—-- -—-—— -- 000.30 001.00
cestisCe - vozisle - preCna rega - prec¢na rega na voziscu
povrdinska obloga - rega - rega razpokana/razpadajoCa zalivna masa

levo in desno breiZno
10.1.2018 000.30 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00

000.432

It

PosSkodba: 24

1012 -- 1004 --- --- --= == —-—= ———— ———- —- 000.50 001.00
varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - stebricek
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -

korozija
10.1.2018 000.50 x 001.00 x 000.40 x 001.00 x 001.00 =

000.200
PoSkodba: 25

1017 -- 1004 --- --= === —-= —-== ———= ———— -- (000.50 001.00
varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - za3&itna,

mrezZasta
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -

korozija
10.1.2018 000.50 x 001.00 x 000.40 x 001.00 x 001.00 =
000.200
ZAKLJUCKI PREGLEDA
Rating spodnije konstrukcije : 20,80
Rating prekladne konstrukcije: 7,500
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Rating cestisca : 8,952
Rating opreme objekta : 0,400
Rating celotnega objekta ] 37,65

OCENA STANJA:
Objekt je v zelo slabem stanju, predvsem oporniki. Precéniki
nad krajnimi podporami mestoma Ze razpadajo, potrebna je
nujna sanacija. Robni venci propadajo, vidne je veliko
armature. Vozis&e je globoko mreZasto razpokano in ima odprt
prene rege, pojavljajo se tudi kolesnice. Hodniki so precno
in mreZno razpokani in delno poras$ceni z mahom. Ograja je
korodirana. S stebrov odpada beton, vidi se armaturo, ki
korodira. Stiki med nosilnimi plos¢ami zamakajo.

KODIFICIRANA OCENA STANJA: 2

ZAHTEVANI UKREP - PREGLEDI:
ZAHTEVANI UKREP - PREISKAVE:
ZAHTEVANI UKREP - OMEJITVE:
7AHTEVANI UKREP - VZDRZEVANJE:
ZAHTEVANI UKREP - SANACIJE:

Del objekta: cestidée - vozi&cec -
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 25 mesecev;
Datum: 15.2.2020

Del objekta: cestisce - vozisle -
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 25 mesecev;
Datum: 15.2.2020

Del objekta: cestiSc¢e - hodnik -
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 25 mesecev;
Datum: 15.2.2020

Del objekta: cestisce - robni venec -
zZahtevani ukrep: sanacija v roku 25 mesecev;
Datum: 15.2.2020

Del objekta: prekladna konstrukcija - konstrukcija hodnika - plo3ca
hodnika

Zahtevani ukrep: sanacija v roku 25 mesecev;

Datum: 15.2.2020

Del objekta: prekladna konstrukcija - glavni nosilec - glavni nosilec -
Skatlasti

Zahtevani ukrep: sanacija v roku 25 mesecev;

Datum: 15.2.2020

Del objekta: oporniki - vmesni opornik - steber
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 25 mesecev;

PT0372 10.1.2018 glavni pregled
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Datum: 15.2.2020

Del objekta: oporniki - krajni opornik - precka
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 12 mesecev;
Datum: 12.1,2019

ZAHTEVANI UKREP - POSEBNI:
Sanacija prec¢nih gred krajnih podpor.

STANDARDNA POPRAVILA:

Del objekta: povr$ina mostu;

Standardno popravilo: zamenjava asfaltne plasti;
Leto izvedbe: 2020;

Kolicina: 00150.00 M2;

Del objekta: dilatacija;

Standardno popravilo: zamenjava asfaltno-bitumenske dilatacije;
Leto izvedbe: 2020;

Kolicina: 00014.00 M;

Del objekta: robni venec, hodnik, srednji loc¢ilni pas;
Standardno popravilo: zamenjava asfaltne plasti na hodniku;
Leto izvedbe: 2020;

Kolicina: 00070.00 M2;

Del objekta: ograja, ograjni zid, odbvojna ograja;

Standardno popravilo: premaz in za3¢ita jeklenih odbojnih ograj;
Leto izvedbe: 2020;

Kolicina: UUU/U.U0 M/

Del objekta: kraina podpora;

Standardno popravilo: popravilo betonske povr3ine vkljucno z armaturo;
Leto izvedbe: 2018;

Kolicina: NNNSN. NN M2 ;

Del objekta: vmesna podpora;

Standardno popravilo: popravilo belonske povrSine vkljuéno z armaturo;
Leto izvedbe: 2020;

rollclnar 00025.00 MZ;

Del objekta: mostna plosca;
Standardno popravilo: popravilo betonske povrSine vkljuéno z armaturo;

Leto izvedbe: 2020;
Kolicina: 00050.00 M2;

SLIKE POSKODB:
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