OPIS NAROČILA

Naročnik:		Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Predmet naročila: 	Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti R3-624/3721
Loka-Podpeč-Rakitovec od km 8.600 do km 10.690 in od km 10.850 
do km 12.210, dolžina 3.450 m

Št. pogodbe: 		2431-20-000807/0


1. Splošno

Predmet naročila je preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti R3-624/3721 Loka-Podpeč-Rakitovec od km 8.600 do km 10.690 (dolžina 2.90 m) in od km 10.850 do km 12.210 (dolžina 1.3.60 m), skupne dolžine 3.450 m. Vmesno območje med km 10.690 in km 10.850 v območju nadvoza nad železniško progo se bo urejalo s posebnim projektom. Cesto se sanira in preplasti od stika prejšnje faze preplastitve do križišča za Rakitovec.
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                                                                               območje sanacije ceste

Za potrebe izvedbe predvidenih del je potrebno izdelati varnostni načrt in elaborat prometne zapore ter pridobiti dovoljenje za zaporo ceste. Zavarovanje gradbišča v času gradnje se izvede z delno zaporo ceste, saj mora biti cesta ves čas prevozna. 

Zaradi ozkega dostopa do gradbišča preko naselja Zazid bo moral izvajalec temu primerno prilagoditi širino transportnih vozil.

2. Gradbena dela

Splošno
Voziščna konstrukcija je precej dotrajana in poškodovana, vozišče je zelo ozko. Odvodnjavanje ni ustrezno urejeno. Za potrebe ureditve ceste je bil izdelan popis del in dimenzioniranje voziščne konstrukcije.

Voziščna konstrukcija
Obstoječe vozišče je zelo deformirano in razpokano, širine 3 m. Asfalt je na nekaterih mestih povsem razpadel. Izvedeno je bilo dimenzioniranje voziščne konstrukcije s predhodnim sondažnim razkopom. Debelina asfalta na mestu sondažnega izkopa je 2 -5 cm, spodaj je 10 cm sloj prodca z veliko finimi delci (zablaten), kar predstavlja zmrzlinsko neodporen material. Skalnata tla so na globini 12 cm. Obstoječa voziščna konstrukcija je tako neprimerna za nadgradnjo. Cesta na nekaterih delih poteka v velikem vzdolžnem naklonu, tudi preko 10 %. Horizontalne prometne signalizacije ni.

Odstrani se obstoječo asfaltno plast (deb. 2-5 cm) ter tampon in cesto razširi na 6,5 m (5 m asfalt, 2x0,75 m bankina, na nekaterih mestih mulda širine 0,5 m). Vgradi se enakomerno zrnat drobljenec frakcije 0/32 v deb. 20 cm preko celotne širine 6,5 m (plus mulda). V kolikor bi se pokazala potreba po lokalni globinski sanaciji temeljnih tal, se vgradi kamnito gredo frakcije 0/63 v deb. 20 cm. Vgradi se nosilno plast AC 22 base B 50/70 A4 v deb. 6 cm in širini 5 m ter AC 11 surf B 50/70 A4 Z2 v deb. 4 cm in širini 5 m. Niveleta ceste se tako dvigne za okvirno 20 do 25 cm.

Enako voziščno konstrukcijo v okvirni širini 15 m in dolžini 2,5 m se izvede tudi na priključnih cestah (navezava):
-od km 8.675 do km 8.690, levo (15x2,5 m=37,5 m2)
-od km 8.830 do km 8.845, desno (15x2,5 m=37,5 m2)
-od km 11.885 do km 11.895, levo (površina 17,5 m2)
-v križišču za Rakitovec v km 12.240, levo (površina 196 m2)

Odvodnjavanje
Odvodnjavanje ni urejeno. Širina bankin je različna, od 0 do 1 m.

Izvede se odriv zablatene in porasle bankine ter ustrezno izvede bankine v širini 75 cm in deb. 10 cm.

Izvede se asfaltne mulde širine 0,50 m in sicer:
-od km 9.250 do km 10.00, desno
-od km 11.320 do km 11.375, desno, odvod iz mulde po bregu za odvod vode iz nje v km 11.375
-od km 11.415 do km 11.455, desno, z izdelavo vtočnega jaška in prepusta v km 11.415
-od km 11.525 do km 11.775, desno, z izdelavo treh vtočnih jaškov in prepustov (v km 11.600, v km 11.730 in v km 11.775)
- od km 11.945 do km 11.975, levo, s speljavo mulde po bregu za odvod vode iz nje v km 11.945

Izvede se nove vtočne jaške (premera 60 cm, globine 1 m) in prepuste (premera 60 cm, dolžine 8 do 10 m), skupaj 9 vtočnih jaškov z betonskim pokrovom in vtočno glavo, 9 iztočnih glav ter 9 cevnih prepustov:
-v km 9.259
-v km 9.400
-v km 9.530
-v km 9.620
-v km 9.740
-v km 11.415
-v km 11.600
-v km 11.730
-v km 11.775

Brežine
Širina obstoječega vozišča je 3 m in se ga razširi na širino 5 m, da je omogočeno srečanje dveh vozil. Za potrebe razširitve vozišča, bo potrebno rušenje kamnite brežine. Predhodno je potrebno izvesti odstranitev grmovja ter dreves skupaj s panji ter rušitev in odstranitev (preložitev) obstoječih kamnitih ograj (suha zložba). 

Na mestih, kjer po razširitvi ostane kamnita brežina, se jo škarpira v naklonu 1,5:1. Razširitev asfaltnega vozišča na širino 5,0 m se izvede simetrično na vsako stran obstoječega vozišča za 1 m (1,0+3,0+1,0 m), razen na delu odseka od km 9,145 do km 9,215, kjer se vozišče razširi v desno za 2 m ter še 0,75 m za bankino. 
Na nekaterih mestih je potrebna dodatna širitev v brežino za 0,50 m za izvedbo mulde. 
Brežine se zaščitijo s visečimi zaščitnimi mrežami.
[bookmark: _GoBack]
3. Prometna signalizacija in prometna oprema

Vertikalna signalizacija
Po koncu obnove vozišča se namesti ali zamenja prometne znake.

a) pred koncem sanacije in preplastitve
Obstoječa širina vozišča/asfalta je cca 3 m, zato se 150 m pred zožitvijo vozišča/koncem nove preplastitve v smeri proti Rakitovcu postavi PZ 1109  »Zoženje vozišča«.

b) območje nadvoza nad železniško progo
Označitev ožine:
-na stac. 10.596 m, lega desno postavitev PZ 1109 »Zoženje vozišča«
-na stac. 10.911 m, lega levo postavitev PZ 1109 »Zoženje vozišča«
-na stac. 10.746 m, lega desno postavitev PZ 7102-1 »Bočna ovira«
-na stac. 10.746 m, lega levo za desno postavitev PZ 7102 »Bočna ovira«
-na stac. 10.761 m, lega levo postavitev PZ 7102-1 »Bočna ovira«
-na stac. 10.761 m, lega desno za levo postavitev PZ 7102 »Bočna ovira«

c) pred območjem križišča za Rakitovec
-na stac. 12.035 m, lega desno postavitev PZ 1103-1 »Križišče prednostne in neprednostne ceste z leve strani«
-na stac. 12.257 m, lega levo postavitev PZ 1103-2 »Križišče prednostne in neprednostne ceste z desne strani« z dopolnilno tablo PZ 4101 »100 m"

d) območje križišča za Rakitovec
-na stac. 12.196 m zamenjava  PZ 3312-1 »Usmerjanje prometa v ovinkih« v rdeče-belo barvo.
-na stac. 12.196 m odstranitev  obstoječe kažipotne signalizacije in postavitev PZ 3401 »Kažipotna tabla« z vsebino: levo Rakitovec; desno Buzet plus dodana avt. oznaka HR, Rakitovec plus simbol Železniška postaja (šifra 10402). Izvedba vse na rumeni podlagi, pisava 175 mm, ozka.
-na stac. 12.191 m odstranitev  obstoječe kažipotne signalizacije in postavitev PZ 3401 »Kažipotna tabla« z vsebino: levo Buzet plus dodana avt. oznaka HR, Rakitovec plus simbol Železniška postaja (šifra 10402); desno Koper, Podpeč. Izvedba vse na rumeni podlagi, pisava 175 mm, ozka.
-na stac. 12.181 m odstranitev  obstoječe kažipotne signalizacije in postavitev PZ 3401 »Kažipotna tabla« z vsebino: levo Koper, Podpeč, desno Rakitovec. Nova kažipotna tabla se postavi na samostojno nosilno konstrukcijo. Izvedba vse na rumeni podlagi, pisava 175 mm, ozka.

Horizontalna signalizacija
Po zaključku gradbenih del se izvede horizontalno prometno signalizacijo in sicer robne prekinjene črte v rastru 5/5/5 širine 12 cm.

Prometna oprema
Obstoječe smernike se pred pričetkom del odstrani in shrani za kasnejšo vgradnjo. Dodatno je potrebno dobaviti nove smernike. Predvideva se, da bo potrebno smernike na nekaterih mestih vgraditi v skalnata tla.

Namesti se JVO N2, W4 s stebrički na razdalji 2 m in sicer:
-od km 8.920 do km 9.015, desno
-od km 9.100 do km 9.750, levo
Zaradi kamnitega terena bo potrebno za pritrditev stebričkov izvesti betonske točkovne temelje dim. 30/30/50 cm.

4. Foto dokumentacija - obstoječe stanje ceste
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                                                 začetek sanacije v km 8.600
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                                 zožitev v območju nadvoza nad železniško progo
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                                           območje križišča za Rakitovec – konec sanacije
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