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	OPIS NAROČILA




SPLOŠNO
3.1.1. [bookmark: _Toc52949636]     Uvod

Predvidena je:
· rekonstrukcija vozišča v dolžini 4.605 m,
· ureditev odvodnjavanja,
· ureditev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije z vodenjem prometa,
· ureditev avtobusnih postajališč – samo zamenjava asfaltnih plasti, 
· postavitev kamnite zložbe z ureditvijo horizontalne drenaže,
· zamenjava jeklene odbojne ograje.

Na meji obdelave se projekt naveže na obstoječe stanje tako vzdolžno kot višinsko. 
OBSTOJEČE STANJE

Na obravnavanem območju je obstoječa širina vozišča 5,20 m, v krivinah z razširitvami do 6,00 m. Cesta ima enostranski prečni naklon. Na pretežnem delu vozne površine se pojavljajo posedki z mrežastimi razpokami, najbolj poškodovani deli vozišča so bili v preteklosti že nekoliko popravljeni. Na pretežnem delu odseka je odvodnjavanje rešeno z obcestnimi jarki in disperzno odvodnjavanje preko bankine. Zastajanje vode v jarkih je verjetno eden izmed razlogov za zmrzlinske poškodbe obstoječe voziščne konstrukcije. 

Na območju obdelave je 1 obstoječa avtobusna postaja. Izvedeno je postajališče po tipu postajališča v niši s čakališčem za potnike. Sprememba dimenzij avtobusnih postajališč ni predmet tega naročila.
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Slika 1: Makrolokacija obravnavanega območja
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Slika 2: R3-713/4910 – meja obdelave; začetek km 0,860
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Slika 3: R3-713/4910 – značilne poškodbe od km 0,870 do km 5,465
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Slika 4: R3-713/4910 – značilne poškodbe od km 0,860 do km 5,465
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Slika 5: R3-713/4910 – značilne poškodbe od km 5,338 do km 5,391  – področje kamnite zložbe
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Slika 6: R3-713/4910 – značilne poškodbe od km 5,338 do km 5,391 – področje kamnite zložbe
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Slika 7: R3-713/4910 – odstranitev JVO km skladno s stacionažo in 
ponovna montaža z dodajanjem novih lokacij 
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Slika 8: R3-713/4910 – področje avtobusne postaje – izveba rezkanja asfalta in sanacija NNP 
z reciklažo od km 2,160 do km 2,270 
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Slika 9: R3-713/4910 – rezkanja asfaltih plasti in reciklaža NNP  ob pločniku
od km 0,860 do km 1,165
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Slika 10: R3-713/4910 – tipični vzdolžni prepust – zamašeni vtoki in iztoki
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Slika 11: R3-713/4910 – tipični vzdolžni prepust – zamašeni vtoki in iztoki
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Slika 12: R3-713/4910 – koritnica z robniki – obnova drenaže in izpusta v peskolov
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Slika 13: R3-713/4910 – ureditev iztočnih glav prečnih prepustov
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Slika 14: R3-713/4910 – izpust v prečni prepust brez peskolova in LTŽ pokrova
[image: ]
Slika 15: R3-713/4910 – meja obdelave v km 5,465


OPIS PROJEKTNIH REŠITEV
3.1.2. Splošno

Na meji obdelave se projekt naveže na obstoječe stanje tako vzdolžno kot višinsko. 

V območju obstoječega pločnika od km 0,860 do km 1,165 se izvede rezkanje obstoječe asfaltne plasti ter izvede hladna reciklaža NNP globine 25 cm po recepturi, ki jo je izdelalo podjetje Structum d.o.o. št.: 358-2017-PJ-R-036.
Na ostalem delu trase je predvidena rekonstrukcija po metodi hladne reciklaže globine 25 cm po recepturi, ki jo je izdelalo podjetje Structum d.o.o. št.: 358-2017-PJ-R-036. Zaradi predvidene izvedbe reciklaže se niveleta vozišča dvigne za debeline asfaltnih plasti 5 + 3 = 8 cm. 
Prečni skloni ostanejo enaki oz. se po potrebi ustrezno popravijo. Zaradi dviga nivelete je potrebno ustrezno prilagoditi priključek na meji obdelave, kakor tudi vse nivojske stranske priključke in dovoze. 

Rekonstrukcija ceste se prične z navezavo v km 0,860 in nadaljuje po obstoječi trasi v smeri Savcev, kjer se v km 5,465 naveže na obstoječo cesto. Predvideno je:
· rezkanje asfaltnih plasti in hladna reciklaža NNP se izvaja ob pločniku od km 0,860 do km 1,165 ter v področju avtobusne postaje od km 2,160 do km 2,270,
· rekonstrukcija po postopku s hladno reciklažo se izvaja od km 1,165 do 2,160 in od km 2,270 do km 5,465,
· razširitev cestišča za 1 m se izvede od km 1,600 do km 1,800 ter od km 2,417 do km 2,700,
· urejanje odvodnjavanja in sicer kanalete z drenažo na odsekih:

	od km
	do km
	dolžina

	1,075
	1,133
	58,00

	1,140
	1,165
	25,00

	1,175
	1,200
	25,00

	1,232
	1,375
	143,00

	1,380
	1,400
	20,00

	1,408
	1,439
	31,00

	1,446
	1,492
	46,00

	1,500
	1,532
	32,00

	1,538
	1,554
	16,00

	1,562
	1,578
	16,00

	1,585
	1,650
	65,00

	1,658
	1,743
	85,00

	1,749
	1,820
	71,00

	1,825
	1,871
	46,00

	1,875
	1,922
	47,00

	2,100
	2,149
	49,00

	2,154
	2,200
	46,00

	4,962
	5,201
	239,00


	






· Izdelava koritnice z robniki in odvodnjavanjem (meteorno kanalizacijo) na odsekih:

	od km
	do km
	lokacija
	dolžina

	1,968
	2,090
	levo
	122,00

	2,254
	2,609
	levo
	355,00

	2,617
	2,704
	levo
	87,00

	2,708
	2,726
	levo
	18,00

	2,741
	2,849
	levo
	108,00

	2,884
	3,027
	levo
	143,00

	3,035
	3,161
	levo
	126,00

	3,164
	3,270
	levo
	106,00

	3,282
	3,459
	levo
	177,00

	3,710
	3,780
	levo
	70,00

	3,710
	3,780
	desno
	70,00

	4,099
	4,186
	levo
	87,00

	4,512
	4,544
	levo
	32,00

	4,553
	4,575
	desno
	22,00

	5,266
	5,397
	desno
	131,00

	5,322
	5,465
	levo
	143,00



· izdelava asfaltnega kadunjastega jarka (mulda) na prečnih priključkih,
· čiščenje prečnih in vzdolžnih prepustov ter zamenjava po potrebi, izdelava novih peskolovov s povoznimi LTŽ pokrovi,
· čiščenje in poglabljanje (po potrebi) obcestnih jarkov,
· demontaža in ponovna montaža obstoječe JVO ter montaža dodatne nove JVO skladno s stacionažo

	obstoječa JVO
	
	

	od km
	do km 
	lokacija
	dolžina

	1,996
	2,087
	desno
	91,00

	2,789
	2,876
	desno
	87

	2,895
	2,976
	desno
	81

	3,027
	3,116
	desno
	89

	3,616
	3,694
	desno
	78



	nova JVO
	
	
	

	od km
	do km 
	lokacija
	dolžina

	1,095
	1,355
	desno
	260

	1,868
	1,986
	desno
	118

	2,087
	2,167
	desno
	80

	2,270
	2,550
	desno
	280




· izvedba kamnite zložbe v km 5,338 do km 5,391,
· izvedba horizontalne in vertikalne prometne signalizacije skladno s prilogo.
· izvedba asfaltnih plasti AC 16 base B70/100 A4 v debelini 5 cm ter AC 8 surf B70/100 A4 Z2 v debelini 3 cm.

 Trasa preplastitve ceste sledi poteku obstoječe trase.
3.1.3. Tehnični podatki
Vrsta in pomen ceste
Regionalna cesta R3-713/4910 Ljutomer – Savci - Ptuj, namenjena prometnemu povezovanju naselij in primestnih naselij z občinskimi ali mestnimi središči in zagotavlja povezave z zbirnimi cestami; njen sestavni del so tudi posebni priključki nanjo, če so zgrajeni.
Normalni prečni prerez
Dimenzije prečnih profilov cestišča so določene po Pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, št. 91/2005). 
· bankina: 					2 x 0,75 m
· vozni pas:					2 x 2,75 m
            	      				      	      7,00 m
[image: ]

Slika 11: karakteristični prečni prerez v področju kanalete in bankine
[image: ]
Slika 12: karakteristični prečni prerez v področju koritnice in bankine
[image: ]
Slika 13: karakteristični prečni prerez v področju podpornega zidu in koritnice
[image: ]

Slika 14: karakteristični prečni prerez v področju jarka

Prečni skloni
Uporabljeni prečni skloni so odvisni od uporabljenih horizontalnih elementov in upoštevane računske hitrosti pri vijačenju. Predviden je enostranski prečni naklon od 2,5 % do 7,0 %.
Ureditev in zaščita brežin
Nasipne brežine ceste se izvedejo v nagibu 1:1,5. Brežine je potrebno takoj po izgradnji humizirati in zatraviti. 
Brežine se humizirajo z izkopanim humusom dobavljenim iz začasne deponije, v debelini 15 cm.



3.1.4. Kamnita zložba
Vsa zemeljska dela se izvedejo s pomočjo mehanizacije pri pogojih, ki veljajo za III. in IV. kategorijo zemljine. Izkopani material se transportira na predvideno deponijo. 
Za izdelavo kamnite zložbe-podpornega zidu je potrebno najprej odstraniti vegetacijo in urediti delovni plato. Iz tega delovnega platoja se potem izvaja izkope za temelj kamnite zložbe ter samo izvajanje gradnje. Našteta dela se izvajajo v kampadah dolžine do 6,60 m. 
Po izdelavi izkopa se pristopi k izdelavi zidu. Iz delovnega platoja se izvede izkop za temelj zidu. Zid mora biti temeljen v dovolj čvrsto hribinsko osnovo, zato priporočamo, da se vsaj prvi izkop izvede ob projektantski ali pa geomehanski spremljavi. Širina izkopa za temelj pri dnu je 1,60 m, globina pa najmanj 1,20 m. 
Položi se podložni beton C8/10 debeline 10 cm. Na dnu se položi gibljiva drenažna cev Ø 125 mm, ki jo ovijemo s politlakom. Drenažo zaključimo z jaškom na koncu zidu in priključimo na vzdolžno drenažo pod koritnico.  
Sledi izvedba kamnitega zidu po kampadah dolžine 6,60 m. Kamnita zložba se zida kontaktno v kamenju in betonu. 
Zida se s kamenjem premera 20 do 50 cm in betonom C25/30. Po izdelavi zidu se fuge zafugira v cementni malti. Med gradnjo je potrebno v kamnito zložbo vgraditi izcednice Ø 100 mm na medsebojni oddaljenosti 2 m v dveh nivojih. Razmerje pri gradnji zidu je 70:30 za kamenje in beton. Za gradnjo zidu se uporabi magmatsko kamenje in sicer na način poglobljenega stičenja, brez vidnega betona. 
Zasip zaledja se izvede s prepustnim, gruščnatim materialom po plasteh debelin 20 cm, ki se jih zgosti do vrednosti 95 % po Proctorju. 
Kamnito zložbo se zaključi z AB robnim vencem z betonom C25/30, XC4;XD3; XF4; PVII. Dilatacijo in delovni stik je potrebno izvesti na vsake 6,60 m. Med izdelavo opaža se na mestih predvidenih za dilatacije pritrdi stiropor debeline 2 cm. Med dilatacijske reže se vgradi sidra rebrastega železa RA Ø 25 mm, dolžine 100 cm.
[image: ]Izvede se zasip z gramoznim materialom zrn debelina do 60 mm in zatravi. Naklon zasipa je 4 % proti koritnici.

Slika 15: karakteristični prečni profil s kamnito zložbo
3.1.5. Bankine

Po odstranitvi zatravljenega sloja bankine v debelini 15 cm se izvede nasip rezkanega materiala v širini 75 cm. Nato sledi izvedba hladne reciklaže in situ, pri čemer je potrebno zajeti min. 50 cm bankine. 
Po dokončanju asfaltnih plasti se izvede nasip bankina v širini 0,75 m iz TD v debelini 8 cm. Minimalni prečni naklon bankine znaša 4 %, tako da je omogočen odtok vode iz vozišča. Bankina ne sme biti višja od vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prav tako je potrebno bankino ustrezno poravnati in utrditi. 
3.1.6. Rezkanje

Na meji obdelave in pri priključkih na uvozih ter stranskih priključkih je, zaradi zagotovitve kvalitetnega vključevanja v obstoječe stanje, predvideno rezkanje v debelini 3 cm. Na rezkano površino se nato izvede preplastitev z obrabnim slojem asfalta. Rezkanim material se uporabi za nasip bankine pred izvedbo hladne reciklaže in situ.
Na mestih globinskih sanacij je predvideno rezkanje v debelini do 8 cm. Izvajalec del mora zagotoviti, da se bo rezkanec ponovno uporabil.
Material, ki ga ne bo mogoče vgraditi na trasi preplastitve, se odpelje na deponijo izvajalca.
3.1.7. Izvajanje gradbenih del

Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu ceste in sicer v skladu z Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o cestah ter se kot taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist.
UREDITEV PRIKLJUČKOV IN KRIŽIŠČ
3.1.8. Priključki

Znotraj meje obdelave se nahajajo hišni priključki. Situacijsko se ne spreminjajo. Na določenih delih je predvidena le višinska uskladitev priključkov zaradi dviga nivelete ceste.
3.1.9. Križišča

Na obravnavanem območju so štiri križišča K1, K2, K3 in K4, ki se situacijsko ne spreminjajo. Predvidena je višinska ureditev križišča zaradi dviga nivelete regionalne ceste ter ureditev priključnih radijev. 

UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
3.1.10. Projektne rešitve

Obstoječe avtobusno postajališče se nahaja v km 2,160 (levo).
V območju avtobusne postaje se zaradi izvedenega pločnika izvede rekonstrukcija po sledečem postopku:
· rezkanje asfaltne plasti z ustrezno dolžino navezave na novo niveleto (min. 30 m),
· hladna reciklaža na licu mesta NNP z dodajanjem cementa skladno z recepturo v debelini 25 cm,
· izvedba novih asfaltnih plasti AC 16 base B70/100 A4 v debelini 5 cm ter AC 8 surf B70/100 A4 Z2 v debelini 3 cm.
· 
PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Glede na to, da so konstrukcijski elementi ceste predvideni za hitrost 90 km/h bo tudi hitrost omejena na 90 km/h. Prometna oprema je razvidna iz situacije prometne opreme, popisa del, tabele prometnih znakov in talnih označb.
3.1.11. Splošno

Prometna signalizacija voznika opozarja, usmerja ter mu posreduje informacije in zahteve za pravilno vožnjo ter pravočasno ukrepanje. 
Prometna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 99/2015), ter Tehničnimi pogoji za prometno signalizacijo in prometna ogledala (Direkcija RS za infrastrukturo, dne 17.7.2015).
3.1.12. Vertikalna signalizacija

Kjer poteka trasa novo projektiranih cest po že obstoječi trasi ceste, je potrebno demontirati vse obstoječe znake in table in jih nadomestiti z novimi v skladu s predloženim projektom, razen obstoječi znaki, ki so prikazani v situaciji (z opisom obstoječi prometni znak). Ta signalizacija voznika opozarja, usmerja ter mu posreduje informacije in zahteve za pravilno vožnjo ter pravočasno ukrepanje. Skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS št.99/2015) so vsi znaki razdeljeni v štiri velikostne razrede. Velikost znakov je odvisna od najvišje dovoljene hitrosti na cesti/odseku v km/h.
Velikost znakov
	Skladno s prilogo.
Oblika in barva znakov
Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 
Uporabljeni znaki morajo biti razreda svetlobne odbojnosti RA1 ali RA2, kromatične lastnosti prometnih znakov in svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2. 
Življenjska doba znakov mora znašati najmanj 10 let. Temelje se izvede iz cementnega betona C12/15 in uporabo cementnih cevi dolžine 1 m in cevi Ø 30 cm.
Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja (bleska).
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:
aluminijska pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in
jeklo, antikorozivno zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi, ogrodja, objemke, portale, ter spodnje in vezne materiale.
Znaki morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 12899:2008. Zraven tega morajo biti upoštevane tudi zahteve Tehničnih pogojev za prometno signalizacijo in prometna ogledala (Direkcija RS za infrastrukturo, dne 17.7.2015).
Podporne konstrukcije znakov
Vertikalna prometna signalizacija mora biti načrtovana in izdelana tako, da je zagotovljena nosilnost in stabilnost v skladu  s standardom SIST EN 12899-1:2008.
Postavitev prometnih znakov
Predviden spodnji rob prometnih znakov je zaradi prisotnosti pešcev in kolesarjev na višini 2,25 m od površine vozišča. 
3.1.13. Horizontalna signalizacija

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne informacije in zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane označbe na vozišču. Uporabljena barva je bela reflektirajoča.

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije:
· vzdolžne označbe
· prekinjena  robna črta  v naselju (3/3/3) ter izven naselja (5/5/5), širine 12 cm
· sredinska prekinjena črta  v naselju (5/5/5) ter izven naselja (10/5/10) širine 12 cm
· prečne označbe
· neprekinjena široka prečna črta 5211, širine 50 cm
· ostale označbe
· označitev avtobusnega postajališča 5333-1 in 5333-2

Vsa horizontalna prometna signalizacija se predvidi iz materialov za tankoslojne talne označbe, razen označitev avtobusnega postajališča. Za označitev avtobusnega postajališča se uporabijo debelo slojne talne označbe rumene barve.
3.1.14. Spisek prometne vertikalne signalizacije ter debelo slojnih prečnih talnih označb
· Odstranitev PZ 2435 (Sp. Kamenščak) na 2 drogovih v km 1.028 LE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 2 drogova
· Odstranitev PZ 2012 na 1 drogu v km 1.064 VL - na priključku občinske ceste (JP 725131) in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog na priključek (bliže robu državne ceste) + obeležba na priključku STOP ČRTE (5211)
· Obeležba na vozišču talne označbe (5231 - prehod za pešce) v km 1.094
· Odstranitev PZ 1103-2 na 1 drogu v km 1.188 LE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Postavitev novega PZ 2012 na 1 drog v km 1.159 VL – na priključku občinske ceste (JP 725141)
· Odstranitev PZ 2012 na 1 drogu v km 1.440 VL - na priključku občinske ceste (JP 725151) in postavitev novega PZ 2012 na 1 drog na priključek (bliže robu državne ceste) 
· Odstranitev PZ 3600 (stacionažna tablica km 1,5) na 1 drogu v km 1.497 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 2012 na 1 drogu v km 1.650 VL - na priključku občinske ceste (JP 725161) in postavitev novega PZ 2012 na 1 drog na priključek (bliže robu državne ceste) 
· Odstranitev PZ 3600 (stacionažna tablica km 2,0) na 1 drogu v km 1.993 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Obeležba na levem voznem pasu talno označbo (5333-2 – BUS na vozišču) km 2.199 
· Odstranitev PZ 3600 (stacionažna tablica km 2,5) na 1 drogu v km 2.488 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 2012 na 1 drogu v km 2.244 VL - na priključku občinske ceste (JP 725181) in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog na priključek (bliže robu državne ceste) + obeležba na priključku STOP ČRTE (5211)
· Postavitev novega  PZ 2012 na 1 drogu v km 2.600 VL - na priključku občinske ceste (JP 725181)
· Odstranitev PZ 2012 na 1 drogu v km 2.722 VL - na priključku občinske ceste (JP 725191) in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog na priključek (bliže robu državne ceste) + obeležba na priključku STOP ČRTE (5211)
· Odstranitev PZ 1106-1 na 1 drogu v km 2.769 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 3600 (stacionažna tablica km 3,0) na 1 drogu v km 2.984 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 2012 na 1 drogu v km 3.012 VL - na priključku občinske ceste (JP 725201) in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog na priključek + obeležba na priključku STOP ČRTE (5211)
· Odstranitev PZ 1106 na 1 drogu v km 3.194 LE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 1103 na 1 drogu v km 3.446 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 3600 (stacionažna tablica km 3,5) na 1 drogu v km 3.479 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 2012 na 1 drogu v km 3.475 VL - na priključku občinske ceste (JP 725201) in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog na priključek
· Odstranitev PZ 2435 (Sp. Kamenščak) na 2 drogovih v km 3.618 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 2 drogova
· Odstranitev PZ 2434 (Sp. Kamenščak) na 2 drogovih v km 3.631 LE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 2 drogova
· Odstranitev PZ 1110 v km 3.631 LE
· Odstranitev PZ 2012 na 1 drogu v km 3.637 VL - na priključku občinske ceste (LC 223271) in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog na priključek + obeležba na priključku STOP ČRTE (5211)
· Odstranitev PZ 3403 Cezanjevci, PZ 3403 Žerovinci na 2 drogovih v km 3.639 DE in postavitev nazaj obstoječa PZ-ja na 2 drogova
· Odstranitev PZ 9505-2 Vinska pot v km 3.639 DE
· Odstranitev PZ 3403 Tomaž, PZ 3403 Ljutomer  na 2 drogovih v km 3.640 VD in postavitev nazaj obstoječa PZ-ja na 2 drogova
· Odstranitev PZ 9602-2 Bioterme Mala Nedelja, PZ 9506-2 Hotel Grozd na 1 drogu v km 3.642 DE
· Odstranitev PZ 11201 (prometno ogledalo) na 1 drogu v km 3.644 DE in postavitev nazaj obstoječega ogledala
· Odstranitev PZ 2223 na 1 drogu v km 3.693 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 3403 Cezanjevci, PZ 3403 Žerovinci na 2 drogovih v km 3.700 LE in postavitev nazaj obstoječa PZ-ja na 2 drogova
· Odstranitev PZ 1110, PZ 4103 (v dolžini 700 m) v km 3.734 DE
· Odstranitev PZ 1103 na 1 drogu v km 3.746 LE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog  (150 m od križišča - v km 3.839 LE)
· Odstranitev PZ 1106-3, PZ 4103-1 v km 3.828 DE
· Odstranitev PZ 3600 (stacionažna tablica km 4,0) na 1 drogu v km 3.974 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 3600 (stacionažna tablica km 4,5) na 1 drogu v km 4.451 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 1110, PZ 4103 (v dolžini 700 m) v km 4.792 LE
· Odstranitev PZ 3403 Stara Cesta, PZ 3403 Stara Cesta na 1 drogu v km 4.902 DE in postavitev nazaj obstoječa PZ-ja na 1 drog
· Odstranitev PZ 2012 na 1 drogu v km 4.919 VL - na priključku občinske ceste (JP 723461) in postavitev nazaj NOVEGA PZ 2102 na 1 drog na priključek (bliže robu državne ceste) + obeležba na priključku STOP ČRTE (5211)
· Odstranitev PZ 3600 (stacionažna tablica km 5,0) na 1 drogu v km 4.964 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Postavitev novega  PZ 2012 na 1 drogu v km 5.250 VL - na priključku občinske ceste (JP 723451)
· Odstranitev PZ 1103-1 na 1 drogu v km 5.311 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 3401 na 2 drogu v km 5.414 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 2 drogova
· Odstranitev PZ 1110, PZ 4103 (v dolžini 500 m) v km 5.418 LE
· Odstranitev PZ 9602-1 Bioterme Mala Nedelja, PZ 9506-1 Hotel Mod na 1 drogu v km 5.415 LE
· Odstranitev PZ 3403 Ljutomer, PZ 3403 Mala Nedelja na 2 drogovih v km 5.448 DE in postavitev nazaj obstoječa PZ-ja na 2 drogova
· Odstranitev PZ 3600 (stacionažna tablica km 5,5) na 1 drogu v km 5.462 DE in postavitev nazaj obstoječega PZ na 1 drog
· Odstranitev PZ 2101 na 1 drogu v km 5.465 LE - na državni cesti 
· Postavitev novega  PZ 2012 na 1 drogu v km 5.432 VD - na priključku občinske ceste (LC 223252) - (OB robu državne ceste) + obeležba na priključku STOP ČRTE (5211)
· Postavitev novega  PZ 2012 na 1 drogu v km 5.458 VD - na priključku občinske ceste (LC 223251) - (OB robu državne ceste) + obeležba na priključku STOP ČRTE (5211)
JEKLENA VARNOSTNA OGRAJA 

V območju nevarnih mest (potek ceste v nasipu) se zaradi dviga nivelete in izvajanja del, predvidi odstranitev obstoječe varnostne ograje (JVO). Po dokončanju preplastitve se ponovno postavi obstoječe JVO, pri čemer se dobavi in vgradi nove zabite stebričke ter nove vijačene stebričke.
Hkrati se dobavi in vgradi nova JVO, z vsemi potrebnimi elementi za vgradnjo, skladno s priloženo stacionažo.
Dolžina ter vrsta ograje je določena v skladu s TSC 02.210:2012, ki določa pogoje in način postavitve varnostnih ograj na javnih cestah.
Na obravnavanem območju se zaradi poteka ceste v nasipu uporabi jeklena varnostna ograja (JVO) z nivojem zadrževanja N2 in delovnim pomikom do 1,70 m (W5).
Dolžina zaključnega vkopanega elementa na naletni in zaključni strani je 4 m.

ODVODNJAVANJE
Pred odvajanjem vode iz vozišča v vode ali v javno kanalizacijo, je potrebno za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cestišča, zagotoviti zajetje v zadrževalniku padavinske odpadne vode ločeno od zalednih vod, v kolikor je dnevno povprečje pretoka vozil večji od 12.000 EOV/dan, kar v našem primeru ni potrebno, saj dnevno povprečje pretoka vozil znaša cca. 800 EOV/dan.
3.1.15. Površinsko odvodnjavanje 

Meteorne vode iz vozišča se odvaja kontrolirano in sicer:
· preko bankine v obcestni jarek,
· preko kadunjastega jarka (mulde),
· preko koritnice, 
· preko kanalete 
v obcestne požiralnike. Požiralniki se preko prečnih prepustov praznijo v okolico. Vse požiralnike opremimo z LTŽ povoznimi rešetkami. 
Prečne prepuste je potrebno očistiti ter obdelati izpustne na prosto s tlakovanjem. 
Potrebno je očistiti in po potrebi zamenjati vzdolžne prepuste (pri uvozih, betonske cevi Ø 300 mm). V kolikor so cevi polomljene, jih je potrebno zamenjati. 
Na določenem območju se površinska voda odvaja disperzijsko preko bankine v obstoječe obcestne jarke. Jarke je potrebno očistiti in ustrezno poglobiti ter izvesti ustrezne naklone.

3.1.16. Drenažna cev

Drenaža je predvidena:
	
	
	
	

	od km
	do km
	lokacija 
	dolžina

	1,968
	2,090
	levo
	122,00

	2,254
	2,609
	levo
	355,00

	2,617
	2,704
	levo
	87,00

	2,708
	2,726
	levo
	18,00

	2,741
	2,849
	levo
	108,00

	2,884
	3,027
	levo
	143,00

	3,035
	3,161
	levo
	126,00

	3,164
	3,270
	levo
	106,00

	3,282
	3,459
	levo
	177,00

	3,710
	3,780
	levo
	70,00

	3,710
	3,780
	desno
	70,00

	4,099
	4,186
	levo
	87,00

	4,512
	4,544
	levo
	32,00

	4,553
	4,575
	desno
	22,00

	5,266
	5,397
	desno
	131,00

	5,322
	5,465
	levo
	143,00

	1,075
	1,133
	levo ka
	58,00

	1,140
	1,165
	levo ka
	25,00

	1,175
	1,200
	levo ka
	25,00

	1,232
	1,375
	levo ka
	143,00

	1,380
	1,400
	levo ka
	20,00

	1,408
	1,439
	levo ka
	31,00

	1,446
	1,492
	levo ka
	46,00

	1,500
	1,532
	levo ka
	32,00

	1,538
	1,554
	levo ka
	16,00

	1,562
	1,578
	levo ka
	16,00

	1,585
	1,650
	levo ka
	65,00

	1,658
	1,743
	levo ka
	85,00

	1,749
	1,820
	levo ka
	71,00

	1,825
	1,871
	levo ka
	46,00

	1,875
	1,922
	levo ka
	47,00

	2,100
	2,149
	levo ka
	49,00

	2,154
	2,200
	levo ka
	46,00

	4,962
	5,201
	levo ka
	239,00

	5,338
	5,391
	kamn.zl
	53,00



Drenaža se predvidi iz DK gibljive cevi Ø 125 mm, z minimalnim padcem cevi 0,85 %. Izpust drenaže se izvede v peskolov. Iz peskolova se meteorne vode preko PVC cevi Ø 200 mm odvaja v obstoječe prečne prepuste iz betonskih cevi Ø 600 mm.
Drenažna cev se položi na utrjeno zemeljsko podlogo v skladu s tehničnimi predpisi za drenažno odvodnjavanje cest, ter zasipa z gramoznim pranim drenažnim materialom debeline frakcije 16-32 mm. Izvede se ločilni politlak za preprečitev mešanja z drugim materialom.
3.1.17. Kadunjasti jarek (Mulda)

Mulda se izvede z enakimi asfaltnimi sloji kot vozišče. Izpust se izvede v požiralnik z LTŽ rešetko ali z izpustom v obstoječi obcestni jarek.
3.1.18. Koritnica

Koritnica se izvede v širini 50 cm z enakimi asfaltnimi sloji kot vozišče. Proti terenu je omejena z betonskim robnikom dimenzije 15/25 cm. Izvedba robnika in koritnice po priloženem detajlu.
Pod koritnico se izvede drenaža skladno s točko 3.8.2.
3.1.19. Kanaleta
 
Kanaleta se izvede na območju, kjer se zaradi strmega terena ali pomanjkanja terena, ne more izvesti obcestnega jarka ustreznih dimenzij in naklona. Dimenzije kanalete so: notranja širina kanalete 30 cm, notranja višina 16 cm. Kanalete se polaga na stik, na sloj drobljenca v debelini 10 cm.
Izpust iz kanalete se izvede v peskolov in iz peskolova preko prečnih prepustov v okolico.
Pod kanaleto se izvede drenaža skladno s točko 3.8.2.
Za učinkovito odvodnjavanje je potrebno po zaključenih gradbenih delih jarek redno vzdrževati in odstranjevati material, ki bi lahko preprečil odvajanje vode.
TEHNOLOGIJA GRADNJE
3.1.20. Vrstni red izvedbe del

Izvedba del bo potekala večino pod polovično zaporo prometa. Reciklažo in končni obrabni sloj asfalta je priporočljivo vgrajevati pod popolno zaporo.
Vrstni red izvedbe:
· izvedba rezkanja priključkov,
· izvedba rezkanja asfalta na mestih obstoječih robnikov,
· izgradnja opornega zidu iz kamnite zložbe,
· čiščenje obstoječega obcestnega jarka,
· izgradnja elementov odvodnje (RJ, drenaža, požiralniki in kanalizacija),
· izvedba razširitve cestišča,
· izvedba hladne reciklaže (ob popolni zapori),
· vgradnja robnikov,
· vgradnja nosilne plasti asfalta na vozišču in na uvozih,
· vgradnja obrabne zaporne plasti asfalta (ob popolni zapori),
· postavitev JVO (zabita in vijačena izvedba),
· postavitev temeljev in drogov PZ,
· izvedba talnih oznak.

Pripravila: 
Mojca Sok Komloš,
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
4 od 24
		

image4.jpeg




image5.jpeg
P -





image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.png
Curert level

Manag

G Move O Rotte

Copy A\ Mirror

Stretch

Loeneamon ).

Autodesk AutoCAD 2017 R3-713_6910_ LIUTOMER Savci_Ptuj Karakteristiéni preéni profil.dwg

dput  Addins  A360

Tm - N[ e -

Fillet ~ Leader -
O s e
Aray - s Table  Propertie
Annotation +

6910_ LIUTOME..tiéni preéni profil”

VIEWPORT

Make Current

Meatch Layer

NORMALNIPRECN PROFIL OEMOG.AI JARIKA IN BANKINE
R1- 71206010 LIUTOMER - 8AVeI-PTUJ

NORMALN PREENI PROFIL GEOCAU KANALETE N BANKINE
RA-T1/8610 LIUTOMER - 8AYG- PTUJ

> |REKONSTRUKCIJA
IR3-713/6910 wurcuen. suer-rrus
—

NPP3 4)

. milan@tehno...

Layout

W Byl

——Bylayer

Clipboard

PAPER | (

@ Plotand Publish Job Complete  [X]

No errors or warnings found

R3-713_6910_ LIUTOMER Savei_Ptuj Karakteristicni preéni profil-NPP 3 _4).pdf - Adobe Acrobat Reader DC
File Edit View Window Help

Home Tools

]

@
8

R3-713_6910_LJU...
®BEQ OO
Bookmarks
- B
~ [ Sheets and Views

[ NeP34)

R3-713_6910_ LIU... X

[1INPP3.4)

(ot 1)

DO ™ - i

NORMALNI PRECNI PROFIL OBMOCJU JARKA IN BANKINE
RW -713/6910 LIUTOMER - SAVCI - PTUJ

NORMALNI PRECNI PROFIL OBMOCJU KANALETE IN BANKINE

R1-713/6910 LIUTOMER - SAVCI - PTUJ

Diekeja RS za infrastukturo
Triadka cesta 19
1000 Liubjana

371308910 Litomer - Savei - Puj

—

—

IREKONSTRUKCIJA
IR3-713/6910 Liutomer -savar-pTus

i me Gatum

[ e iz

3 projerta
iz

konvoiral

e

ime datoteke: 727136010 Ltomes s Pri v

materal

- X

@ signin

[5 eportPDF A
Adobe Export PDF L)
‘Convert PDF Files to Word
or Excel Online
Select PDF File

R3-713_6910..NPP 3_4)pdi
Convertto

Microsoft Word (~docx) v
Document Language:

English (US) Change

Y CreatePDF v
Edit PDF v

) Comment
Combine Files v
Organize Pages v
Fill & Sign
Send for Signature
Send & Track .

Store and share files in the
Document Cloud

Leam More




image16.png
Line Polyline  Ci

Draw ~

Curert level

G Move O Rotste - Trim -

stput

A\ Mirror Fillet « ¥

Autodesk AutoCAD 2017 R3-713_6910_ LIUTOMER Savci_Ptuj Karakteristiéni preéni profil.dwg

Add-ins

A ] e

Leader - - ——Bylayer
o 2 yLay

Meatch Layer ByLayer

NORMALNI FREENI PROFIL Y QBMOZ.A KAMNTE ZL0ZBE
R1-713/8910 LUTOMER - SAVCI- PTUJ

NORMALN PRESN PROFL Y OBMOZJU KORITNICE IN BANKINE
R1- 713/6910 LIUTOMER - SAVCI- PTW)

e DR RSB RS
Tbhomats
1000 i

- 7138910 Lvormer-Sa13-Pai

—

REKONSTRUKCIJA
R3-713/6910 wuromer-sava-prw

il e G [
o zmane
oo T
=

anvoi

>

[ ——p——— g

a2ty — a

PN 55+ 10 o comand
2 B NPP 12

' milan@tehn

Plot and Publih Job Complete [X]

No errors or warnings found

2.04.2018

-713_6910_ LJUTOMER Savci_Ptuj Karakteristicni preéni profil-NPP 1.2.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

le Edit View Window Help

Home  Tools
® 8 H Q
Bookmarks

B

~ [ Sheets and Views
R Nep 12

R3-713_6910_ LIU...

x

[1INPP 12

et Mo [m- &

INORMALNI PRECNI PROFIL V OBMOCJU KAMNITE ZLOZBE
R1-713/6910 LIUTOMER - SAVCI - PTUJ

NORMALNI PRECNI PROFIL V OBMOCJU KORITNICE IN BANKINI
R1-713/6910 LJUTOMER - SAVCI - PTUJ

Diekeja RS za infrastukturo
Triadka cesta 19
1000 Liubjana

371308910 Litomer - Savei - Puj

' REKONSTRUKCIJA

R3-713/6910 wwutover- saver-prus

iE] e G [ S poRE
rarcénie wzazone
projldant =

e
rsal

konvoiral

me datoteke: _ Ra712.6810_Lytomersae_Pri v

apri 2018

materal

@ signin

[5 eportPDF A
Adobe Export PDF L)
‘Convert PDF Files to Word
or Excel Online

lect PDF File

R3-713_6910..-NPP 1 2.pdK
Comvertto

Microsoft Word (~docx) v
Document Language:

English (US) Change

Y CreatePDF v
Edit PDF v

) Comment
Combine Files v
Organize Pages v
Fill & Sign
Send for Signature
Send & Track

Store and share files in the
Document Cloud

Leam More




image17.png
| 1P 4komnits doihe pdi - Adobe Acrobat Reader DC

P lEkL® ™ - T Home Tools | ssut-shemasier
™ d e 1 o, @ ) oeeatme.
Coms Bk Page | Tl | Pt Onine Shpes St Chat Sceraht | 2wy a s Whipedi | Onine | Pyt Bookmak Cos | Comment | Hede Fooer Page | Teh Qukk Wondht Diop O Equstion Smbol & 8 =2 Q
e el s S5 [ oS Do -
— mstotens rseis s conmens | nsemarees - s & e x
= T— IS a
- Izvede se zasp 2 gramoznim matenaiom do 80 mm in zatra. Nakion prof koriniot e 4%. =

~ [ Sheets and Views

® OB

R tayous

Siika 12: karaklenstiéni precii profl 2 kamnilo ZoZbo.

Bankine

Bankina se izvede v $iini 0.75 m iz drobljenca v debelini 015 m. Minimali preéni nakion bankine znasa
4% tako da e omogoen odiok vode iz voziséa, Bankina ne sme bit visja od vozisca, niine nizja veé kot
3 cm. Prav tako je potrebno bankino ustrezno poravnati in utri

E Tod2

4910 Listomer- Savei - Pluj 1ZVEDBENI NACRT

gt 160t s woss G5 Sovnian L3 5 - (T

Tipsk reveipe

Mo | 1ot

Pt Ko okt KPP3 kortnicaget | KPP_4 Jamnita it x

DO - RBET ©2

b 4

NORMALNI PRECNI PROFIL V OBMOCJU KAMNITE ZLOZBE
R1-713/6910 LIUTOMER - SAVCI - PTUJ

st e

[y VAGHATSKAI KAMEN

co 8 mm
e ] G s

- 8 X

@ sianin

[ oponpor A~

Adobe Export PDF

om0t st vre

Selctsor e
K62_4 Jamnia otbapet X

Mictosotrd (-dec)

Doament anguage.
engish us) change

0 cemerdr v
5 eiteor v
© Comment

D Combineries v
£0] Organize Pages
A Fnasion

+L Send for Sgnature
> Send &Track





image1.png




image2.jpg




image3.jpeg




