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	Številka:
	43001-205/2020-04
	
	oznaka naročila:
	A-95/20 G   

	Datum:
	10.09.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000855/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Sanacija plazov »Prelasko« na cesti R3-684/7460 PRELASKO – BUČE – KOZJE od km 0,270 do km 0,960




JN005427/2020-B01 - A-95/20; datum objave: 01.09.2020
Datum prejema: 10.09.2020   10:12
Vprašanje:

DRSI ima že nekaj časa prakso da definira vrednos postavke zapore. V kolikor DRSI vrednosti ne definira, lahko izvajalec prometno signalizacijo postavi sam? V primeru da se za vzdrževanje signalizacije dogovori z koncesionarjem (vikendi, prazniki, izven delovnega časa)?

hvala!


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Trajanje in načini izvajanja del oziroma tip omejitev prometa je odvisen od tehnologije s katero izvajalec pristopi k izvedbi del. Iz tega razloga naročnik ne more definirati vrednost potrebnih »zapor ceste«, ker je slednja različna glede na izbrano tehnologijo izvedbe del in seveda glede na različno hitrost napredovanja del.
Pogoji začasnih prometnih ureditev so opisani v Zakonu o cestah.
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