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FREDRACUN STROSKOV Z REKAPITULACIJO INVESTICIJE
SANACIJA PLAZOV "PRELASKO" NA CESTI R3-684/7460
PRELASKO-BUCE-KOZJE OD KM 0,227 DO KM 1,013 - ELABORAT ZPU

|1. FAZA |

|2. FAZA Il

|3. FAZA I

|4. FAZA IV

|5. PO KONCANI GRADNJI

[SKUPAJ(brez DDV):

DDV (22%)

[SKUPAJ(z DDV):

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splo3nih tehniénih pogojev ter Popisa del in
posebnih tehnicnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziséne
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrinidka dela ter opremo cest
(tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetin TSC
(TSC 09.000 : 2008), ki urejajo posamezna podrodja gradnje cest.
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1. FAZA ]

Pastavitev prometnih znakov, v
skladu z zaporo Z-8

kos

12,00

Postavitev BVO caraje, na primer
kot delta block SB50Q, v skladu z
zaporo Z-6

460.00

Najem prometnih znakov v skladu z
Zapora Z-6
(12 prometnih znakow )

dan

155.00

Najem BVO ograje v skladu z
zaporo Z2-8
(460m’ BVO ograje)

dan

155,00

Preglednik prometne signalizacije
(1uraldan)

dan

155,00

2, FAZA

ISKUPAJ:

Prestavitev prometnih znakov na
novo lokacijo v skladu z zapora 2
B

kos

1,0

Postavitev BVO ograje, na primer
kot delta block SBS0, v skladu z
zaporo Z2-6

627,00

Najem prometnih znakov v skladu z
zaporo Z-8
(12 prometnih znakowv )

dan

115,00

Majem BVYO ograje v skladu z
zaporo Z-8

(1087m' BVO ograje)

dan

115,00

Freglednik prometne signalizacije
{1ura/dan)

dan

115.00|
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ISKUPAJ:




3. FAZA Il

Postavitev semaforjev, skladno z
zaporo Z-1/2-5

(2 semaforskl glavl) kos

2,00

Prestavitev prometnih znakov na
novo lokacijo v skladu z zapore  Z

1/2-5 kos

1.0

Fostavitev prometnih znakov, v

skladu z zaporo Z-1/2-5 kos

2,00

Prestavitev BVO ograje, na primer
kot delta block SB50, v skladu z
Zaporo Z-1/2-5

422,00

Majem semaforjev in prometnih
znakov v skladu z zaporo Z-1/Z2-5

(3 semaforji in 10 prom. znakov) dan

60.00

Najem BVO ograje v skladu z
zaporo Z-4

(422m' BVO ograje) dan

60,00

Preglednik prometne signalizacije

{1ura/dan) dan

60,00

4. FAZA IV

ISKUPAJ:

Prestavitev semafarjev, skladno z
zaporo Z-1/Z-5 (2

semaforski glavi) kos

2,00

Prestavitev prometnih znakov na
novo lokacijo v skladu z zaporo 2
1/Z-5

kos

1.0

Prestavitev BVO ograje. na primer
kot delta block SBEO, v skladu z
Zaporo Z-1/2-5

358,00
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Najem semaforjev in prometnih
znakov v skladu z zaporo 2-1/2-5
{2 semaforja in 10 prom. znakov)

dan

60,00]

Najem BVO ograje v skladu z
zaporo Z-1/Z2-5
(359m' BVO ograje)

dan

60,00

Freglednik prometne signalizacije
(1ura/dan)

dan

60,00

5. PO KONCANI GRADNJI

ISKUPAJ:

1

Cdstranitev semaforjev po konéani
gradnji (2 semaforskl glavl)

KOs

2,00

Odstranitev prometnih znakov po
kon&ani gradnji

KOs

14,00

Odstranitev BVO ograje po konéani
gradnji

m1

1.088.00

Postavitev in najem prometnih
Znakov (1101-nevarncst na cesti z
dopolnilno tablo - cesta v gradnji)
po kan&ani gradnji do tehniénega
pregleda

kos

4,00

Odstranitev prometnih znakav po
tehniénem pregledu

kos

4,00
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ISKUPAJ:




