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OPIS NAROČILA

Preplastitev vozišča ceste R2-430, odsek 0280 Slovenske Konjice – Stranice od km 0.700 do km 1.520 in od km 2.450 do km 5.000 

zajema obnovo voziščne konstrukcije po postopku hladne reciklaže s penjenim bitumnom, nadalje pa vgradnjo novih asfaltnih plasti v debelini 12 cm. Izvede se:
· delno rezkanje obstoječih asfaltnih površin z odvozom na deponijo, 
· hladna reciklaža s cementom in penjenim bitumnom v debelini 30 cm in sicer se med km 0.700 in 3.100 (kota nivelete +/- 0 cm) reciklira samo nevezani nosilni sloj, med km 3.100 in 5.000 (kota nivelete + 12 cm) pa nevezani nosilni sloj in celotni bituminizirani asfaltni sloj,
· nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 Z4 v debelini 8 cm,
· obrabna in zaporna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A2 Z2 v debelini 4 cm,  
· koritnice, kadunjasti jarek, 
· bankine in planiranje brežin,
· horizontalna in vertikalna signalizacija.

Izdelan je bil elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije številka 3217-2017-PJ, Structum, avgust 2017.

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno upoštevati splošne in posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije, v Sloveniji veljavne standarde in tehnično regulativo iz področja gradnje cest, priložene zahteve za bitumenska veziva in bituminizirane zmesi ter hladne reciklaže s cementom in penjenim bitumnom.
Za vse materiale je potrebno nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiale, katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili, bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj vrednosti za neustrezne materiale ni možen.
[bookmark: _GoBack]Pred izvedbo del si je potrebno urediti zaporo ceste. Za doseg boljše kvalitete del bi bilo zelo zaželjeno, da se določena dela (reciklaža in asfaltiranje) izvajajo pod popolno zaporo prometa. Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj ni možno.
Na celotni trasi se izvede zakoličba vseh obstoječih vodov, dela pa potekajo pod nadzorstvom upravljalca tangiranih komunalnih vodov (elektroenergetski vodi, telekomunikacijski in KKS vodi, vodovod).
V ceni postavk je potrebno zajeti stroške izdelave vse potrebne dokumentacije navedene v pogodbenih določilih za uspešno izvedbo del in komisijskega pregleda, vključno s podatki za dokazilo o zanesljivosti objekta.
Za izvedbo del je potrebno upoštevati popis del in veljavne tehnične specifikacije. Vse postavke je potrebno izvesti z vsemi pomožnimi deli in dobavami materialov, kar mora biti upoštevano v ceni del (cena za enoto mere). 
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