OPIS NAROČILA
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
	Predmet naročila: 
	Obnova poškodovanih odsekov cest R3 704/1355 Radlje–Ribnica in LC 347111 Vuhred-HE Vuhred po rekonstrukciji mosta čez Dravo v Vuhredu.


Št. pogodbe: 2431-20-000867/0
Na cesti R3-704, odsek 1355 Radlje - Ribnica od km 2+310 do 2+490 in med 2+550 do 2+780 v skupni dolžini 410m je stanje obstoječega vozišča po koncu rekonstrukcije mosta, zelo slabo. Površina vozišča je popolnoma dotrajana ter mrežasto razpokana, dotrajana sta oba sloja asfalta, prav tako so prisotne večje lokalne deformacije in neravnine. Obravnavani odsek ceste poteka delno v naselju Vuhred. Preplastitev bo izvedena tudi na lokalni cesti po kateri je bil speljan obvoz in je bila predhodno narejena ocena poškodb. Za ta ukrep obstaja sofinancerski sporazum z Občino Radlje ob Dravi.
· Predvidena je odstranitev dotrajanega tampona in asfalta, ter zamenjava nevezane plasti v debelini 60cm. Izvedena bo preplastitev vozišča, nosilni sloj asfalta  AC 22 base 50/70 A3 v debelini 6cm in zaporni sloja  AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4cm, sprememba nivelete bo minimalna. Koritnice, mulde in robniki se obnovijo po obstoječem stanju.    
· Na LC 37111 je predvidena zamenjava tampona v debelini 30cm, vgradnja nosilne asfaltne konstrukcije AC 22 base 50/70 A3 v debelini 5cm in zaporni sloja  AC 8 surf B 70/100 A3 v debelini 3cm.                                                                                                                                                                                                                                                  
Za vse materiale je potrebno nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni možen.

Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa prav tako ni možno.

Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov. Stroške zakoličbe je potrebno upoštevati v ceni postavk v ponudbenem popisu del.
Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti z vsemi pomožnimi deli in dobavo materialov, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. V ceni je potrebno zajeti tudi vso dokumentacijo navedeno v alinejah 8.člena vzorca pogodbe, katera ni posebej vključena v popis del.
Pripravil: Alojz Felkar,inž.grad.
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