
OPIS NAROČILA : 

Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R1-212, odsek 

1119 Bloška Polica-Sodražica km 11.600 do km 12.700  

Št. naročila: 2431-20-000908/0 

Št. zadeve: 43001-237/2020  

Stanje: 

Vozišče ceste R1-212, odsek 1119 Bloška Polica-Sodražica od km 11.600 do km 12.700 je  

dotrajano in poškodovano. Izvedeno je v širini 6,00 m z obojestranskimi bankinami oz. z 

bankino in asfaltno muldo oz. koritnico. Na vozišču so opazne številne prečne in vzdolžne 

razpoke, ki prehajajo v  mrežaste razpoke. Občasno se pojavljajo tudi večja območja 

mrežastih razpok. Na delu trase v dolžini cca. 300 m je bila izvedena preplastitev zaradi 

drsnosti vozišča. Mestoma je zaslediti tudi razgraditev  in deformacijo asfaltne površine na 

robovih vozišča. Odvodnjavanje je urejeno z asfaltno muldo oz. koritnicami, katere so 

speljane v obstoječe zemeljske jarke in cestne prepuste ter preko bankin.  

Ukrepi: 

Načrtovana je sanacija obstoječe voziščne konstrukcije po postopku hladne reciklaže s 

cementom in penjenim bitumnom ter  zamenjavo asfaltnih plasti po celotni površini. Po 

izvedbi hladne reciklaže se na utrjeno podlago  vgradi nosilna plast bituminizirane zmesi AC 

22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm, ki se jo  nadgradi z obrabno-zaporno plastjo 

bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm.  Prav tako se izvede 

odvodnjavanje zalednih vod (drenaža) ter asfaltne koritnice za zajem površinskih vod, katere 

bodo speljane preko novih oz. obstoječih peskolovnih jaškov v obstoječe zemeljske jarke in 

cestne prepuste.  

Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča, postavitev, 

vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno 

vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju 8 CGP Novo mesto. V razpisnem 

predračunu je zato že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. 

Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani 

koncesionarja. 

V cenah je potrebno zajeti tudi izdelavo ustreznih BCP obrazcev, varnostnega načrta in 

Elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča ter drugih poročil o 

vgrajenih materialih, organizacijo gradbišča, vse transportne stroške, stroške deponij ter vsa 

pripravljalna in zaključna dela.  

Pripravil:    Miran Jazbinšek 
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