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V sklopu zamenjave asfaltne površine na glavni cesti G2-106, odsek 0263 Žlebič - Kočevje od km 

3,040 do km 3,583 se izvede nadomestitev celotne asfaltne plasti. Obstoječa dvoslojna asfaltna plast 

debeline 12 cm se nadomesti z novo troplastno, sestavljeno iz nosilnega sloja debeline 8 cm, veznega 

sloja debeline 6 cm in obrabnega sloja debeline 4 cm. Niveleta vozišča ostane enaka kot pred 

posegom. Pri odstranitvi krovne plasti se zato odstrani še 6 cm debel sloj tamponskega materiala. Ob 

izvedbi novih asfaltnih plasti je zato treba biti pozoren na obdelavo okoli jaškov, rešetk in vodovodnih 

kap, ki bodo predstavljale velike ovire pri delu. 

 

Izvede se zamenjava vseh robnikov. Vtočne robnike se na vsaki lokaciji podvoji zaradi omogočanja 

hitrejšega odtoka meteorne vode z vozišča. Pri dodatnem robniku je zato potrebno izdelati še 

kanalizacijsko povezo iz PVC cevi, ki jo je potrebno vgraditi v peskolov. Obstoječe litoželezne rešetke 

se odstrani in se jih nadomesti z novimi ravnimi rešetkami. Na dveh lokacijah se zaradi zastajanja 

meteorne vode na vozišču izdela dva nova peskolovna jaška z LTŽ rešetko in kanalizacijsko povezavo 

v bližnji jašek. 

 

Zamenjavo poškodovanih kanalizacijskih pokrovov in obnovo asfaltne površine na pločnikih bo 

izvedla Komunala Ribnica na svoj strošek v času gradnje. Poseg je že dogovorjen, postavitev 

pokrovov na vozišču bo izvedena z predhodno betoniranimi in donegovanimi podložnimi ploščami, 

zato se večjega zastoja pri gradnji zaradi njihovega posega ne pričakuje. 

 

Za izvedbo del si bo izvajalec moral pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča, postavitev, vzdrževanje in 

odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih 

cest na območju 8 CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto. V razpisnem predračunu je zato 

že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v 

obračunu bo priznana na podlagi računa koncesionarja, povečanega za 3 % manipulativnih stroškov.  
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