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TEHNIČNO POROČILO 

1. SPLOŠNO 
Občina Cerknica je naročila izdelavo projekta rekonstrukcije regionalne ceste R3-640, ki ga 
je naredilo podjetje CP Inženiring d.o.o. Projekt je bil razdeljen na faze in je delno že 
realiziran. Na območju, kjer cesta ni še rekonstruirana je potrebno urediti odvodnjo lastnih in 
zalednih vod. 
 
Načrt obravnava odvodnjo padavinskih vod regionalne ceste R3-640/1373 Rakek-Logatec v 
naselju Rakek. Obravnavano območje poteka ca 130 m od križanja z železniško progo mimo 
železniške postaje do rekonstruiranega priključka lokalne ceste Na Vasi v skupni dolžini 
410m.   
 
Načrt zajema: 
Meteorni kanal M1 v skupni dolžini  117m 
Meteorni kanal M1.1 v skupni dolžini  38m 
Meteorni kanal M2 v skupni dolžini  201m 
Zadrževalni bazen V=43 m3 
 
2.  OBSTOJEČE STANJE 
 
Na obravnavanem območju že poteka meteorna kanalizacija razen na območju parkirišča 
pred železniško postajo. Z rekonstrukcijo ceste se obstoječa kanalizacija v celoti opusti. Na 
cesto gravitirajo praviloma samo lastne vode razen od cestnega profila R24 do R32, kjer na 
cesto gravitira del platoja ob železniških tirih. Odtok s streh objektov trenutno preko žlebov 
površinsko odteka do bližnjih peskolovov. Predlagamo, da se uredi hišne peskolove in vodo 
s streh neposredno pelje v meteorno kanalizacijo. V hidravličnem izračunu je 
predpostavljeno, da vode s strehe železniške postaje niso navezane na novo meteorno 
kanalizacijo.  Od cestnega priključka Na Vasi naprej v smeri Logatca je bila skladno s 
projektom CP Inženiring v cesti že izvedena nova meteorna kanalizacija.  

Fekalna kanalizacija je bila pred leti na novo zgrajena in poteka vzdolž celotnega območja 
obravnave v desnem voznem pasu ceste. Povprečna globina fekalne kanalizacije je 1,8 m.  

Vodovod poteka od profila R12 do profila R24 ob levem robu ceste. Občina Cerknica je pri 
podjetju Hidroinženiring d.o.o. naročila načrt prestavitve obstoječega vodovoda, ki bo 
izveden sočasno z rekonstrukcijo ceste. Projektiran vodovod poteka vzdolž celotnega 
območja obdelave v levem voznem pasu ceste. Zaradi izvedbe nove meteorne kanalizacije 
bo potrebno projektiran vodovod zamakniti v sredino cestišča.  

Projektirana met. kanalizacija mestoma križa obstoječe TK in NN omrežje. Detajl križanja s 
TK in NN vodi je prikazan v detajlu. 

V projektu rekonstrukcije ceste je predvidena izgradnja javne razsvetljave in kabelske 
kanalizacije (KKS). Oba voda potekata v predvidenih pločnikih.  

3. VHODNI PODATKI 
 
Za izdelavo projekta so bile upoštevane sledeče osnove: 

- digitalni model reliefa  (mreža 1x1m) 
- digitalni ortofoto posnetek 
- geodetski posnetek  
- Regionalna cesta R3-640, odsek 1373 Rakek-Logatec skozi Rakek. Ureditev hodnika 

za pešce in rekonstrikcija reginalne ceste od km 0.065 do km 1.340, CP Inženiring 
d.o.o., Povšetova ulica 10, Ljubljana 
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Prispevne površine so določene na podlagi geodetskega posnetka in digitalnega modela 
terena (Lidar – Atlas okolja). Hidrološki parametri so določeni na podlagi ortofoto posnetka, 
pedološke karte ter podatkov o pokrovnosti. 
 
4. UREDITEV ODVODNJE LASTNIH VOD 
 
Odvodnjavanje regionalne ceste na obravnavanem območju je urejeno kontrolirano. 
Padavinska odpadna voda s cestnih površin je s prečnim in vzdolžnim naklonom speljana v 
cestne požiralnike, ki se nahajajo na najnižjih točkah. Novi vtočni elementi se preko PVC cevi 
DN200 navezani na projektirano meteorno kanalizacijo iz PVC. Za dimenzioniranje 
požiralnikov je površinski odtok določen za padavine s povratno dobo T=5 leti 
(q5min=337l/s/ha). Podatki o padavinah so povzeti s spletne strani agencije RS za okolje za 
postajo Postojna. Vsako vtočno mesto v kanalizacijo je izračunano posamezno glede na 
merodajni naliv, pripadajoče prispevno območje, prečni in vzdolžni naklon cestišča in tip 
vtočnega elementa. Glede na privzete kriterije je razmik požiralnikov pogojevan z 
maksimalno dopuščeno širino vodnega toka ob robniku (B=1/2 vozišča). 
 
Za izračun površinskega odtoka je bil uporabljen program SWMM 5.0 (US EPA – Agencija za 
varstvo okolja ZDA). Prispevne površine so obravnavane kot nelinearni rezervoar, dotok na 
površino predstavljajo padavine in morebitne gorvodne prispevne površine. Iztoke s površine 
predstavljajo infiltracija, evaporacija in površinski odtok. Kapaciteto rezervoarja je enaka 
največjemu volumnu zadrževanja, ki je odvisen od površinske zajezbe, namakanja in 
prestrezanja. Ko globina vode v rezervoarju preseže največji volumen zadrževanja se prične 
površinski odtok, ki je preračunan z Manning-ovo enačbo. Koeficient odtoka in višina vode na 
prispevni površini se preko vodne bilance na površini numerično izračuna v vsakem koraku 
simulacije. Tako dobimo hidrogram odtoka za vsako prispevno površino.  

Izgube zaradi površinske infiltracije so izračunane s Horton-ovo enačbo. Vrednosti 
parametrov so določene ne podlagi podatkov o tipih tal na posameznih območjih in podatkov 
iz literature (Akan, 1993; Musgrave, 1955). Začetne izgube na površinah in Manning-ovi 
koeficienti plitvega površinskega toka so določeni na podlagi literature. Zaradi kratkih časov 
simulacije so izgube zaradi evaporacije zanemarjene. 

Osnova za dimenzioniranje kanalizacijskega sistema so bile zahteve standarda SIST EN 
752-2 

Tabela 1: Upoštevane pogostosti pri zasnovi kanalskega omrežja in spremljajočih objektov 
(po standardu SIST EN 752-2) 

Pogostost nalivov* 
[1x v ”n” letih] 

Tip poselitve Pogostost poplav 
[1x v ”n” letih] 

1 v 1 Podeželje 1 v 10 
1 v 2 Stanovanjska območja 1 v 20 
 
1 v 2 
1 v 5 

Mestni centri, industrijska in obrtna 
območja: 
– s preskusom poplavljanja 
– brez preskusa poplavljanja 

 
1 v 30 

1 v 10 Podzemni prometni objekti 
Podvozi 

1 v 50 

       *Pri nalivih ne sme priti do preobremenitve 
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Program omogoča tudi izdelavo matematičnega modela za izračun odvajanja meteorne in 
fekalne vode za vse hidravlične režime, t.j. tok s prosto gladino ali pod tlakom, mirni ali deroči 
tok, vpliv zajezbe navzgor itd. in prehode med temi režimi.  Izračuni prevodnosti meteornih 
kanalov so bili izvedeni po metodi dinamičnega vala (dynamic wave). 

Celotno območje F=17363 m2 je razdeljeno na 39 prispevnih površin. Za vse prispevne 
površine je bil izračunan maksimalni odtok povratne dobe T=2leti in T=20let. Skladno s SIST 
EN 752-2 in ATV-A 118 je bila meteorna kanalizacija dimenzionirana tako, da zagotavlja 
varnost za padavinske dogodke s povratno dobo 20 let. 

Sistem odvajanja padavinskih voda je sestavljen iz kanalov v skupni dolžini L=356m ter 
posameznih vtočnih elementov. 
 
Meteorni kanal M1 se začne v profilu R12 in poteka do obstoječega jaška med profiloma R17 
in R18. Obstoječi jašek se zamenja z novim RJ M1.1 na isti lokaciji. Izvede se iz PVC cevi 
profila DN200 in DN250 s padcem 0.55 do 1.3 %. Na meteorni kanal M1.1 skupne dolžine 
38m gravitira površinska voda z avtobusnega postajališča in območja pred železniško 
postajo. Izvede se iz PVC cevi DN200. Priključi se na RJ M1.1. Kanal M2 iz PVC cevi 
DN200, DN250 in DN315 v skupni dolžini 201 m poteka od profila R22 do predvidenega 
zadrževalne bazena na križišču lokalne poti. Padec kanal se spreminja od 0,55 do 4,8 %. 
Globinski potek kanalizacije je pogojevan z križanji z ostalimi komunalnimi vodi in priključki 
na obstoječo kanalizacijo. Teme cevi praviloma poteka na globini 1,1 do 1,2 m pod koto 
projektiranega terena razen začetnega dela kanala M1, ki poteka plitveje zaradi navezave na 
obstoječo meteorno kanalizacijo. V primeru, da je nadkritje nad temenom cevi manjše od 
0.6m je potrebno cev obbetonirati. Minimalni naklon kanalizacijskih cevi je 0,5%. 

Revizijski jaški na projektirani kanalih so iz betonskih cevi premere DN800 do globine 2m in 
DN1000 za večje globine. Vsi pokrovi jaškov so okrogli DN600 iz nodularne litine nosilnosti 
400kN v povoznih površinah in 125kN v zelenici. Priključki iz požiralnikov na meteorne 
kanale so iz PVC cevi DN200. Na glavni kanal se priključujejo bodisi v revizijskih jaških, 
bodisi "na slepo". Priključek na PVC cev je izveden s PVC odcepom 45°. Minimalni svetli 
vertikalni odmik med posameznimi inštalacijami so skladno z SIST EN805 0,2m razen 
vodovoda, ki je 0,3m. 

Tabela 2: Intenziteta padavin različnega trajanja in povratnih dob q (l/s/ha) - Postojna 
 

Čas 
trajanja 
padavin 

(min) 

  Povratna doba (let) 

2 5 10 20* 25 50 100 

5 260 337 387 430 451 498 545 

10 201 258 296 328 344 380 415 

15 170 222 256 285 300 333 365 

20 151 196 225 250 263 290 318 

30 124 160 185 205 215 238 261 

45 98 125 144 159 167 184 202 

60 82 104 119 131 137 151 165 

90 62 80 92 101 106 117 128 

120 51 68 79 88 93 104 114 

180 38 51 60 67 71 79 87 

240 32 43 50 56 59 66 73 

300 27 37 42 47 50 56 61 

360 24 32 37 42 44 48 53 

       * Interpolirane vrednosti 
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Iz hidravličnega izračuna sledi, da je obstoječa meteorna kanalizacija v regionalni cesti (od 
profila R32 do R37) poddimenzionirana saj pri nalivu s povratno dobo T=20 let pride do 
poplavljanja v revizijskemu jaški RJ obst. in RJ M2.1 (slika 1 in 2). Zaradi poplavljanja ter 
želje po zmanjševanju dotoka na ponikovalnico, ki je locirana na parceli 915/1 k.o. Rakek je 
predvidena izgradnja zadrževalnega bazena, ki je lociran ob priključku ceste Na Vasi. 
Konfiguracija terena je takšna, da iztoka iz bazena ni mogoče gravitacijsko navezati na 
obstoječo kanalizacijo v regionalni cesti. Gravitacijski iztok je mogoč v obstoječo kanalizacijo 
cesti Na Vasi vendar, da ne bi preobremenili kanalizacije smo na iztoku predvideli dušilko z 
maksimalnim pretokom 5 l/s. Iztok iz dušilke se nahaja na koti 541,35 ter se preko PE cevi 
DN160 naveže na obstoječi peskolov.  

 

 

Slika 1: Prikaz vzdolžnega profila kanala M2 za naliv povratne dobe T=20 leti, trajanja t=5 
min (maksimalna polnitev) brez zadrževalnega bazena 

 

Slika 2: Prikaz vzdolžnega profila kanala M2 za naliv povratne dobe T=20 leti, trajanja t=30 
min (maksimalna polnitev) brez zadrževalnega bazena 
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Zadrževalni bazen z volumnom 43 m3 je dimenzioniran na naliv povratne dobe T=1 leto 
trajanja 15 minut. V primeru večjih nalivov se aktivira preliv na koti 543,15, ki je priključen na 
obstoječi RJ obst. Da zagotovimo varnost pred poplavljanjem za nalive povratne dobe T=20 
let je volumen zadrževalnika potrebno povečati za dodatnih 32 m3, tako da je skupni 
volumen zadrževalnika enak 75 m3. Dimenzije zadrževalnega bazena so 6.5x4x3.05m. 
Višek vode odteče preko preliva v obstoječo kanalizacijo v regionalni cesti in naprej proti 
ponikovalnici na parceli 915/1. Z izvedbo zadrževalnega bazena zmanjšamo dotok na 
ponikovalnico za ca 24% ter zagotovimo varnost pred poplavami v obstoječi kanalizaciji za 
nalive povratne dobe T=20 let (slika 3 in 4). 

 

 

Slika 3: Prikaz vzdolžnega profila kanala M2 za naliv povratne dobe T=20 leti, trajanja t=5 
min (maksimalna polnitev) z zadrževalnim bazenom 

 

Slika 4: Prikaz vzdolžnega profila kanala M2 za naliv povratne dobe T=20 leti, trajanja t=30 
min (maksimalna polnitev) z zadrževalnim bazenom. 
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Slika 5 prikazuje hidrogram odtoka v obstoječi kanalizaciji v regionalni cesti za različne 
scenarije. Zelena črta prikazuje odtok za primer, da bi projektirano kanalizacijo navezali na 
RJ obst. Kot je razvidno iz slike 3 v tem primeru pride do poplavljanja zaradi 
poddimenzionirane obstoječe kanalizacije. Rdeča črta prikazuje scenarij pri predpostavki, da 
celoten odtok teče po obstoječi kanalizaciji. Razlika med zeleno in rdečo črto predstavlja 
iztok vode skozi pokrove jaškov. Modra črta prikazuje odtok z izvedenim zadrževalnim 
bazenom. 

 

Slika 5: Hidrogram odtoka v obstoječi kanalizaciji v regionalni cesti – 20 letna povratna doba, 
trajanje naliva 30 minut 
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5. IZVEDBA 
 

Pred začetkom del je potrebno preveriti situacijsko in višinsko lego obstoječih cevovodov na 
priključnih mestih ter zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na območju 
predvidenih posegov z namenom, da se preprečijo morebitne poškodbe. Kataster 
komunalnih vodov, ki je prikazan v situacijah je pridobljen od upravljavcev podzemnih 
komunalnih napeljav. V primeru, da pride do nepredvidenih križanj ali sprememb trase je 
potrebna usklajena koordinacija izvajalcev in upravljavcev komunalnih vodov. Pred pričetkom 
del naj se določi lokacijo in vrsto posameznega voda. Spremembe naj se potrdi z 
zapisnikom. 

Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ob objektih 
se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti 
tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo.  

Izkopi kanalskih rovov so razvrščeni glede na globino in kategorijo zemljišča: 
Predvidena naslednja razdelitev izkopa:  

• Vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina (III. ktg.) 70%  
• Mehka kamnina (IV. ktg) 30% 

 
 
Preddela obsegajo zaseke in delna rušenja asfalta, rezkanje in deponiranje asfalta, vrtanje in 
prebijanje odprtin na obstoječih revizijskih jaških, izdelavo začasnih podpor na prečkanju 
kanalizacije in vodovoda z drugimi komunalnimi napravami .Zemeljska dela na 
obravnavanem odseku obsegajo izkope zemljine. Vse izkope je potrebno izvršiti po 
projektiranih prečnih profilih, naklonih in do globin po projektu.  
 
Pri izkopavanju je potrebno upoštevati vsa določila veljavnih predpisov o varstvu pri delu. 
Površinski odkop plodne zemlje v debelini do 15cm  je treba izvršiti povsod, kjer je predviden 
izkop ali priprava temeljnih tal. Slabo nosilne zemljine je potrebno izkopati z ustrezno 
mehanizacijo, tako da specifična obremenitev ustreza nosilnosti tal. 
Izkop jarkov za kanalizacijo se izvaja skladno z SIST EN 1610 in sicer s strojnim izkopom, 
naklon brežin 60°. V bližini obstoječih komunalnih vodov je potrebno izkop izvajati ročno. 
Organizacija dela pri izkopih mora biti takšna, da ne more priti do večjih motenj zaradi 
meteornih ali drugih vod. Pred začetkom izvajanja izkopov je  potrebno zakoličiti vse 
komunalne vode in sodelovati z upravljavci vseh komunalnih vodov. 
Pri vseh ukrepih za zaščito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec 
dolžan upoštevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in 
vodov. Faznost izvedbe in način priključevanja kanalizacije se izdelata skupaj s projektantom 
in upravljavcem kanalizacijskega omrežja.  
 
Meteorne kanale se izvaja iz PVC cevi premera DN200, DN250 in DN 315 s temensko 
nosilnostjo SN8 ali več. Cevi se polaga na peščeno posteljico debeline 10-15 cm.  
 
Peskolove se izvede iz PE cevi DN500 in se jih položi na betonski temelj C12/15. Na vrhu 
peskolova se izvede AB venec in rešetka iz NL 400x400 mm nosilnosti 250 kN. Priključki na 
meteorne kanale se izvedejo bodisi iz PE cevi ali PVC cevi DN200. Na glavni kanal se 
priključujejo bodisi v revizijskih jaških, bodisi "na slepo". Priključek na AB cev se izvaja z 
vrtanjem betonske cevi s kronskim svedrom. V luknjo se namesti gumijasto tesnilo, potem se 
ustavi  cev. Priključek na PVC cev se izvaja na slepo preko odcepa. 
 
Obsip cevi do 30 cm nad temenom cevi se izvaja v plasteh po 20 cm z drobljencem 8/16 
mm. Na neutrjenih površinah se preostali zasip izvaja z materialom iz izkopa, na utrjenih in 
prometnih površinah pa s tamponskim drobljencem. Zasip se utrjuje v plasteh po 20 cm. 
Zgoščevanje zasipa do 30cm nad temenom cevi se izvaja ročno, oziroma z lahkim 
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komprimacijskimi sredstvi (vibracijski nabijalnik max. teže 0,3kN ali vibracijska plošča max. 
teže 1 kN.). Od višine 0,3 do 1,0m nad temenom cevi se lahko uporabljajo srednje težka 
komprimacijska sredstva (vibracijski nabijalnik max. teže 0,6kN ali vibracijska plošča max. 
teže 5kN). Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip 
ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm2 . 
 
Vsi pokrovi revizijskih jaškov so okrogli DN600 iz nodularne litine z vgrajenim protihrupnim 
vložkom iz elastomera. Nosilnost pokrova v povoznih površinah je 400 kN, v zelenicah in na 
hodniku pa 125 kN. Pokrovi se vgrajujejo na AB obroč. V zelenici je minimalna višina 
pokrova nad terenom 10 cm, minimalna višina od terena do pokrovne plošče 20cm, kar 
zagotavlja normalno rast trave. Minimalna debelina konstrukcije vozišča nad pokrovno 
ploščo je 35 cm. 

Po izvedbi kanalov se izvede preskus vodotesnosti, ki se izvede skladno s SIST EN 1610. 
Cevi je potrebno očistiti in izprati. Na koncu se izvede še posnetek s TV kamero. 
 
 
Zadrževalni bazen se izvede iz vodotesnega armiranega betona C25/30 debeline 30 cm. Vsi 
vidni robovi AB konstrukcije se izvedejo s trikotno letvijo 2x2cm (po detajlu), ki poreže ostre 
90-stopinjske robove. Zgornja plošča je debeline 30 cm, temeljna pa debeljine 30 cm.  Stene 
dostopnih oken so izvedene iz vodotesnega armiranega betona C25/30 debeline 20 cm. Za 
izvedbo betonskih konstrukcij revizijskih jaškov se lahko uporabijo klasični opaži iz lesnih 
opažnih plošč, ki morajo biti ustrezne kvalitete, da bo površina betona gladka. Opaž mora biti 
ustrezno podprt  in povezan, tako da je zagotovljena njegova stabilnost in nedeformabilnost v 
času betoniranja. 

Opaži morajo biti konstruirani in izvedeni tako, da lahko brez škodljivih posedanj in 
deformacij prevzamejo obremenitve in vplive, ki nastanejo med izvajanjem del ter da 
zagotovijo natančnost, predvideno s projektom konstrukcij. 

Opaži morajo biti stabilni, trdni, nepomični, čisti in dobro tesnjeni. Ne smejo biti zamazani, na 
njih ne sme biti snega ali ledu ter ne smejo biti vodovpojni. Olja za premaz opažev ne smejo 
kemično vplivati na beton in ga ne smejo obarvati. 

Razopaženje se lahko izvede, ko beton doseže 30 % C25/30 (navpični deli opažev stebrov, 
zidov in nosilcev, oziroma 70 % marke betona (spodnji deli opaža plošč in nosilcev). 

Če je element ob razopaženju delno ali popolnoma obremenjen, mora njegova trdnost 
ustrezati kriterijem za projektirano marko betona. 

Zahteve glede kvalitete samega materiala (marka betona,  vodotesnost, V/C, posed stožca) 
so natančno določene v nadaljevanju in so izbrane z namenom zagotoviti čim manjše 
krčenje betona ob vezanju oz. hidrataciji.  

V ta namen smo definirali program betoniranja posameznih konstrukcijskih delov objekta, in 
sicer: 

a) talne plošče:  
 Betoniranje plošče mora potekati ob skrbnem zgoščevanju (vibriranju) betona in uporabi 

sveže betonske mešanice, katere posed stožca ne presega 10 cm.  
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b) Stene objekta se betonirajo v eni fazi. Betoniranje sten mora potekati ob skrbnem 
zgoščevanju (vibriranju) betona in uporabi sveže betonske mešanice, katere posed 
stožca ne presega 10 cm.  

c) Stropna plošča se betonira v enem kosu. Betoniranje zgornjih plošč mora potekati ob 
skrbnem zgoščevanju (vibriranju) betona in uporabi sveže betonske mešanice, katere 
posed stožca ne presega 10 cm.  
 

Delovni stiki, ki po svoji naravi predstavljajo v pogledu tesnjenja šibki del konstrukcije, morajo 
biti izvedeni natančno po navodilih projektanta, pri čemer je potrebno njihovo izvajanje stalno 
in strogo nadzirati.  

Vse delovne stike je potrebno pred vgradnjo novega betona  temeljito očistiti. To pomeni, da 
je potrebno vse horizontalne in vertikalne delovne stike med delovnimi takti takoj po 
betoniranju oz. delni otrditvi betona predhodnega takta skrbno očistiti (na delno otrdelem 
betonu je potrebno z železno krtačo očistiti površino kamnitega agregata odvečnega 
cementnega mleka in ostrgano površino pomesti ali posesati). Ravno tako je potrebno 
odstraniti vse večje trdne delce, ki nastanejo s čiščenjem stičnih površin, smeti in prah, ki se 
naberejo znotraj opaža.   

Poleg temeljitega čiščenja površine otrdelega betona predhodnih taktov oz. delovnih faz je 
potrebno delovne stike dodatno varovati tako, da se prepreči vzpostavitev stacionarnega 
pretoka vlage po površini delovnega stika iz notranjosti objekta navzven. 

Za izvedbo ščitenja delovnih stikov se kot najboljša rešitev priporoča: 

a) uporaba traku debeline 2 mm iz nerjaveče (INOX) pločevine širine 30 mm, ki se postavi v 
delovni stik in sicer polovico višine v sveži beton predhodne faze, druga polovica pa sega 
v beton naslednje faze, 

b) možna je tudi uporaba gumijastega tesnilnega traku ali ekspanzijskega tesnilnega traku 
(primerno za stike plošč in sten suhih prostorov). Pri tem je potrebna skrbna vgradnja, da 
ne bi prišlo do nabrekanja traku že pred betoniranjem naslednje faze.  

c) Zatesnitev delovnih stikov s trakovi za delovne stike iz PVC-ja 
  

Podložni betoni so kvalitete C12/15. Vsi ostali konstrukcijski betoni imajo posebne zahteve 
glede na izpostavljenost delovanja vode, zmrzovanju in solem. 

Površina betona mora biti povsem gladka in brez segregacijskih gnezd že pri razopaženju. 
Da nastanek takšnih mest preprečimo, kot tudi da dosežemo čim enakomernejšo kvaliteto 
vgrajenega betona, moramo posvetiti posebno pozornost vgrajevanju betona, ki mora biti 
izvedeno strojno z vibratorji. Pri tem moramo paziti, da ne pride do sesedanja večjih frakcij 
betonskega agregata na dno. 
Betone je potrebno vgrajevati po vnaprej izdelanem programu. Vgrajevanje betona se izvaja 
v slojih, katerega prečni prerez ni večji od 0,50m1/m3 oz. 0,50m2/m3. Vsak naslednji sloj 
betona se mora vgraditi v času, ki še zagotavlja ustrezno spojitev betona s predhodnim 
slojem. 

Kompaktiranje betona v več slojih mora biti izvedeno tako, da se ob vibriranju zgornjega sloja 
vibrira tudi spodnji sloj. Enoslojno vgrajevani betoni (plošče), se vibrirajo posebej, po 
možnosti s plan vibratorjem. Pri vnašanju betona, kot tudi pri vibriranju, je treba paziti, da se 
ne premakne vgrajena armatura, kot tudi drugi vgrajeni elementi, zato je potrebno posvetiti 
pozornost že postavitvi armature, ki se mora vgrajevati z primernimi distančniki in stremeni. 
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Delovni stiki, ki predstavljajo stikovanje svežega s strjenim betonom, morajo biti izvedeni 
tako, da ne nastopi na tem delu konstrukcije oslabitev kakršnekoli vrste: manjša nosilnost 
prereza, slabša vodotesnost, obstojnost in podobno.  

Betonske površine je potrebno po vgrajevanju zaščititi, da bi se zagotovila zadovoljiva 
hidratacija na njegovi površini, in da ne bi prišlo do poškodb zaradi zgodnjega in hitrega 
krčenja. Nega betona mora trajati najmanj sedem dni, vendar ne manj od časa, ki je 
potreben, da beton doseže 60 % predvidene marke betona. 

Vse vidne robove je potrebno izvesti s trikotnimi letvami tako, da ni ostrih robov (to ne velja 
za tiste odseke, kjer pridejo montirane pohodne rešetke, oziroma so zahteve projekta 
drugačne) in da so krone zidov horizontalne. 

Površina betona mora biti popolnoma gladka, zato uporabljamo samo kvaliteten opaž. 

Opaži morajo biti konstruirani in izvedeni tako, da lahko brez škodljivih posedanj in 
deformacij prevzamejo obremenitve in vplive, ki nastanejo med izvajanjem del, ter da 
zagotovijo natančnost, predvideno s projektom konstrukcij. 

Opaži morajo biti stabilni, trdni, nepomični, čisti in dobro tesnjeni. Ne smejo biti zamazani, na 
njih ne sme biti snega ali ledu, ter ne smejo biti vodovpojni. Olja za premaz opažev ne smejo 
kemično vplivati na beton in ga ne smejo obarvati. 

Suhi prevzem objektov pomeni tekočo in končno kontrolo izvedene kvalitete vseh zaključenih 
gradbeno - obrtniških del. Pod besedo suhi prevzem se smatrajo vsa dela, postopki in 
kontrole, s katerimi ugotavljamo kvaliteto vseh izvršenih del. V tem smislu je potrebno 
posebno pozornost posvetiti sledečemu: 

a) po končanju gradbeno - obrtniških del je potrebno preveriti, če je objekt očiščen raznega 
odpadnega gradbenega materiala, 

b) kontrolirati je potrebno zlasti bazenske objekte, kjer morajo biti notranje površine zidov 
popolnoma gladke, krone zidov v predpisanih tolerancah, odprtine predpisanih dimenzij, 
dno bazenskih konstrukcij ravno, 

c) kontrolirati je potrebno tudi vse konstrukcije, ki ne vplivajo direktno na tehnološki proces 
čiščenja. V tem smislu je potrebno pregledati vse revizijske jaške kanalizacijskega 
omrežja in ugotoviti, ali so mulde gladke in pravilno izpeljane, ter da ni v njih ostankov 
gradbenega materiala, 

d) ob vsakem pregledu je potrebno ugotovitve zapisati in podpisati s strani investitorja, 
izvajalca gradbenih del in nadzornega organa, 

e) v kolikor zaključena dela niso izdelana po predpisanih normativih, se pristopi k 
takojšnjemu odstranjevanju napak ali pomanjkljivosti - celo do porušitve posameznih 
delov, v kolikor predpisane kvalitete ni mogoče doseči z ustreznimi drugimi postopki in 
popravki. Ko se vse ugotovljene napake odpravijo, je potrebno vse skupaj ponovno 
pregledati in o pregledu narediti zapisnik z opisom rezultatov kontrole. 

 
 
 
 
 
 
 
 


