
Ureditev ceste skozi Rakek - železniška postaja - 2. etapa RAZPIS 2020

SKUPNA REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR!

I. CESTA IN PLOČNIK 23.650,00

II. ZIDOVI 0,00

III. VODOVOD 0,00

IV. RAZSVETLJAVA 0,00

SKUPAJ EUR 23.650,00

V. Nepredvidena dela (10% od del obseganih v točkah I., II., III. in IV.) 10% 2.365,00

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 26.015,00

DDV 22% 5.723,30

SKUPAJ EUR Z DDV 31.738,30
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OPOMBE

Opomba 1: Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da vnese cene na enoto v EUR 

brez DDV v stolpec »Cena/enoto« za vse navedene postavke. Vnos cen je 

omejen na dve decimalni mesti. Vse ostale celice so zaklenjene in morajo 

ostati nespremenjene.

Opomba 2:

Ponudnik mora vpisati svoje ponudbene cene brez DDV v vse postavke 

ponudbenega predračuna. Postavka brez označene cene ne bo plačana, 

naročnik pa bo smatral, da je upoštevana v okviru ostalih izpolnjenih pozicij.

Opomba 3: Na zavihku "Rekapitaulacija" program sam doda 10% za nepredvidena dela. 

Obračun nepredvidenih del je po dejanskih stroških

V primeru odkritja in odprave računskih napak se temu ustrezno spremeni 

tudi nominalna vrednost nepredvidenih del, ki je izražena v odstotku (enota 

mere je odstotek) od skupne vrednosti vseh ostalih postavk brez DDV.

Opomba 4: I. CESTA IN PLOČNIK

1. PREDDELA

1.3. Ostala preddela

1.3.1. Omejitve prometa

0025 Zavarovanje gradbišča v času gradnje z delno zaporo prometa v skladu z 

elaboratom začasne prometne ureditve (zagotoviti dostop za intervencijo) in 

usmerjanjem z ustrezno signalizacijo. Postavitev, vzdrževanje in odstranitev 

cestne zapore. Obračun zapore se bo izvedel po dejanskih stroških. Zapora 

velja za celoten čas gradnje.

ocena 1,00 23.650,00

V navedeni postavki 0025 zavihka I. CESTA IN PLOČNIK; 1. PREDDELA; 

1.3. Ostala preddela; 1.3. Omejitev prometa, je ocenjena vrednost stroškov 

koncesionarja za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije v času 

gradnje. V ceni so zajeti predvideni stroški koncesionarja za postavitev in 

vzdrževanje prometne signaliazacije za čas gradnje. Vsi ostali stroški izdelave 

elaborata, vodenja prometa v času gradnje, izvedbe začasnih zavarovanj in 

vzdrževanje voznih površin so strošek izvajalca.

Opomba 5:

GRADBENI IN POSEBNI ODPADKI: Izvajalec za vse produkte rušitvenih del 

in izkope ter odstranitve posebnih odpadkov sam priskrbi potrebno deponijo 

in plača vse spremljajoče stroške. Z vsemi odpadki je potrebno ravnati v 

skladu z načrtom rušitvenih del in elaboratom ravnanja z gradbenimi odpadki 

ter Uredbo o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih.
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V ENOTNIH CENAH MORAJO  BITI ZAJETI STROŠKI:

1

2

3

4

5

6

7

8

Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:

Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na 

svoje stroške.   

Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro 

gradbeno prakso.

 V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavk za zemeljska dela.

Pri zemeljskih delih je uporabljena kategorizacija v skladu z Dopolnili splošnih in tehničnih pogojev IV. knjiga (2001).

- vsa črpanja vode in ureditev  začasnega odvodnajvanja  z črpanjem obstoječe kanalizacije 

- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);

- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo 

možno deponirati na gradbišču;

- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in 

odstranitev gradbišča;

- deponije si zagotavlja izvajalec sam na lastne stroške;

- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;

- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi 

poškodb med gradnjo itd.

- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega 

načrta

- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obračunavajo v raščenem stanju oziroma vgrajenem.

Izvajalec mora tekom gradnje zagotoviti dostope do okoliških stanovanjskih objektov.

- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

- stroški dela v nagnjenem terenu

- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v vertikalnem izkopu. 

Stran 3 od 21



Ureditev ceste skozi Rakek - železniška postaja - 2. etapa RAZPIS 2020

I. CESTA IN PLOČNIK

Vrednosti so v EUR brez DDV!

REKAPITULACIJA CESTA IN PLOČNIK

1. PREDDELA 23.650,00

2. ZEMELJSKA DELA 0,00

3. VOZIŠČE KONSTRUKCIJE 0,00

4. ODVODNJAVANJE 0,00

5. GRADBENA DELA 0,00

6. OPREMA CEST 0,00

7. TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ CESTA IN PLOČNIK (BREZ DDV): 23.650,00

Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

1.

1.1.

0001 11122 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 

ceste v gričevnatem terenu

km 0,40 0,00

0002 11132 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih 

vodov v gričevnatem terenu (MET.KAN., JR omr., NN 

omr.., TK omr., VODOVOD)

km 0,76 0,00

0003 11222 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 

ceste v gričevnatem terenu

kos 21,00 0,00

0004 11232 Postavitev in zavarovanje prečnega profila za 

komunalne vode v gričevnatem terenu

kos 30,00 0,00

0005 11321 Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri 

gradnji objekta s površino do 50m2 - PRIK.

kos 1,00 0,00

1.2.

1.2.1.

0006 12131 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 

10cm ter vej na redko porasli površini - ročno na 

trajno deponijo, vključno s plačilom ustreznih 

pristojbin

m2 109,60 0,00

0007 12151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 

30cm ter odstranitev vej na trajno deponijo, vključno s 

plačilom ustreznih pristojbin

kos 10,00 0,00

0008 12162 Odstranitev panja s premerom 11 do 30cm z odvozom 

na trajno deponijo, vključno s plačilom ustreznih 

pristojbin

kos 10,00 0,00

1.2.2.

0009 12211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku kos 3,00 0,00

0010 12231 Demontaža jeklene varnostne ograje m1 26,00 0,00

1.2.3.

0011 12321 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 

cm - PLOČNIK (PRIK.) na trajno deponijo, vključno s 

plačilom ustreznih pristojbin

m2 10,00 0,00

0012 12323 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 

10 cm - CESTA (PRIK.) na trajno deponijo, vključno s 

plačilom ustreznih pristojbin

m2 10,60 0,00

0013 12323 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 

10 cm na trajno deponijo, vključno s plačilom 

ustreznih pristojbin

m2 3.002,00 0,00

0014 12372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 

3cm na trajno deponijo, vključno s plačilom ustreznih 

pristojbin

m2 150,00 0,00

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne 

konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest (tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC 

(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.

Čiščenje terena

Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

Odstranitev prometne signalizacije in opreme

Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij 

PREDDELA

Geodetska dela
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Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

0015 12381 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 

do 5cm - PLOČNIK (PRIK.)

m1 5,50 0,00

0016 12382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 

6 do 10cm - CESTA (PRIK.)

m1 25,80 0,00

0017 12383 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 

11 do 15cm s čiščenjem in pobrizgom robu

m1 110,00 0,00

0018 12391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona 

15/25cm (PRIK.) na trajno deponijo , vključno s 

plačilom ustreznih pristojbin

m1 7,90 0,00

0019 12391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona 

na trajno deponijo, vključno s plačilom ustreznih 

pristojbin

m1 32,00 0,00

0020 12399 Porušitev in odstranitev tlakov iz cementnega betona - 

strojno na trajno deponijo, vključno s plačilom 

ustreznih pristojbin

m3 110,00 0,00

1.2.4.

0021 12421 Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s 

premerom do 40cm na traj o deponijo, vključno s 

plačilom ustreznih pristojbin

m1 55,00 0,00

0022 12431 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo 

stranico/premerom do 60cm na trajno deponijo, 

vključno s plačilom ustreznih pristojbin

kos 1,00 0,00

0023 12476 Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega betona na 

trajno deponijo, vključno s plačilom ustreznih 

pristojbin

m3 170,00 0,00

1.3.

1.3.1.

0024 13001 Prestavitev lesenih drogov TK omrežja kos 5,00 0,00

0025 13112 Zavarovanje gradbišča v času gradnje z delno zaporo 

prometa v skladu z elaboratom začasne prometne 

ureditve (zagotoviti dostop za intervencijo) in 

usmerjanjem z ustrezno signalizacijo. Postavitev, 

vzdrževanje in odstranitev cestne zapore. Obračun 

zapore se bo izvedel po dejanskih stroških. Zapora 

velja za celoten čas gradnje.

ocena 1,00 23.650,00 23.650,00

PREDDELA SKUPAJ: 23.650,00

2.

2.1.

0001 21112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - 

strojno z odrivom do 50m

m3 95,00 0,00

0002 21112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - 

strojno z odrivom do 50m (PRIK.)

m3 5,00 0,00

0003 21221 Široki izkop vezljive zemljine - 3.kategorije - ročno m3 400,00 0,00

0004 21221 Široki izkopi vezljive zemljine - 3.kategorije- ročno (v 

bližini komunalnih vodov)

m3 11,00 0,00

0005 21224 Široki izkop vezljive zemljine - 3.kategorije - strojno z 

nakladanjem in prevozom na začasno deponijo

m3 3.560,00 0,00

0006 21224 Široki izkop vezljive zemljine - 3.kategorije - strojno z 

nakladanjem (PRIK.)

m3 10,00 0,00

0007 21234 Široki izkop zrnate kamnine - 3.kategorije - strojno z 

nakladanjem (PRIK.)

m3 5,00 0,00

0008 21314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. - 4. 

kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in 

drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, 

planiranje dna ročno

m3 335,50 0,00

0009 21316 Izkop mehke kamnine – 5. kategorije za temelje, 

kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 

1,0m in globine do 1,0m

m3 148,50 0,00

0010 21417 Izkop vezljive zemljine/mehke kamnine – 3. - 4.. 

kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 2,0 

m – strojno, planiranje dna ročno

m3 107,10 0,00

0011 21418 Izkop trde kamnine – 5.kategorije za gradbene jame za 

objekte, globine do 2,0 m

m3 71,40 0,00

Izkopi

ZEMELJSKA DELA

Porušitev in odstranitev objektov

Ostala preddela

Omejitve prometa
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Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

0012 21434 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 5. kategorije 

za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m – 

strojno, planiranje dna ročno

m3 79,90 0,00

2.2.

0013 22112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. - 

4. kategorije (PRIK.)

m2 50,00 0,00

0014 22113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. - 

4. kategorije 

m2 1.900,00 0,00

0015 22113 Ureditev planuma temeljnih tal - 5. kategorije m2 2.175,00 0,00

2.4.

0016 24111 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine -iz izkopa m3 150,00 0,00

0017 24117 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – z dobavo iz 

kamnoloma 

m3 15,40 0,00

0018 24212 Zasip z zemljino (predhodno izkopano) – 3. - 4. 

kategorije - strojno

m3 61,60 0,00

0019 24214 Zasip z zrnato kamnino - 3. - 4. kategorije-strojno m3 380,00 0,00

0020 24475 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 

40cm.

m3 3.000,00 0,00

0021 24484 Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 

30cm z zmrzlinsko odpornim materialom.

m3 762,00 0,00

0022 24651 Dobava in vgradnja drobljenca iz zmrzlinsko 

odpornega materiala 8/16mm za posteljico in obsip 

cevi do višine 30cm nad temenom cevi. Natančnost 

izdelave posteljice je ± 1cm

m3 288,00 0,00

0023 24652 Dobava in zasip kanalskega rova s tamponskim 

drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v 

plasteh po 20cm.

(70% celotnega zasipa)

m3 98,00 0,00

0024 24653 Dobava in zasip kanalskega rova z materialom od 

izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. (30% 

celotnega zasipa)

m3 42,00 0,00

0025 24654 Dobava in zasip revizijskih jaškov in peskolovov s 

tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter 

komprimiranje v plasteh po 20cm. (70% celotnega 

zasipa)

m3 24,50 0,00

0026 24655 Dobava in zasip revizijskih jaškov in peskolovov z 

materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 

20cm. (30% celotnega zasipa)

m3 10,50 0,00

2.5.

0027 25111 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm 

– ročno

m2 529,00 0,00

0028 25151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 529,00 0,00

2.9.

0029 29117 Prevoz materiala na trajno deponijo s plačilom 

ustreznih pristojbin

t 6.925,00 0,00

0030 29131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije m3 62,90 0,00

0031 29133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. - 4.  

kategorije

m3 4.266,00 0,00

0032 29134 Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 3.kategorije 

(PRIK.)

m3 5,00 0,00

0033 29138 Razprostiranje odvečnega drugega materiala m3 2,00 0,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00

3.

3.1.

3.1.1.

0001 31111 Izdelava nevezane nosilne plasti greda v debelini do 

20cm iz  zmrzlinsko odpornega drobljenca 0-63.

m3 775,00 0,00

0002 31132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30cm - CESTA 

(PRIK.)

m3 6,00 0,00

NOSILNE PLASTI

Nevezane nosilne plasti

VOZIŠČE KONSTRUKCIJE

Planum temeljnih tal

Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

Brežine in zelenice

Razprostiranje odvečnega materiala
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Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

0003 31132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30cm - 

PLOČNIK (PRIK.)

m3 6,30 0,00

3.1.4-6.

0004 31452 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base 

B50/70 A4 v debelini 5 cm - UVOZI

m2 282,00 0,00

0005 31574 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base 

B50/70 A4 v debelini 8 cm

m2 2.515,00 0,00

0006 31634 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base 

B50/70 A2 v debelini 10 cm - CESTA (PRIK.)

m2 19,00 0,00

3.2. 

3.2.2.

0007 32247 Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane 

zmesi AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 3cm - UVOZI

m2 282,00 0,00

0008 32247 Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane 

zmesi AC 8 surf B70/100, A4/Z2 v debelini 3cm

m2 2.515,00 0,00

0009 32254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane 

zmesi AC 8 surf B70/100, A5 v debelini 4 cm - PLOČNIK 

in PERON

m2 642,00 0,00

0010 32254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane 

zmesi AC 8 surf B70/100, A5 v debelini 4 cm - PLOČNIK 

(PRIK.)

m2 25,00 0,00

0011 32268 Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane 

zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm  – 

CESTA (PRIK.)

m2 19,00 0,00

3.4.

0012 34142 Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz 

karbonatne kamnine velikosti 9cm/9cm/9cm, stiki 

zaliti s cementno malto

m2 77,00 0,00

0013 34920 Tlakovanje s taktilnimi betonskimi ploščami 

standardne dimenzije 0.3x0.3m, stiki zaliti s 

trajnoelestično zmesjo.

Kontrast, ki ga zagotavljajo taktilne betonske plošče 

mora biti najmanj 0.4. Dobava in vgrajevanje 

opozorilne oznake - čepaste betonske plošče (PRIK.)

m2 8,70 0,00

3.5.

3.5.2.

0014 35214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 

granitnega robnika iz cementnega betona s prerezom 

15/25 cm

m1 460,00 0,00

0015 35214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm 

(+12cm) - PRIK.

m1 20,00 0,00

0016 35232 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm - 

PRIK.

m1 12,50 0,00

0017 35235 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm

m1 13,00 0,00

0018 35235 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm 

(+0cm) - prehod za pešce - PRIK.

m1 5,00 0,00

0019 35275 Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika iz 

cementnega betona s prerezom 15/25 cm

m1 12,00 0,00

3.5.3.

0020 35313 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna 

velikosti 10cm/10cm/10cm

m1 304,00 0,00

3.6.

0021 36111 Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega 

kamnitega materiala, široke do 0,50m, debeline do 

4cm

m2 87,00 0,00

VOZIŠČE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00

TLAKOVANE OBRABNE PLASTI

ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ

Robniki

Obrobe

BANKINE

Asfaltne nosilne plasti

OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

Vezane obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni
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Ureditev ceste skozi Rakek - železniška postaja - 2. etapa RAZPIS 2020

Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

4.

4.3. 

0001 43181 Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, 

dvoslojnih rebrastih PEHD cevi DN160/135 tip SN 

8kN/m2, vgrajenih na peščeno posteljico

m1 27,00 0,00

0002 43182 Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, 

dvoslojnih rebrastih PEHD cevi DN200/170 tip SN 

8kN/m2, vgrajenih na peščeno posteljico

m1 9,00 0,00

0003 43221 Dobava in montaža kanalizacije iz cevi iz PVC DN150 

tip SN 8kN/m2  na peščeni posteljici.

m 8,10 0,00

0004 43222 Dobava in montaža kanalizacije iz cevi iz PVC DN200 

tip SN 8kN/m2 za navezavo peskolovov, kompletno z 

tesnili in navezavo na jašek peskolova na peščeni 

posteljici.

m 117,00 0,00

0005 43223 Dobava in montaža kanalizacije iz cevi iz PVC DN250 

tip SN 8kN/m2  na peščeni posteljici.

m 221,00 0,00

0006 43223 Dobava in montaža kanalizacije iz cevi iz PVC DN315 

tip SN 8kN/m2  na peščeni posteljici.

m 86,70 0,00

0007 43238 Dobava in montaža fazonskih kosov iz PVC materiala 

tip SN 8kN/m2
lok DN150 30° kos 1,00 0,00

lok DN150 45° kos 1,00 0,00

lok DN200 45° kos 4,00 0,00

odcep DN200/200 45° kos 3,00 0,00

odcep DN250/200 45° kos 5,00 0,00

odcep DN315/200 45° kos 2,00 0,00

0008 43904 Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega 

preskusa

m 468,00 0,00

0009 43831 Preskus testnosti kanalizacije po standardardu EN 

1610

m 468,00 0,00

0010 43841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero m 468,00 0,00

4.4

0011 44162 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega 

prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m.

kos 10,00 0,00

0012 44163 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega 

prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m.

kos 2,00 0,00

0013 44890 Izdelava cestnih požiralnikov iz polietilenskih cevi 

DN500, globine do 2m, komplet z betonskim temeljem 

C16/20. Luknje za izdelavo priključkov na peskolov se 

vrtajo na gradbišču. Na priključkih se vgrade gumijasta 

tesnila.

kos 23,00 0,00

0014 44890 Predelava obstoječega poskolova z vtočno rešetko v 

vtok pod robnikom. Na obstoječem peskolovu se 

rešetka zamenja z NL pokrovom.

kos 1,00 0,00

0015 44845 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z 

nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm komplet 

z AB nosilnim vencem.

kos 23,00 0,00

0016 44951 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z 

nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 

mm (menjava rešetke obstoječega peskolova)

kos 1,00 0,00

0017 44952 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z 

nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 

mm

kos 3,00 0,00

0018 44958 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z 

nosilnostjo 125 kN, s prerezom 700/700 mm

kos 1,00 0,00

0019 44969 Dobava in vgraditev okrogle rešetke iz nodularne litine 

z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 

600 mm (RJ M1.1)

kos 1,00 0,00

0020 44972 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z 

nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 

mm

kos 8,00 0,00

0021 44993 Dvig/nižanje (do 50 cm) obstoječega jaška iz 

cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega 

prereza s premerom do 50 cm 

kos 1,00 0,00

Jaški

ODVODNJAVANJE

Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
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Ureditev ceste skozi Rakek - železniška postaja - 2. etapa RAZPIS 2020

Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

0022 44996 Dobava in polaganje prefabriciranih kanalet iz 

polimernega betona svetle širine b=20cm, dolžine 

1,0m,  z vgrajenim kovinskim okvirjem iz vroče 

pocinkane pločevine, globine do h=390mm 

obbetoniranih z betonom C 20/25 d=10-15 cm.  

kos 5,00 0,00

0023 44997 Dobava in polaganje prefabriciranega zbiralnika 

peskolova iz polimernega betona dim20x50x67cm z 

vgrajenim kovinskim okvirjem iz vrčoe pocinkane 

pločevine, vroče pocinkanim vedrom za grobe 

usedline, priključki za cevi DN150-200mm, 

obbetoniranega z betonom C20/25 d=15-20 cm. 

kos 1,00 0,00

0024 44998 Dobava in montaža LŽ rešetke širine 20cm, nosilnosti 

400kN, dolžine 0,5m.

kos 11,00 0,00

0025 44999 Izdelava priključka peskolova na obstoječi 

peskolov/revizijski jašek. Upoštevati ves potreben 

material (beton, opaž, armatura, tesnilni trak, …) in 

delo.

kos 5,00 0,00

ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 0,00

5.

5.1.

0001 51123 Izdelava nepremičnega odra, visokega do 4 m m2 60,00 0,00

0002 51211 Izdelava podprtega opaža za ravne temelje m2 7,74 0,00

0003 51331 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, 

visok do 2 m

m2 93,20 0,00

0004 51332 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, 

visok 2,1 do 4m

m2 59,94 0,00

0005 51612 Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, 

visoko 2,1 do 4m

m2 26,00 0,00

0006 51723 Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine nad 0,21 

m2

m2 1,53 0,00

5.2.

0007 52221 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega 

naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 

mm, za enostavno ojačitev

kg 939,00 0,00

0008 52316 Dobava in postavitev mreže MA S500, tip Q335 in 

Q424.

kg 1.569,00 0,00

5.3.

0009 53151 Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona 

C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2

m3 4,26 0,00

0010 53176 Dobava in vgraditev delno armiranega betona C 

20/25, XC2, Dmax 8-16mm - Naklonski beton v 

bazenih.

m3 3,90 0,00

0011 53242 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona 

C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

(temelj)

m3 12,00 0,00

0012 53242 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona 

C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

(stena)

m3 21,75 0,00

0013 53242 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona 

C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

(stropna plošča)

m3 8,17 0,00

0014 53612 Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona 

C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2

m3 12,00 0,00

0015 53615 Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona 

C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC4

m3 29,92 0,00

0016 53624 Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona 

C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XD2

m3 12,00 0,00

0017 53625 Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona 

C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XD3

m3 29,92 0,00

0018 53671 Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona 

C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II

m3 41,92 0,00

5.4.

0019 54244 Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v 

cementni malti, na dve lici, prerez 0,36 do 0,50m3/m2

m3 8,00 0,00

Dela z jeklom in ojačitev

Dela s cementnim betonom

Zidarska in kamnoseška dela

GRADBENA DELA

Tesarska dela
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Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

0020 54515 Dobava, priprava in izvedba malte na osnovi cementa, 

kremenčevih peskov, kemijskih dodatkov, polimernih 

vlaken in mikrosilike, deb. 2cm.

m2 26,00 0,00

0021 58285 Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim 

trakom iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni 

material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in 

vgradnjo. D=2.0cm.

m 70,60 0,00

0022 58286 Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene AB 

konstrukcij. Uporabiti tesnilni ekspanzijski trak iz 

bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material 

ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. 

d=2.0cm

m 6,00 0,00

0023 58287 Zalivanje odprtin za montažo cevi in fazonskih kosov z 

zalivno malto. Stene starega betona se premažejo s 

sintetično emulzijo za povečanje sprijemnosti novega 

in starega betona. Zapiranje in tesnjenje odprtine z 

opažem. Vključno vsa sredstva za  opiranja in vezanja.

kos 3,00 0,00

0024 58615 Dobava in montaža vstopnih lestev iz nerjavnega jekla 

kvalitete 1.4571. Dimenzije lestev:

-širina prečk  500 mm

-delitev prečk  250 mm 

-dolžina lestev 2200 mm

Lestev se dobavi z izvečljivim oprijemalom (na vrhu) 

dolžine 1000mm, konzole za pritrditev na steno, 

vodilno sklopko z objemko in varnostnim pasom 

vključno pritrdilni material, po detajlu. Ves nerjani 

material je kvalietete  1.4571.

kos 1,00 0,00

0025 58912 Dobava, transport in montaža loputne dušilke s 

konstantnim iztokom 5 l/s. Npr. Steinhardt 

Wassertechnik tip Hidoslyde DR 200/150 VS, DN150 s 

plovcem ali enakovredno drugega proizvajalca. Vsi 

kovinski deli so iz nerjavnega jekla AISI 304.

kos 1,00 0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00

6.

6.1.

0001 61123 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, 

globine 80cm, premera 40cm

kos 8,00 0,00

0002 61214 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolge 

2000 mm

kos 1,00 0,00

0003 61216 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolge 

3000 mm

kos 1,00 0,00

0004 61217 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 

vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolge 

3500 mm

kos 6,00 0,00

0005 61411 Pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz 

vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 

RA3, dolžina stranice 600 mm (1201) 

kos 1,00 0,00

0006 61642 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 

folijo RA3, premera 600mm (2102)

kos 2,00 0,00

0007 61721 Pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste 

pločevine, znak z odsevno folijo RA3, velikost do 0,10 

m2 (3218)

kos 2,00 0,00

0008 61723 Pritrditev prometnega znaka na drog, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, 

velikost od 0,21 do 0,40 m2 (1203,1203-1)

kos 2,00 0,00

0009 61723 Dobava in pritrditev prometnega znaka na drog, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 

folijo RA3, velikost od 0,21 do 0,40m2 

(2407,2427,2428,2431,2433,            9602-1)

kos 7,00 0,00

Pokončna OPREMA CEST

OPREMA CEST
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Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

6.2.

0010 62121 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250mm, širina črte 10 cm - ločilna 

neprekinjena in prekinjena črta (5111, 5112) - 

PRIKLJUČKI

m1 31,00 0,00

0011 62123 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina 15cm (5111, 

5112, 5121, 5123)

m1 500,00 0,00

0012 62163 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 

vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 

g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, 

debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 

50 cm (5221-stop črta, 5231-prehod za pešce)

m2 33,00 0,00

0013 62216 Izdelava tabkoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 200mm, površina označbe do 0.5m2 

(5333-avtobusna)

m2 13,00 0,00

0014 62253 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 

vozišču, širina črte 15 cm (5123 - 1-1-1)

m1 29,00 0,00

0015 62253 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 

vozišču, širina črte 15 cm (5121 - 5-5-5)

m1 319,00 0,00

6.6.

0016 66001 Dobava in postavitev leseno-jeklene varovalne ograje 

za pešce, dimenzije 220 x 120cm

m1 181,00 0,00

OPREMA CEST SKUPAJ: 0,00

7.

7.9.

0001 79311 Projektantski nadzor ur 165,00 0,00

0002 79312 Geomehanski nadzor ur 48,00 0,00

0003 79514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih 

del

kpl 1,00 0,00

0004 51612 Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, 

visoko 2,1 do 4m

m2 26,00 0,00

0005 51723 Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine nad 0,21 

m2

m2 1,53 0,00

TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00

TUJE STORITVE

Preiskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

OZNAČBE NA VOZIŠČU

DRUGA PROMETNA OPREMA CEST
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II. ZIDOVI

Vrednosti so v EUR brez DDV!

REKAPITULACIJA ZIDOVI

1. PREDDELA 0,00

2. ZEMELJSKA DELA 0,00

4. ODVODNJAVANJE 0,00

5. GRADBENA DELA 0,00

7. TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ ZIDOVI (BREZ DDV): 0,00

Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

1.

1.1.

0001 11 122 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase zidu ceste v 

gričevnatem terenu

km 0,13 0,00

0002 11 222 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale 

javne ceste v gričevnatem terenu

kos 8,00 0,00

1.2.

1.2.1.

0003 12 131 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 

cm ter vej na redko porasli površini - ročno na trajno 

deponijo, vključno s plačilom ustreznih pristojbin

m2 100,00 0,00

0004 12 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 

30 cm ter odstranitev vej na trajno deponijo, vključno 

s plačilom ustreznih pristojbin

kos 10,00 0,00

0005 12 162 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z 

odvozom na trajno deponijo, vključno s plačilom 

ustreznih pristojbin

kos 10,00 0,00

PREDDELA SKUPAJ: 0,00

2.

2.1.

0001 21 112 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – 

strojno z odrivom do 50 m

m3 64,00 0,00

0002 21 221 Široki izkop vezljive zemljine – 3. - 4. kategorije – 

ročno

m3 10,00 0,00

0003 21 224 Široki izkop vezljive zemljine – 3. - 4. kategorije – 

strojno z nakladanjemin prevozom na trajno 

deponijo, vključno s plačilom ustreznih pristojbin

m3 170,00 0,00

0004 21 325 Izkop mehke kamnine – 5. kategorije za temelje, 

kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 

1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m strojno z nakladanjemin 

prevozom na trajno deponijo, vključno s plačilom 

ustreznih pristojbin

m3 280,00 0,00

2.2.

0005 22 114 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. - 

4. kategorije

m2 170,00 0,00

2.4.

0006 24 212 Zasip z vezljivo zemljino – 3. - 4.  kategorije - strojno m3 30,00 0,00

2.5.

0007 25 111 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 

cm 

m2 180,00 0,00

2.9.

0008 29 135 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3.do 4. in 

5. kategorije

m3 430,00 0,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00

PREDDELA

Geodetska dela

Čiščenje terena

Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

ZEMELJSKA DELA

Izkopi

Planum temeljnih tal

Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

Brežine in zelenice

Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
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Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

4.

4.1.

0001 41 212 Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, 

širine 70 cm, polmera 70 cm,dolžine 50cm na 

podložni iz cementnega betona   debeline 15 cm

m1 145,00 0,00

4.2.

0002 42 463 Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, 

premera 10 cm, dolžine nad 115 cm

kos 65,00 0,00

0003 42 163 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 

m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi 

plastičnimi cevmi premera 20 cm

m1 140,00 0,00

4.3.

0004 43 232 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno 

s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 

cm, v globini do 1,5 m

m1 5,00 0,00

4.4

0005 44 132 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega 

prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

kos 2,00 0,00

0006 44 951 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z 

nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 

mm

kos 2,00 0,00

ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 0,00

5.

5.1.

0001 51 111 Izdelava premičnega odra, visokega do 4 m m2 520,00 0,00

0002 51 211 Izdelava podprtega opaža za ravne temelje m2 65,00 0,00

0003 51 221 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven 

temelj

m2 131,00 0,00

5.2.

0004 52 221 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega 

naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 

mm, za enostavno ojačitev

kg 723,79 0,00

0005 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega 

naravno trdega jekla B St 500 S s premerom nad 14 

mm, za enostavno ojačitev

kg 397,66 0,00

5.3.

0006 53 116 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C25/30,razred izpostavljenosti XC2, XF1, PV-II, v 

prerez do 0,15 m3/m2-m1

m3 14,93 0,00

0007 53 123 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C25/30,razred izpostavljenosti XC2, PV-II v prerez 0,31 

do 0,50 m3/m2-m1

m3 55,00 0,00

0008 53 761 Izdelava brizganega cementnega betona C16/20, 

prerez do 0,10 m3/m2

m2 580,00 0,00

5.4.

0009 54 235 Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v betonu 

C25/30, razred izpostavljenosti XC2, XF1,PV-II, na eno 

lice, prerez nad 0,50 m3/m2

m3 400,00 0,00

5.8.

0010 58 232 Dobava in vgraditev tipske lesene varovalne ograje 

ograje za pešce po detajlu proizvajalca visoke120cm

m1 130,00 0,00

0011 58 821 Dobava in vgradnja merilnih čepov ( reperjev), z 

navezavo  na veljavno nivelmansko mrežo

kos 4,00 0,00

5.9/2

0012 Polaganje drenažne folije za zidom m2 400,00 0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00

7.

7.9.

0001 79 311 Geotehnični nadzor ur 32,00 0,00

0002 79 311 Projektantski nadzor ur 32,00 0,00

TUJE STORITVE SKUPAJ: 0,00

TUJE STORITVE

Preiskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

Dela s cementnim betonom

Hidroizolacije

Površinsko odvodnjavanje

GRADBENA DELA

Tesarska dela

Dela z jeklom in ojačitev

Globinsko odvodnjavanje - drenaže

Jaški

Ključavničarska dela in dela v jeklu

Zidarska in kamnoseška dela

Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

ODVODNJAVANJE
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III. VODOVOD

Vrednosti so v EUR brez DDV!

REKAPITULACIJA VODOVOD

1. PRIPRAVLJANJA IN ZAKLJUČNA DELA 0,00

2. GRADBENA DELA 0,00

4. MONTAŽNA DELA 0,00

5. NABAVA MATERIALA 0,00

6. HIŠNI PRIKLJUČKI 0,00

SKUPAJ VODOVOD (BREZ DDV): 0,00

Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

1.

0001 Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi, oznako 

horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, 

odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi 

cevovod. Obračun za 1 m1.

m1 430,00 0,00

0002 Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod 

posnetka se odda v elektronski obliki. 

Obračun za 1 m1.

m1 430,00 0,00

0003 Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z 

zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki.

kos 1,00 0,00

0004 Projektantski nadzor in svetovanje na gradbišču v času 

izvajanja del.

Obračun po dejanskih količinah.

h 10,00 0,00

0005 Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje 

objektov.

kos 1,00 0,00

PRIPRAVLJANJA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: 0,00

2.

0001 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os 

trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje 

globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 

kos.

kos 18,00 0,00

Izkop m3 670,27

Posteljica m3 40,26

Cev m3 4,86

Obsip m3 168,90

Zasip m3 249,86

Tampon m3 206,33

Skupaj Zasip m3 665,36

0002 Strojni izkop jarka globine 0-2 m,pod kotom 70°, v 

terenu IV.-V. kat., z nakladanjem na kamion in 

odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s 

plačilom ustreznih pristojbin

Obračun za 1 m3.

m3 415,50 0,00

0003 Strojni izkop jarka globine 0-2 m,pod kotom 70°, v 

terenu IV.-V. kat.,z nakladanjem na kamion in 

odvozom na začasno gradbeno deponijo, s stroškom 

začasne deponije. 

Obračun za 1 m3.

m3 249,86 0,00

0004 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v 

projektiranem padcu. Obračun za 1 m2.

m2 266,60 0,00

0005 Nabava in dobava gramoznega materiala fr. 0,02-16 

mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 

10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti 

po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 

1 m3.

m3 40,26 0,00

0006 Nabava in dobava peščenega materiala fr. 0,02-16 mm 

in izdelava nasipa do 30 cm nad temenom cevi. Na 

peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debelo ležišče 

cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm, istočasno 

na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem 

Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3.

m3 168,90 0,00

GRADBENA DELA

PRIPRAVLJANJA IN ZAKLJUČNA DELA
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Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

0007 Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, 

deponiranim na začasni deponiji, vključno z 

nakladanjem in dovozom materiala iz začasne 

deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. 

Obračun za 1 m3.

m3 249,86 0,00

0008 Začasno vzdrževanje prehodnosti ceste z začasnim 

zasipom do kote terena ter odkopom ter odvozom 

pred vgradnjo tampona za rekonstrukcijo ceste. 

(Odvoz na stalno deponijo, , vključno s plačilom 

ustreznih pristojbin)

m3 206,33 0,00

0009 Obbetoniranje odzračevalnih garnitur, lokov in 

podbetoniranje NL elementov, s porabo betona do 

0,24-3,22 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje.

kos 7,00 0,00

0010 Zavarovanje nastavkov za zasune, podtalne hidrante in 

odzračevalne garniture z betonom C 8/10, ter 

namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali 

cestišča. 

Obračun za 1 kos.

kos 6,00 0,00

0011 Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za 

oznako odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so 

iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba 

betona do 0,25 m3/kos. Obračun za 1 kos.

kos 4,00 0,00

0012 Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca. 2 m3/ 

kos). 

Obračun za 1 kos.

kos 4,00 0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00

4.

0001 Določitev deponije vodovodnega materiala in 

zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi 

in vzpostavi v prvotno stanje.

kos 1,00 0,00

0002 Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega 

materiala in orodja po gradbišču od deponije do 

mesta vgradnje.

kos 1,00 0,00

0003 Prenos, spuščanje in polaganje cevi DN 80 v jarek ter 

poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun 

za 1 m1.

m1 28,00 0,00

0004 Prenos, spuščanje in polaganje cevi DN 100 v jarek ter 

poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun 

za 1 m1.

m1 430,00 0,00

0005 Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 

100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in 

horizontalni smeri. 

Obračun za 1 kos.

kos 41,00 0,00

0006 Montaža NL cevi DN 80 na predhodno pripravljeno 

peščeno posteljico po navodilih projektanta in 

proizvajalca. 

Obračun za 1 m1.

m1 0,00 0,00

0007 Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno 

peščeno posteljico po navodilih projektanta in 

proizvajalca. 

Obračun za 1 m1.

m1 430,00 0,00

0008 Montaža in demontaža provizorij cevi PE d 110×10 

mm (odcep s cevi NL DN 100) ob trasi za premostitev 

prekinitve vodovodne cevi. Provizorij se izvaja po 

odsekih cca. 50 m. Obračun za komplet izvedenih del.

m1 0,00 0,00

0009 Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih, 

vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem 

ventilov na obstoječi cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz 

demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno 

deponijo, vključno s stroški deponije.

kos 1,00 0,00

0010 Montaža NL fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. 

Obračun za 1 kos.

kos 16,00 0,00

0011 Montaža NL fazonskih kosov DN 100 na obojko, STD 

spoj. Obračun za 1 kos.

kos 3,00 0,00

0012 Montaža NL fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. 

Obračun za 1 kos.

kos 2,00 0,00

MONTAŽNA DELA
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Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

0013 Montaža NL fazonskih kosov do DN 80 na prirobnico. 

Obračun za 1 kos.

kos 10,00 0,00

0014 Montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro, cestno 

kapo in betonsko podložno ploščo. Obračun za 1 kos.

kos 4,00 0,00

0015 Montaža zasunov do DN 80 z vgradno garnituro, 

cestno kapo in betonsko podložno ploščo. Obračun za 

1 kos.

kos 2,00 0,00

0016 Montaža zasunov do DN 50 z vgradno garnituro, 

cestno kapo in betonsko podložno ploščo. Obračun za 

1 kos.

kos 0,00 0,00

0017 Prenos, spuščanje in montaža nadtalnega hidranta 

lomljive izvedbe. Prenos, spust in polaganje cevi za 

hidrant ter poravnavanje v horizontalni in vertikalni 

smeri. Nabava in polaganje signalnega traka nad 

vodovodno cevjo do hidranta. 

Obračun za 1 kos.

kos 2,00 0,00

0018 Tlačni preizkus cevovoda - priprava na preizkus po EN 

805, možna izvedba v več fazah, po odsekih. Obračun 

po dejanskih stroških - za m1.

m1 430,00 0,00

0019 Meritev tlaka na hidrantih novozgrajenega vodovoda. 

Izvedba po zahtevi upravljalca vodovoda. Obračun za 

kos.

kos 2,00 0,00

0020 Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in 

vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje 

novega cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti 

kvalitete vode. Obračun za 1 m1.

m1 430,00 0,00

0021 Nabava in polaganje signalnega traku nad 

vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1.

m1 430,00 0,00

0022 Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje 

hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Obračun 

za 1 kos.

kos 6,00 0,00

MONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00

5.

0001 Vodovodna cev s STD spoj, l=6.00 m, DN 100. m1 430,00 0,00

0002 Vodovodna cev s STD spoj, l=6.00 m, DN 80. m1 28,00 0,00

0003 Vmesni kos, l=1,0m, DN 100. kos 6,00 0,00

0004 Vmesni kos, l=1,0m, DN 80. kos 1,00 0,00

0005 MMK kos 22,5°, DN 100, Vi spoj kos 1,00 0,00

0006 MMK kos 11,25°, DN 100, Vi spoj kos 2,00 0,00

0007 E kos DN 100, z vrtljivo prirobnico kos 4,00 0,00

0008 F kos DN 150, s fiksno prirobnico kos 3,00 0,00

0009 F kos DN 80, s fiksno prirobnico kos 1,00 0,00

0010 T kos DN 150/150, z vrtljivo prirobnico kos 1,00 0,00

0011 T kos DN 150/80, z vrtljivo prirobnico kos 3,00 0,00

0012 T kos DN 150/50, z vrtljivo prirobnico kos 1,00 0,00

0013 FF kos DN 80, z vrtljivo prirobnico, L=250 mm kos 2,00 0,00

0014 FF kos DN 80, s fiksno prirobnico, L=1000 mm kos 2,00 0,00

0015 FFK kos 22,20° DN 150, z vrtljivo prirobnico kos 2,00 0,00

0016 FFR kos DN 150/100, z vrtljivo prirobnico kos 2,00 0,00

0017 N kos 90° DN 80, z vrtljivo prirobnico kos 3,00 0,00

0018 X kos DN 50 kos 1,00 0,00

NABAVA MATERIALA

Za izvedbo vodovoda je predviden material, kateri se uporablja na vodovodnem sistemu 

upravljalca predmetnega omrežja (kot primer: material proizvajalca PONT-A MOUSSON, PAM)., 

velja za vodovodne cevi, standardne fazonske kose in vodovodne armature, razen če v popisu ni 

drugače navedeno.

Ves izbran material mora biti predhodno, pred pričetkom izvajanja na gradbišču, potrjen s strani 

upravljalca vodovoda.

Vodovodne cevi iz nodularne litine

Nabava, dobava in vgradnja vodovodnih cevi in vmesnih kosov, izdelanih na obojko v skladu s SIST 

EN 545:2011.

Dodatni opisi zahtev podani v tehničnem poročilu

NL fazonski kosi, spojeni na obojke, komplet s tesnili

NL cevi, C40, komplet s tesnili

NL fazonski kosi, prirobnični spoj, PN 16

Vodovodne armature

Tehnične zahteve glede vodovodnih armatur, opisi materialov ter zahtevanih standardov so opisani 

v tehničnem poročilu.
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Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

0019 Zasun EURO 20 type 21 PN 16 z vgradno garnituro, 

cestno kapo in betonsko podložno ploščo, h = 1,0-1,5 

m, DN 150

kos 4,00 0,00

0020 Zasun EURO 20 type 21 PN 16 z vgradno garnituro, 

cestno kapo in betonsko podložno ploščo, h = 1,0-1,5 

m, DN 80.

kos 2,00 0,00

0021 Zasun EURO 20 type 21 PN 16 z vgradno garnituro, 

cestno kapo in betonsko podložno ploščo, h = 1,0-1,5 

m, DN 50.

kos 0,00 0,00

0022 Nadzemni hidrant DN 80, PN 16, lomljive izvedbe, 

INOX, vgradne višine Hvg=1,00 m (SIST EN 14384:2005 

- lomljive izvedbe z letečo prirobnico)

kos 2,00 0,00

0023 Komplet za spajanje prirobnic DN 150, 

Tesnilo in 8x vijak M20x90/62 mm (A4) z matico in 

dvema podložkama

kos 16,00 0,00

0024 Komplet za spajanje prirobnic DN 100, 

Tesnilo in 8x vijak M16x90/62 mm (A4) z matico in 

dvema podložkama

kos 2,00 0,00

0025 Komplet za spajanje prirobnic DN 80, 

Tesnilo in 8x vijak M16x85/57 mm (A4) z matico 

indvema podložkama

kos 12,00 0,00

0026 Komplet za spajanje prirobnic DN 50, 

Tesnilo in 4x vijak M16x85/57 mm (A4) z matico 

indvema podložkama

kos 1,00 0,00

0027 Univerzalna spojka DN 100 PN 16 (npr.: +GF+ 

Multi/Joint 3057 Plus)

kos 2,00 0,00

0028 Univerzalna spojka DN 80 PN16 (npr.: +GF+ 

Multi/Joint 3057 Plus)

kos 1,00 0,00

NABAVA MATERIALA SKUPAJ: 0,00

6.

6.1.

0001 Zemeljska in gradbena dela za odcepe hišnih 

priključkov do vodomernega jaška: strojni in ročni 

izkop 3. do 5. kategorije širine dna 60 cm in povprečne 

globine 1,10 m; izvedba peščenega nasipa za 

izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad 

cevjo v višini 30 cm z 2× sejanim peskom ter strojno 

zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po 

slojih debeline 20 cm (zasip do kote terena z 

humusom ali drobljenim agregatom). Nakladanje in 

odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, 

vključno s plačilom ustreznih pristojbin.

Obračun za 1 m1.

m1 178,00 0,00

HIŠNI PRIKLJUČKI

Gradbena dela

Spojni material z vijačnim in tesnilnim materialom za medprirobnične spoje fazonskih kosov in 

Tesnila za prirobnične spoje morajo biti s kovinsko ojačitvijo.
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Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

0002 Zemeljska in gradbena dela za obnovo hišnih 

priključkov, od vodomernega jaška do objekta: strojni 

in ročni izkop 3. do 5. kategorije širine dna 60 cm in 

povprečne globine 1,10 m; izvedba peščenega nasipa 

za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad 

cevjo v višini 30 cm z 2× sejanim peskom ter strojno 

zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po 

slojih debeline 20 cm (zasip do kote terena z 

humusom ali drobljenim agregatom). Nakladanje in 

odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, 

vključno s plačilom ustreznih pristojbin.

Obračun za 1 m1.

m1 343,00 0,00

6.2.

0003 Montaža vodovodne cevi PE 100 d32 mm ter zaščitne 

cevi PE 80 d75 mm za hišni priključek (montaža 

vodovodne cevi, v zaščitno cev), vključno s povezavo 

na univerzalni navrtni zasun ter na inštalacijo v 

vodomernem jašku.

m1 178,00 0,00

0004 Montaža univerzalega navrtnega zasuna za cevovod 

NL DN 80 z montažo vgradne garniture in cestne kape 

ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim 

kosom in prehodno ločno spojko za PE cev. 

kos 20,00 0,00

0005 Montaža vodomernega jaška za hišni priključek. kos 20,00 0,00

0006 Montaža vodovodne cevi PE 100 d32 mm ter zaščitne 

cevi PE 80 d75 mm za hišni priključek (montaža 

vodovodne cevi, v zaščitno cev), vključno s povezavo v 

vodomernem jašku ter navezavo na obstoječo 

vodovodno inšatalacijo objekta.

m1 343,00 0,00

0007 Tlačni preizkus hišnih priključkov. 

Obračun za 1 kos.

kos 20,00 0,00

0008 Izpiranje cevi hišnih priključkov. m1 521,00 0,00

0009 Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih 

priključkov.

m1 521,00 0,00

6.3.

0010 PE cev tip 100 d 25x2,3 mm (PN 16) - vodovodna cev.

Obračun za 1 m.

m1 521,00 0,00

0011 PE cev tip 80 d 75x4,5 mm (PN 8)-zaščitna cev s 

tesnilnim zamaškoma d75/d25.

Obračun za 1 m.

m1 521,00 0,00

0012 Material za spajanje hišnih priključkov:

- Univerzalni navrtni zasun (DN 100) z integriranim 

ploščatim zapornim ventilom, za pitno vodo, PN 16, z 

zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno 

(možen obrat za 360° brez vijačenja), iz nodularne 

litine, z notranjo in zunanjo epoksi zaščito, prašno 

barvano. 

- Vrtljivo koleno (360°) z bajonetnim priključkom za 

spajanje  z navrtalnim zasunom kot hitra spojka za 

spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN 16, z notranjo in 

zunanjo epoksi zaščito, prašno barvano.

- Teleskopska vgradna garnitura, spajanje z oklepom 

na bajonet ali navoj (brez dodatnega fiksiranja z 

vtičem).

- Cestna kapa - mala (Ø95), ohišje pokrova iz 

nodularne litine, bitumensko in dodatno 

protikorozijsko epoksi prašno zaščiten. Naleganje 

pokrova konusno s podalšanim zobom, pokrov v celoti 

odstranljiv, z možnostjo prilagajanja glede na teren s 

pripadajočimi distančnimi obroči.

- Nosilna podložna plošča iz umetnega materiala za 

namestitev pod cestno kapo, ustrezna tipu vgradne 

garniture.

Obračun za 1 kos.

kos 20,00 0,00

0013 Nabava in dobava vodomernega jaška za hišni 

priključek (Vodomerni termo jašek tip Zagožen) z LTŽ 

pokrovom.

kos 20,00 0,00

HIŠNI PRIKLJUČKI SKUPAJ: 0,00

Montažna dela

Nabava materiala
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IV. RAZSVETLJAVA

Vrednosti so v EUR brez DDV!

REKAPITULACIJA RAZSVETLJAVA

1. GRADBENA DELA 0,00

2. SVETLOBNA OPREMA 0,00

3. ELEKTRO OPREMA 0,00

4. KABLI IN VALJANEC 0,00

5. MONTAŽNA DELA 0,00

6. DRUGA DELA 0,00

SKUPAJ RAZSVETLJAVA (BREZ DDV): 0,00

Nivo Normativ Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

1.

0001 Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 8 m 

nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, 

obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v 

temelj:

kos 17,00 0,00

0002 Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8m, 

širine 0,4m, dobava in polaganje stigmafleks cevi  fi 

110, izdelava kabelske posteljice s peskom granulacije 

0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4mm, 

izdelava tampona - nasutje 10-20 cm  gramoza, 

opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, 

utrjevanje:

1xcev fi 110 m 45,00 0,00

2xcev fi 110 m 490,00 0,00

0003 Izdelava kompletnega jaška javne razsvetljave-

betonska cev fi 60 in globine 100 cm z litoželeznim 

pokrovom dimenzij 60 x 60 cm, komplet z izkopom 

jame ter podložnim betonom

kos 20,00 0,00

0004 Izdelava betonskega temelja za prižigališče javne 

razsvetljave, komplet z izkopom jame

kos 1,00 0,00

0005 Vgradnja poliesterskega podstavka PMO, komplet z 

izkopom ter obbetoniranjem

kos 1,00 0,00

0006 Dobava in polaganje betonskih plošč pred prižigališče 

in PMO

kos 5,00 0,00

0007 Pospravilo trase v prvotno stanje kpl 1,00 0,00

0008 Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, 

vključno s plačilom ustreznih pristojbin (nakladanje).

m3 21,00 0,00

0009 Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) 

kabelske kanalizacije pod povoznimio površinami in 

ob jaških

m3 8,00 0,00

0010 Rušitev obstoječih svetilk, kandelabrov in temeljev ter 

odvoz svetilk in kandelabrov na deponijo pristojnega 

koncesionarja javne razsvetljave

kos 2,00 0,00

0011 Izvedba priključitve novopredvidene kabelske 

kanalizacije na obstoječo kabelsko kanalizacijo

kos 1,00 0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00

2.

GRADBENA DELA

SVETLOBNA OPREMA
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0001 Dobava in postavitev ravnega pocinkanega 

kovinskega kandelabra (debelina nanosa cinka po EN 

ISO 1461, kar pomeni povprečna debelina nanosa 84 

ηm /dimenzioniran za I. vetrovno cono.) višine h=8 m 

nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko 

LED kot npr. E LUM 1  z možnostjo avtonomne 

regulacija, 24 LED diod, 50 W, 4000 K, CRI 70, 6500 lm, 

optika 010 (cestna optika) -  komplet z ožičenjem -                    

(primerljiva svetilka LUXTELLA STREET OP LO1; 24 

LED; 6500 lm; 50 W; 4000K; cestna optika):

kos 15,00 0,00

0002 Dobava in postavitev ravnega pocinkanega 

kovinskega kandelabra (debelina nanosa cinka po EN 

ISO 1461, kar pomeni povprečna debelina nanosa 84 

ηm /dimenzioniran za I. vetrovno cono.) višine h=8 m 

nad nivojem terena za montažo v temelj z 2x svetilko 

LED kot npr. E LUM 1  z možnostjo avtonomne 

regulacija, 24 LED diod, 50 W, 4000 K, CRI 70, 6500 lm, 

optika 010 (cestna optika) -  komplet z ožičenjem -                    

(primerljiva svetilka LUXTELLA STREET OP LO1; 24 

LED; 6500 lm; 50 W; 4000K; cestna optika):

kos 2,00 0,00

SVETLOBNA OPREMA SKUPAJ: 0,00

3.

0001 Dobava in vgradnja 1x  prostostoječe kabelske omare 

(prižigališče CR) kot npr. (EH3/AP-21) z opremo po 

tropolni shemi                                 -Grebenasto stikalo 

ABB 0T80

-1 x grebenasto stikalo 4G10-51-U       -12 x 

Inštalacijski odklopnik C10/1p   

-3 x Inštalacijski odklopnik C6/1p      -1 x Inštalacijski 

odklopnik C16/1p            -kontaktor KNL65-11                                                                                                                  

kos 1,00 0,00

0002 Dobava in vgradnja 1x  prostostoječe kabelske omare 

(PMO) kot npr. (EH3/AP-21) z opremo po tropolni 

shemi- trifazni števec delovne energije LANDIS + GYR 

ZMF120A                                 -prenap. Odvodnik 

PROTEC B2S 12,5kA                                                      -2 x 

ločilnik Multiblock s podnožji 3x 250 A 

-ločilnik Multiblock s podnožji 3x 160 A                                                           

-talilni vložek NV 3x25 A                            -talilni vložek 

NV 3x80 A 

kos 1,00 0,00

0003 Dobava in montaža poliesterskega postavka za PMO  

dimenzij 900 x 780 x 310 mm  

kos 1,00 0,00

0004 Stroški izvedbe priklopa energetskega kabla v novi TP 

ter prestavitev merilnega dela iz TP v novo PMO

kpl 1,00 0,00

ELEKTRO OPREMA SKUPAJ: 0,00

4.

0001 Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: m 535,00 0,00

0002 Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16 mm2: m 590,00 0,00

0003 Dobava in polaganje kabla E-AY2Y-J 4x70 RM +1,5 

mm2 RE:

m 40,00 0,00

0004 Dobava in polaganjekrmilnega kabla NYY-J 4x2,5mm2 - 

od prižigališča:

m 260,00 0,00

KABLI IN VALJANEC SKUPAJ: 0,00

5.

0001 Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: kos 17,00 0,00

0002 Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: kos 17,00 0,00

ELEKTRO OPREMA

KABLI IN VALJANEC

MONTAŽNA DELA
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0003 Izdelava kabelskih končnikov: kos 34,00 0,00

0004 Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne 

razsvetljave komplet s spojnim materialom:

kos 2,00 0,00

0005 Izvedba priklopov napajalnih in energetskega kabla v 

prižigališču cestne razsvetljave

kos 3,00 0,00

0006 Zatesnitev cevi v PMO in prižigališču: kpl 2,00 0,00

0007 Dobava in nasutje higroskopskega granulata v 

poliesterski podstavek PMO

kpl 1,00 0,00

MONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00

6.

0001 Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: m 535,00 0,00

0002 Zakoličbe komunalnih vodov: kpl 1,00 0,00

0003 Geodetski posnetki: kpl 1,00 0,00

0004 Meritve električnih lastnosti, komplet z izdelavo 

tehničnega poročila:

kpl 1,00 0,00

0005 Svetlobnotehnične meritve - Preveritev srednje 

svetlosti površine vozišča, komplet z izdelavo poročila

kpl 1,00 0,00

0006 Svetlobnotehnične meritve - Preveritev srednje 

osvetljenosti površine na območju prehodov za 

pešce, komplet z izdelavo poročila:

kpl 1,00 0,00

0007 Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: kpl 1,00 0,00

0008 Drobni material % 2,00 0,00 0,00

0009 Nadzor pristojnega elektrodistributerja ur 4,00 0,00

0010 Nadzor vzdrževalca cestne razsvetljave ur 8,00 0,00

0011 Projektantski nadzor: ur 4,00 0,00

0012 Izdelava PID dokumentacije kpl 1,00 0,00

0013 Izdelava baze cestnih podatkov - BCP: kpl 1,00 0,00

DRUGA DELA SKUPAJ: 0,00

DRUGA DELA
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