TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Obcina Cerknica je narocila izdelavo projekta rekonstrukcije regionalne ceste R3-640, ki ga
je naredilo podjetie CP Inzeniring d.o.0. Projekt je bil razdeljen na faze in je delno ze
realiziran. Na obmo¢ju, kjer cesta ni Se rekonstruirana je potrebno urediti odvodnjo lastnih in
zalednih vod.

Nacrt obravnava odvodnjo padavinskih vod regionalne ceste R3-640/1373 Rakek-Logatec v
naselju Rakek. Obravnavano obmocdje poteka ca 130 m od krizanja z ZelezniSko progo mimo
Zeleznidke postaje do rekonstruiranega priklju¢ka lokalne ceste Na Vasi v skupni dolZini
410m.

Nacrt zajema:

Meteorni kanal M1 v skupni dolzini 117m
Meteorni kanal M1.1 v skupni dolZini 38m
Meteorni kanal M2 v skupni dolzini 201m
Zadrzevalni bazen V=43 m3

2. OBSTOJECE STANJE

Na obravnavanem obmocju Ze poteka meteorna kanalizacija razen na obmocju parkiris€a
pred ZelezniSko postajo. Z rekonstrukcijo ceste se obstoje¢a kanalizacija v celoti opusti. Na
cesto gravitirajo praviloma samo lastne vode razen od cestnega profila R24 do R32, kjer na
cesto gravitira del platoja ob Zelezniskih tirih. Odtok s streh objektov trenutno preko zlebov
povrsinsko odteka do bliznjih peskolovov. Predlagamo, da se uredi hidne peskolove in vodo
s streh neposredno pelje v meteorno kanalizacijo. V hidravlicnem izraCunu je
predpostavljeno, da vode s strehe ZelezniSke postaje niso navezane na novo meteorno
kanalizacijo. Od cestnega priklju¢ka Na Vasi naprej v smeri Logatca je bila skladno s
projektom CP Inzeniring v cesti Ze izvedena nova meteorna kanalizacija.

Fekalna kanalizacija je bila pred leti na novo zgrajena in poteka vzdolZ celothnega obmocja
obravnave v desnem voznem pasu ceste. Povprecna globina fekalne kanalizacije je 1,8 m.

Vodovod poteka od profila R12 do profila R24 ob levem robu ceste. Obcina Cerknica je pri
podjetju HidroinZzeniring d.o.o. narocila nacrt prestavitve obstojeCega vodovoda, ki bo
izveden so€asno z rekonstrukcijo ceste. Projektiran vodovod poteka vzdolz celotnega
obmocja obdelave v levem voznem pasu ceste. Zaradi izvedbe nove meteorne kanalizacije
bo potrebno projektiran vodovod zamakniti v sredino cestis¢a.

Projektirana met. kanalizacija mestoma kriza obstojeCe TK in NN omrezje. Detajl krizanja s
TK in NN vodi je prikazan v detajlu.

V projektu rekonstrukcije ceste je predvidena izgradnja javne razsvetljave in kabelske
kanalizacije (KKS). Oba voda potekata v predvidenih plocnikih.

3. VHODNI PODATKI

Za izdelavo projekta so bile upoStevane sledeCe osnove:
- digitalni model reliefa (mreza 1x1m)
- digitalni ortofoto posnetek
- geodetski posnetek
- Regionalna cesta R3-640, odsek 1373 Rakek-Logatec skozi Rakek. Ureditev hodnika
za pesce in rekonstrikcija reginalne ceste od km 0.065 do km 1.340, CP InZeniring
d.o.o., Pov&etova ulica 10, Ljubljana



Prispevne povrSine so dolo¢ene na podlagi geodetskega posnetka in digitalnega modela
terena (Lidar — Atlas okolja). Hidroloski parametri so dolo€eni na podlagi ortofoto posnetka,
pedoloske karte ter podatkov o pokrovnosti.

4, UREDITEV ODVODNJE LASTNIH VOD

Odvodnjavanje regionalne ceste na obravnavanem obmocju je urejeno kontrolirano.
Padavinska odpadna voda s cestnih povrsin je s preénim in vzdolZznim naklonom speljana v
cestne poziralnike, ki se nahajajo na najnizjih to¢kah. Novi vto€ni elementi se preko PVC cevi
DN200 navezani na projektirano meteorno kanalizacijo iz PVC. Za dimenzioniranje
poziralnikov je povrSinski odtok doloen za padavine s povratno dobo T=5 leti
(g5min=337I/s/ha). Podatki o padavinah so povzeti s spletne strani agencije RS za okolje za
postajo Postojna. Vsako vtoéno mesto v kanalizacijo je izraunano posamezno glede na
merodajni naliv, pripadajoe prispevno obmocje, precni in vzdolzni naklon cestis€a in tip
vtoCnega elementa. Glede na privzete kriterije je razmik poziralnikov pogojevan z
maksimalno dopusceno Sirino vodnega toka ob robniku (B=1/2 voziS&a).

Za izraun povrSinskega odtoka je bil uporabljen program SWMM 5.0 (US EPA — Agencija za
varstvo okolja ZDA). Prispevne povrSine so obravnavane kot nelinearni rezervoar, dotok na
povrsino predstavljajo padavine in morebitne gorvodne prispevne povrsine. I1ztoke s povrsine
predstavljajo infiltracija, evaporacija in povrSinski odtok. Kapaciteto rezervoarja je enaka
najveCjemu volumnu zadrZevanja, ki je odvisen od povrSinske zajezbe, namakanja in
prestrezanja. Ko globina vode v rezervoarju presezZe najvedji volumen zadrzevanja se pricne
povrSinski odtok, ki je preracunan z Manning-ovo enacbo. Koeficient odtoka in viSina vode na
prispevni povrsini se preko vodne bilance na povrSini numeriéno izrauna v vsakem koraku
simulacije. Tako dobimo hidrogram odtoka za vsako prispevno povrsino.

lzgube zaradi povrSinske infiltracije so izraunane s Horton-ovo enacbo. Vrednosti
parametrov so dolo¢ene ne podlagi podatkov o tipih tal na posameznih obmogjih in podatkov
iz literature (Akan, 1993; Musgrave, 1955). ZaCetne izgube na povrSinah in Manning-ovi
koeficienti plitvega povrSinskega toka so doloCeni na podlagi literature. Zaradi kratkih ¢asov
simulacije so izgube zaradi evaporacije zanemarjene.

Osnova za dimenzioniranje kanalizacijskega sistema so bile zahteve standarda SIST EN
752-2

Tabela 1: UpoStevane pogostosti pri zasnovi kanalskega omrezja in spremljajoCih objektov
(po standardu SIST EN 752-2)

Pogostost nalivov* Tip poselitve Pogostost poplav
[1x v ”n” letih] [1x v ”n” letih]
1v1 Podezelje 1v10
1v2 Stanovanjska obmoc¢ja 1v 20
Mestni centri, industrijska in obrtna
1v2 obmodja: 1v30
1v5 — s preskusom poplavljanja
— brez preskusa poplavljanja
1v10 Podzemni prometni objekti 1v50
Podvozi

*Pri nalivih ne sme priti do preobremenitve



Program omogoca tudi izdelavo matemati¢nega modela za izraCun odvajanja meteorne in
fekalne vode za vse hidravli¢ne rezime, t.j. tok s prosto gladino ali pod tlakom, mirni ali dero€i
tok, vpliv zajezbe navzgor itd. in prehode med temi reZimi. lzraCuni prevodnosti meteornih
kanalov so bili izvedeni po metodi dinami¢nega vala (dynamic wave).

Celotno obmocje F=17363 m2 je razdeljeno na 39 prispevnih povrsin. Za vse prispevne
povrsine je bil izra¢unan maksimalni odtok povratne dobe T=2leti in T=20let. Skladno s SIST
EN 752-2 in ATV-A 118 je bila meteorna kanalizacija dimenzionirana tako, da zagotavlja
varnost za padavinske dogodke s povratno dobo 20 let.

Sistem odvajanja padavinskih voda je sestavljen iz kanalov v skupni dolzini L=356m ter
posameznih vto¢nih elementov.

Meteorni kanal M1 se za¢ne v profilu R12 in poteka do obstojeCega jaska med profiloma R17
in R18. Obstojedi jaSek se zamenja z novim RJ M1.1 na isti lokaciji. Izvede se iz PVC cevi
profila DN200 in DN250 s padcem 0.55 do 1.3 %. Na meteorni kanal M1.1 skupne dolzine
38m gravitira povrSinska voda z avtobusnega postajali8¢a in obmocja pred ZelezniSko
postajo. lzvede se iz PVC cevi DN200. Priklju¢i se na RJ M1.1. Kanal M2 iz PVC cevi
DN200, DN250 in DN315 v skupni dolzini 201 m poteka od profila R22 do predvidenega
Globinski potek kanalizacije je pogojevan z krizanji z ostalimi komunalnimi vodi in prikljucki
na obstojeCo kanalizacijo. Teme cevi praviloma poteka na globini 1,1 do 1,2 m pod koto
projektiranega terena razen zacetnega dela kanala M1, ki poteka plitveje zaradi navezave na
obstojeCo meteorno kanalizacijo. V primeru, da je nadkritie nad temenom cevi manj$e od
0.6m je potrebno cev obbetonirati. Minimalni naklon kanalizacijskih cevi je 0,5%.

Revizijski jaski na projektirani kanalih so iz betonskih cevi premere DN80O do globine 2m in
DN1000 za vecje globine. Vsi pokrovi jaSkov so okrogli DN60O iz nodularne litine nosilnosti
400kN v povoznih povrSinah in 125kN v zelenici. Prikljuéki iz poziralnikov na meteorne
kanale so iz PVC cevi DN200. Na glavni kanal se prikljuCujejo bodisi v revizijskih jaskih,
bodisi "na slepo". Priklju¢ek na PVC cev je izveden s PVC odcepom 45°. Minimalni svetli
vertikalni odmik med posameznimi inStalacijami so skladno z SIST EN805 0,2m razen
vodovoda, ki je 0,3m.

Tabela 2: Intenziteta padavin razli€nega trajanja in povratnih dob q (I/s/ha) - Postojna

Cas Povratna doba (let)
trajanja
padavin
(min) 2 5 10 20* 25 50 100
5 260 337 387 430 451 | 498 545
10 201 258 296 328 344 | 380 415
15 170 222 256 285 300 | 333 365
20 151 196 225 250 263 290 318
30 124 160 185 205 215 238 261
45 98 125 144 159 167 184 202
60 82 104 119 131 137 151 165
90 62 80 92 101 106 117 128
120 51 68 79 88 93 104 114
180 38 51 60 67 71 79 87
240 32 43 50 56 59 66 73
300 27 37 42 47 50 56 61
360 24 32 37 42 44 48 53

* Interpolirane vrednosti



Iz hidravli¢nega izrauna sledi, da je obstoje€a meteorna kanalizacija v regionalni cesti (od
profila R32 do R37) poddimenzionirana saj pri nalivu s povratno dobo T=20 let pride do
poplavljanja v revizijskemu jaski RJ obst. in RJ M2.1 (slika 1 in 2). Zaradi poplavljanja ter
Zelje po zmanjSevanju dotoka na ponikovalnico, ki je locirana na parceli 915/1 k.o. Rakek je
predvidena izgradnja zadrzevalnega bazena, ki je lociran ob prikljuCku ceste Na Vasi.
Konfiguracija terena je takSna, da iztoka iz bazena ni mogoc€e gravitacijsko navezati na
obstoje€o kanalizacijo v regionalni cesti. Gravitacijski iztok je mogo€ v obstojeCo kanalizacijo
cesti Na Vasi vendar, da ne bi preobremenili kanalizacije smo na iztoku predvideli dusilko z
maksimalnim pretokom 5 I/s. Iztok iz duSilke se nahaja na koti 541,35 ter se preko PE cevi
DN160 naveZe na obstojeCi peskolov.
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Slika 1: Prikaz vzdolznega profila kanala M2 za naliv povratne dobe T=20 leti, trajanja t=5
min (maksimalna polnitev) brez zadrZzevalnega bazena
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Slika 2: Prikaz vzdolznega profila kanala M2 za naliv povratne dobe T=20 leti, trajanja t=30
min (maksimalna polnitev) brez zadrZzevalnega bazena



Zadrzevalni bazen z volumnom 43 m3 je dimenzioniran na naliv povratne dobe T=1 leto
trajanja 15 minut. V primeru vecjih nalivov se aktivira preliv na koti 543,15, ki je priklju¢en na
obstojeci RJ obst. Da zagotovimo varnost pred poplavljanjem za nalive povratne dobe T=20
let je volumen zadrZevalnika potrebno povecati za dodatnih 32 m3, tako da je skupni
volumen zadrzevalnika enak 75 m3. Dimenzije zadrzevalnega bazena so 6.5x4x3.05m.
Visek vode odteCe preko preliva v obstoje€o kanalizacijo v regionalni cesti in naprej proti
ponikovalnici na parceli 915/1. Z izvedbo zadrzevalnega bazena zmanjSamo dotok na
ponikovalnico za ca 24% ter zagotovimo varnost pred poplavami v obstojeci kanalizaciji za
nalive povratne dobe T=20 let (slika 3 in 4).
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Slika 3: Prikaz vzdolznega profila kanala M2 za naliv povratne dobe T=20 leti, trajanja t=5
min (maksimalna polnitev) z zadrzevalnim bazenom
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Slika 4: Prikaz vzdolznega profila kanala M2 za naliv povratne dobe T=20 leti, trajanja t=30
min (maksimalna polnitev) z zadrzevalnim bazenom.



Slika 5 prikazuje hidrogram odtoka v obstojeci kanalizaciji v regionalni cesti za razli¢ne
scenarije. Zelena ¢&rta prikazuje odtok za primer, da bi projektirano kanalizacijo navezali na
RJ obst. Kot je razvidno iz slike 3 v tem primeru pride do poplavljanja zaradi
poddimenzionirane obstojeCe kanalizacije. Rdeca &rta prikazuje scenarij pri predpostavki, da
celoten odtok teCe po obstojeéi kanalizaciji. Razlika med zeleno in rde€o Crto predstavlja
iztok vode skozi pokrove jaskov. Modra Crta prikazuje odtok z izvedenim zadrzevalnim

bazenom.
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Slika 5: Hidrogram odtoka v obstojeci kanalizaciji v regionalni cesti — 20 letna povratna doba,
trajanje naliva 30 minut



5. IZVEDBA

Pred zaCetkom del je potrebno preveriti situacijsko in viSinsko lego obstojecih cevovodov na
priklju¢nih mestih ter zakoli€iti in obeleziti obstojec¢e komunalne naprave na obmocju
predvidenih posegov z namenom, da se preprecijo morebitne poSkodbe. Kataster
komunalnih vodov, ki je prikazan v situacijah je pridobljen od upravljavcev podzemnih
komunalnih napeljav. V primeru, da pride do nepredvidenih krizanj ali sprememb trase je
potrebna usklajena koordinacija izvajalcev in upravljavcev komunalnih vodov. Pred pri¢etkom
del naj se dologi lokacijo in vrsto posameznega voda. Spremembe naj se potrdi z
zapisnikom.

Izkope se izvaja z upostevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ob objektih
se izkope izvaja tako, da ne bo ogroZena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti
tudi za varnost delavcev in mimoido€ih med gradnjo.

Izkopi kanalskih rovov so razvri€eni glede na globino in kategorijo zemljiS¢a:
Predvidena naslednja razdelitev izkopa:

e Vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina (lll. ktg.) 70%

e Mehka kamnina (IV. ktg) 30%

Preddela obsegajo zaseke in delna ruSenja asfalta, rezkanje in deponiranje asfalta, vrtanje in
prebijanje odprtin na obstojecih revizijskih jaskih, izdelavo zaasnih podpor na preckanju
kanalizacije in vodovoda z drugimi komunalnimi napravami .Zemeljska dela na
obravnavanem odseku obsegajo izkope zemljine. Vse izkope je potrebno izvrsiti po
projektiranih precnih profilih, naklonih in do globin po projektu.

Pri izkopavanju je potrebno upostevati vsa dolocCila veljavnih predpisov o varstvu pri delu.
Povrsinski odkop plodne zemlje v debelini do 15cm je treba izvrsiti povsod, kjer je predviden
izkop ali priprava temeljnih tal. Slabo nosilne zemljine je potrebno izkopati z ustrezno
mehanizacijo, tako da specificna obremenitev ustreza nosilnosti tal.

Izkop jarkov za kanalizacijo se izvaja skladno z SIST EN 1610 in sicer s strojnim izkopom,
naklon brezin 60°. V blizini obstoje¢ih komunalnih vodov je potrebno izkop izvajati rocno.
Organizacija dela pri izkopih mora biti takSna, da ne more priti do vedjih motenj zaradi
meteornih ali drugih vod. Pred zacCetkom izvajanja izkopov je potrebno zakoliCiti vse
komunalne vode in sodelovati z upravljavci vseh komunalnih vodov.

Pri vseh ukrepih za za$c&ito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec
dolZzan upostevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in
vodov. Faznost izvedbe in nacin priklju¢evanja kanalizacije se izdelata skupaj s projektantom
in upravljavcem kanalizacijskega omreZja.

Meteorne kanale se izvaja iz PVC cevi premera DN200, DN250 in DN 315 s temensko
nosilnostjo SN8 ali ve€. Cevi se polaga na pesc¢eno posteljico debeline 10-15 cm.

Peskolove se izvede iz PE cevi DN500 in se jih poloZi na betonski temelj C12/15. Na vrhu
peskolova se izvede AB venec in reSetka iz NL 400x400 mm nosilnosti 250 kN. Prikljucki na
meteorne kanale se izvedejo bodisi iz PE cevi ali PVC cevi DN200. Na glavni kanal se
prikljuCujejo bodisi v revizijskih jaskih, bodisi "na slepo". Prikljuéek na AB cev se izvaja z
vrtanjem betonske cevi s kronskim svedrom. V luknjo se namesti gumijasto tesnilo, potem se
ustavi cev. Priklju¢ek na PVC cev se izvaja na slepo preko odcepa.

Obsip cevi do 30 cm nad temenom cevi se izvaja v plasteh po 20 cm z drobliencem 8/16
mm. Na neutrjenih povrSinah se preostali zasip izvaja z materialom iz izkopa, na utrjenih in
prometnih povrSinah pa s tamponskim drobljencem. Zasip se utrjuje v plasteh po 20 cm.
Zgosc€evanje zasipa do 30cm nad temenom cevi se izvaja ro¢no, oziroma z lahkim
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komprimacijskimi sredstvi (vibracijski nabijalnik max. teze 0,3kN ali vibracijska plos¢a max.
teze 1 kN.). Od viSine 0,3 do 1,0m nad temenom cevi se lahko uporabljajo srednje tezka
komprimacijska sredstva (vibracijski nabijalnik max. teze 0,6kN ali vibracijska plos¢a max.
teze 5kN). Deformacijski modul dna izkopa mora znasati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip
ob cevi pa mora dose€i Ev2=23 N/mm2 .

Vsi pokrovi revizijskih jaskov so okrogli DN600 iz nodulamne litine z vgrajenim protihrupnim
vloZkom iz elastomera. Nosilnost pokrova v povoznih povrsinah je 400 kN, v zelenicah in na
hodniku pa 125 kN. Pokrovi se vgrajujejo na AB obro€. V zelenici je minimalna viSina
pokrova nad terenom 10 cm, minimalna viSina od terena do pokrovne plos¢e 20cm, kar
zagotavlja normalno rast trave. Minimalna debelina konstrukcije voziS€a nad pokrovno
plosco je 35 cm.

Po izvedbi kanalov se izvede preskus vodotesnosti, ki se izvede skladno s SIST EN 1610.
Cevi je potrebno odistiti in izprati. Na koncu se izvede $e posnetek s TV kamero.

Zadrzevalni bazen se izvede iz vodotesnega armiranega betona C25/30 debeline 30 cm. Vsi
vidni robovi AB konstrukcije se izvedejo s trikotno letvijo 2x2cm (po detajlu), ki poreze ostre
90-stopinjske robove. Zgornja ploS¢a je debeline 30 cm, temeljna pa debeljine 30 cm. Stene
dostopnih oken so izvedene iz vodotesnega armiranega betona C25/30 debeline 20 cm. Za
izvedbo betonskih konstrukcij revizijskih jaSkov se lahko uporabijo klasi¢ni opazi iz lesnih
opaznih ploS¢&, ki morajo biti ustrezne kvalitete, da bo povrSina betona gladka. Opaz mora biti
ustrezno podprt in povezan, tako da je zagotovljena njegova stabilnost in nedeformabilnost v
¢asu betoniranja.

Opazi morajo biti konstruirani in izvedeni tako, da lahko brez Skodljivih posedanj in
deformacij prevzamejo obremenitve in vplive, ki nastanejo med izvajanjem del ter da
zagotovijo natan¢nost, predvideno s projektom konstrukcij.

Opazi morajo biti stabilni, trdni, nepomicni, Cisti in dobro tesnjeni. Ne smejo biti zamazani, na
njih ne sme biti snega ali ledu ter ne smejo biti vodovpojni. Olja za premaz opazev ne smejo
kemicno vplivati na beton in ga ne smejo obarvati.

Razopazenje se lahko izvede, ko beton doseze 30 % C25/30 (navpi¢ni deli opazev stebrov,
zidov in nosilcev, oziroma 70 % marke betona (spodnji deli opaza ploS¢ in nosilcev).

Ce je element ob razopaZenju delno ali popolnoma obremenjen, mora njegova trdnost
ustrezati kriterijem za projektirano marko betona.

Zahteve glede kvalitete samega materiala (marka betona, vodotesnost, V/C, posed stozca)
so natancno doloCene v nadaljevanju in so izbrane z namenom zagotoviti ¢im manjSe
kréenje betona ob vezanju oz. hidrataciji.

V ta namen smo definirali program betoniranja posameznih konstrukcijskih delov objekta, in
sicer:

a) talne plosce:
Betoniranje plos€e mora potekati ob skrbnem zgos&evanju (vibriranju) betona in uporabi

sveze betonske meSanice, katere posed stozca ne presega 10 cm.



b) Stene objekta se betonirajo v eni fazi. Betoniranje sten mora potekati ob skrbnem
zgoSc€evanju (vibriranju) betona in uporabi sveZze betonske meS$anice, katere posed
stoZca ne presega 10 cm.

c) Stropna ploS¢a se betonira v enem kosu. Betoniranje zgornjih ploS¢ mora potekati ob
skrbnem zgos$&evanju (vibriranju) betona in uporabi sveze betonske meSanice, katere
posed stozca ne presega 10 cm.

Delovni stiki, ki po svoji naravi predstavljajo v pogledu tesnjenja Sibki del konstrukcije, morajo
biti izvedeni natanéno po navodilih projektanta, pri E¢emer je potrebno njihovo izvajanje stalno
in strogo nadzirati.

Vse delovne stike je potrebno pred vgradnjo novega betona temeljito o istiti. To pomeni, da
je potrebno vse horizontalne in vertikalne delovne stike med delovnimi takti takoj po
betoniranju oz. delni otrditvi betona predhodnega takta skrbno ocistiti (na delno otrdelem
betonu je potrebno z Zelezno krtaco ocistiti povrd§ino kamnitega agregata odveCnega
cementnega mleka in ostrgano povrsSino pomesti ali posesati). Ravno tako je potrebno
odstraniti vse veclje trdne delce, ki nastanejo s ¢iS€enjem sti¢nih povrsin, smeti in prah, ki se
naberejo znotraj opaza.

Poleg temeljitega CiS€enja povrsine otrdelega betona predhodnih taktov oz. delovnih faz je
potrebno delovne stike dodatno varovati tako, da se prepreCi vzpostavitev stacionarnega
pretoka vlage po povrsini delovnega stika iz notranjosti objekta navzven.

Za izvedbo Scitenja delovnih stikov se kot najboljSa reSitev priporoca:

a) uporaba traku debeline 2 mm iz nerjavec€e (INOX) ploCevine Sirine 30 mm, ki se postavi v
delovni stik in sicer polovico viSine v svezi beton predhodne faze, druga polovica pa sega
v beton naslednje faze,

b) mozna je tudi uporaba gumijastega tesnilnega traku ali ekspanzijskega tesnilnega traku
(primerno za stike ploS¢ in sten suhih prostorov). Pri tem je potrebna skrbna vgradnja, da
ne bi prislo do nabrekanja traku Ze pred betoniranjem naslednje faze.

c) Zatesnitev delovnih stikov s trakovi za delovne stike iz PVC-ja

Podlozni betoni so kvalitete C12/15. Vsi ostali konstrukcijski betoni imajo posebne zahteve
glede na izpostavljenost delovanja vode, zmrzovanju in solem.

Povrsina betona mora biti povsem gladka in brez segregacijskih gnezd Ze pri razopazenju.
Da nastanek tak3nih mest prepre¢imo, kot tudi da doseZzemo €im enakomernej$o kvaliteto
vgrajenega betona, moramo posvetiti posebno pozornost vgrajevanju betona, ki mora biti
izvedeno strojno z vibratorji. Pri tem moramo paziti, da ne pride do sesedanja vedcjih frakcij
betonskega agregata na dno.

Betone je potrebno vgrajevati po vnaprej izdelanem programu. Vgrajevanje betona se izvaja
v slojih, katerega pre¢ni prerez ni vecji od 0,50m1/m3 oz. 0,50m2/m3. Vsak nasledniji sloj
betona se mora vgraditi v €asu, ki Se zagotavlja ustrezno spojitev betona s predhodnim
slojem.

Kompaktiranje betona v ve¢ slojih mora biti izvedeno tako, da se ob vibriranju zgornjega sloja
vibrira tudi spodnji sloj. Enoslojno vgrajevani betoni (plos¢e), se vibrirajo posebej, po
moznosti s plan vibratorjem. Pri vnasanju betona, kot tudi pri vibriranju, je treba paziti, da se
ne premakne vgrajena armatura, kot tudi drugi vgrajeni elementi, zato je potrebno posvetiti
pozornost Ze postavitvi armature, ki se mora vgrajevati z primernimi distancniki in stremeni.



Delovni stiki, ki predstavljajo stikovanje svezega s strjenim betonom, morajo biti izvedeni
tako, da ne nastopi na tem delu konstrukcije oslabitev kakrSnekoli vrste: manjSa nosilnost
prereza, slabSa vodotesnost, obstojnost in podobno.

Betonske povrSine je potrebno po vgrajevanju zascititi, da bi se zagotovila zadovoljiva
hidratacija na njegovi povrsini, in da ne bi pridlo do poskodb zaradi zgodnjega in hitrega
kréenja. Nega betona mora trajati najmanj sedem dni, vendar ne manj od Casa, ki je
potreben, da beton doseze 60 % predvidene marke betona.

Vse vidne robove je potrebno izvesti s trikotnimi letvami tako, da ni ostrih robov (to ne velja
za tiste odseke, kjer pridejo montirane pohodne reSetke, oziroma so zahteve projekta
drugacne) in da so krone zidov horizontalne.

Povrsina betona mora biti popolnoma gladka, zato uporabljamo samo kvaliteten opaz.

Opazi morajo biti konstruirani in izvedeni tako, da lahko brez Skodljivih posedanj in
deformacij prevzamejo obremenitve in vplive, ki nastanejo med izvajanjem del, ter da
zagotovijo natan¢nost, predvideno s projektom konstrukcij.

Opazi morajo biti stabilni, trdni, nepomicni, Cisti in dobro tesnjeni. Ne smejo biti zamazani, na
njih ne sme biti snega ali ledu, ter ne smejo biti vodovpojni. Olja za premaz opazev ne smejo
kemicno vplivati na beton in ga ne smejo obarvati.

Suhi prevzem objektov pomeni tekoc¢o in kon&no kontrolo izvedene kvalitete vseh zakljuenih

gradbeno - obrtnidkih del. Pod besedo suhi prevzem se smatrajo vsa dela, postopki in

kontrole, s katerimi ugotavljamo kvaliteto vseh izvr§enih del. V tem smislu je potrebno
posebno pozornost posvetiti sledecemu:

a) po konc¢anju gradbeno - obrtniSkih del je potrebno preveriti, e je objekt oliS¢en raznega
odpadnega gradbenega materiala,

b) kontrolirati je potrebno zlasti bazenske objekte, kjer morajo biti notranje povrsine zidov
popolnoma gladke, krone zidov v predpisanih tolerancah, odprtine predpisanih dimenzij,
dno bazenskih konstrukcij ravno,

c) kontrolirati je potrebno tudi vse konstrukcije, ki ne vplivajo direktno na tehnolo$ki proces
Ci8Cenja. V tem smislu je potrebno pregledati vse revizijske jaSke kanalizacijskega
omrezja in ugotoviti, ali so mulde gladke in pravilno izpeljane, ter da ni v njih ostankov
gradbenega materiala,

d) ob vsakem pregledu je potrebno ugotovitve zapisati in podpisati s strani investitorja,
izvajalca gradbenih del in nadzornega organa,

e) v kolikor zakljuéena dela niso izdelana po predpisanih normativih, se pristopi k
takojSnjemu odstranjevanju napak ali pomanjkljivosti - celo do porusSitve posameznih
delov, v kolikor predpisane kvalitete ni mogoc€e dosecCi z ustreznimi drugimi postopki in
popravki. Ko se vse ugotovljene napake odpravijo, je potrebno vse skupaj ponovno
pregledati in o pregledu narediti zapisnik z opisom rezultatov kontrole.
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