Ureditev ceste skozi Rakek - Zelezniska postaja - 2. etapa RAZPIS 2020

Vrednosti so v EUR!

I.  CESTAIN PLOCNIK 23.650,00
1. ZIDOVI 0,00
1. VODOVOD 0,00
V. RAZSVETLJAVA 0,00
SKUPAJ EUR 23.650,00
V. Nepredvidena dela (10% od del obseganih v to¢kah 1., I1., lll. in IV.) 10% 2.365,00
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 26.015,00
DDV 22% 5.723,30
SKUPAJ EUR Z DDV 31.738,30
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Ureditev ceste skozi Rakek - Zelezniska postaja - 2. etapa RAZPIS 2020

Opomba 1: Ponudnik sestavi ponudbeni predrac¢un tako, da vnese cene na enoto v EUR
brez DDV v stolpec »Cena/enoto« za vse navedene postavke. Vnos cen je
omejen na dve decimalni mesti. Vse ostale celice so zaklenjene in morajo
ostati nespremenjene.

Opomba 2:
Ponudnik mora vpisati svoje ponudbene cene brez DDV v vse postavke
ponudbenega predraéuna. Postavka brez oznaene cene ne bo plaana,
narocnik pa bo smatral, da je upostevana v okviru ostalih izpolnjenih pozicij.
Opomba 3: Na zavihku "Rekapitaulacija” program sam doda 10% za nepredvidena dela.

Obracun nepredvidenih del je po dejanskih stroskih

V primeru odkritja in odprave racunskih napak se temu ustrezno spremeni
tudi nominalna vrednost nepredvidenih del, ki je izraZena v odstotku (enota
mere je odstotek) od skupne vrednosti vseh ostalih postavk brez DDV.

Opomba 4: 1. CESTA IN PLOCNIK
1. PREDDELA
1.3. Ostala preddela
1.3.1. Omejitve prometa

0025 |Zavarovanje gradbi$¢a v ¢asu gradnje z delno zaporo prometa v skladu z ocena 1,00| 23.650,00
elaboratom zaasne prometne ureditve (zagotoviti dostop za intervencijo) in
usmerjanjem z ustrezno signalizacijo. Postavitev, vzdrZzevanje in odstranitev
cestne zapore. Obracun zapore se bo izvedel po dejanskih stroskih. Zapora
velja za celoten €as gradnje.
V navedeni postavki 0025 zavihka I. CESTA IN PLOCNIK; 1. PREDDELA;
1.3. Ostala preddela; 1.3. Omejitev prometa, je ocenjena vrednost stroSkov
koncesionarja za postavitev in vzdrzevanje prometne signalizacije v ¢asu
gradnje. V ceni so zajeti predvideni stroski koncesionarja za postavitev in
vzdrzevanje prometne signaliazacije za ¢as gradnje. Vsi ostali stroski izdelave
elaborata, vodenja prometa v ¢asu gradnje, izvedbe zacasnih zavarovan;j in
vzdrzevanje voznih povrsin so stroSek izvajalca.

Opomba 5:
GRADBENI IN POSEBNI ODPADKI: Izvajalec za vse produkte rusitvenih del
in izkope ter odstranitve posebnih odpadkov sam priskrbi potrebno deponijo
in placa vse spremiljajoCe stroske. Z vsemi odpadki je potrebno ravnati v
skladu z na&rtom rusitvenih del in elaboratom ravnanja z gradbenimi odpadki
ter Uredbo o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih.
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Ureditev ceste skozi Rakek - Zelezniska postaja - 2. etapa

V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI STROSKI:

1

~

Vse ostale povrsine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbi$¢, si bo moral priskbeti sam na
svoje stroske.

Izvajalec je dolzan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehni€nimi pogoji in v skladu z dobro
gradbeno prakso.

V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavk za zemeljska dela.
Pri zemeljskih delih je uporabljena kategorizacija v skladu z Dopolnili splosnih in tehni¢nih pogojev IV. knjiga (2001).

Izvajalec mora v enotnih cenah upo$tevati naslednje stroSke, v kolikor le-ti niso upo$tevani v posebnih postavkah:

- vse stroSke za pridobitev za€asnih povrsin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odskodnine, itd.);

- vse stroSke v zvezi z zaGasnim odvozom, deponiranjem in vra¢anjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo
mozno deponirati na gradbiscu;

- vse stroSke za postavitev gradbi§¢a, gradbi$cnih objektov, ureditev zacasnih deponij, teko€e vzdrzevanje in
odstranitev gradbis¢a;

- deponije si zagotavlja izvajalec sam na lastne stroske;
- vse stroSke za sanacijo in kultiviranje povrsin delovnega pasu in gradbi$énih povrsin po odstranitvi objektov;

- vse stroske v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne od$kodnine, morebitne sanacije cestis¢ zaradi
poskodb med gradnjo itd.

- vsi stroski za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroSke za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega
nacrta

- strodki odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz boc¢nih strani izkopa, ¢e je potrebno
- vsa ¢rpanja vode in ureditev zaasnega odvodnajvanja z ¢rpanjem obstojece kanalizacije

- stroki dela v kampadah zaradi oteZenih geoloskih razmer

- stroski dela v nagnjenem terenu

- stroSki oteZzenega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

Dobava, montaza, uporaba in demontaza varovalnega opaza jarka v vertikalnem izkopu.
Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obraunavajo v ra8¢enem stanju oziroma vgrajenem.
Izvajalec mora tekom gradnje zagotoviti dostope do okoliskih stanovanjskih objektov.
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l. CESTA IN PLOCNIK

Vrednosti so v EUR brez DDV! _

REKAPITULACIJA CESTA IN PLOCNIK
1. PREDDELA 23.650,00
2. ZEMELISKA DELA 0,00
3. VOZISCE KONSTRUKCIE 0,00
4. ODVODNJAVANIJE 0,00
5. GRADBENA DELA 0,00
6. OPREMA CEST 0,00
7. TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ CESTA IN PLOCNIK (BREZ DDV): 23.650,00
| Nivo |Normativ |Opis dela | Enotal Koli(":ina| Cena / enotol Vrednostl

Popis del je izdelan na osnovi Splo3snih tehni¢nih pogojev ter Popisa del in posebnih tehnicnih pogojev za preddela, zemeljska dela, vozis¢ne
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniska dela ter opremo cest (tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC
(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna podrocja gradnje cest.

1. PREDDELA

1.1. Geodetska dela

0001 11122 |Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne km 0,40 0,00
ceste v gricevnatem terenu

0002 11132 |Obnova in zavarovanje zakolicbe trase komunalnih km 0,76 0,00
vodov v gricevnatem terenu (MET.KAN., JR omr., NN
omr.., TK omr., VODOVOD)

0003 11222 |Postavitev in zavarovanje prec¢nega profila ostale javne kos 21,00 0,00
ceste v gricevnatem terenu

0004 11232 |Postavitev in zavarovanje prec¢nega profila za kos 30,00 0,00
komunalne vode v gri¢evnatem terenu

0005 11321 |Doloditev in preverjanje poloZajev, visin in smeri pri kos 1,00 0,00
gradnji objekta s povrsino do 50m2 - PRIK.

1.2 Ciscenje terena

1.2.1. Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

0006 12131 |Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do m2 109,60 0,00
10cm ter vej na redko porasli povrsini - ro¢no na
trajno deponijo, vklju¢éno s placilom ustreznih
pristojbin

0007 12151 |Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do kos 10,00 0,00
30cm ter odstranitev vej na trajno deponijo, vklju¢no s
placilom ustreznih pristojbin

0008 12162 |Odstranitev panja s premerom 11 do 30cm z odvozom kos 10,00 0,00
na trajno deponijo, vklju¢no s placilom ustreznih
pristojbin

1.2.2. Odstranitev prometne signalizacije in opreme

0009 12211 |Demontaza prometnega znaka na enem podstavku kos 3,00 0,00

0010 12231 |Demontaza jeklene varnostne ograje ml 26,00 0,00

1.2.3. Porusitev in odstranitev vozis¢nih konstrukcij

0011 12321 |Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 m2 10,00 0,00
cm - PLOCNIK (PRIK.) na trajno deponijo, vkljuéno s
pladilom ustreznih pristojbin

0012 12323 |Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad m2 10,60 0,00
10 cm - CESTA (PRIK.) na trajno deponijo, vklju¢no s
placilom ustreznih pristojbin

0013 12323 |Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad m2 3.002,00 0,00
10 cm na trajno deponijo, vkljuéno s placilom
ustreznih pristojbin

0014 12372 |Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini m2 150,00 0,00
3cm na trajno deponijo, vkljuéno s placilom ustreznih
pristojbin
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Nivo Normativ |Opis dela | Enota Kolit':ina| Cena / enoto| Vrednost|
0015 12381 |Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele ml 5,50 0,00
do 5cm - PLOCNIK (PRIK.)
0016 12382 |Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele ml 25,80 0,00
6 do 10cm - CESTA (PRIK.)
0017 12383 |Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele ml 110,00 0,00
11 do 15cm s ¢iS¢enjem in pobrizgom robu
0018 12391 |Porusitev in odstranitev robnika iz cementnega betona ml 7,90 0,00
15/25cm (PRIK.) na trajno deponijo , vkljuéno s
placilom ustreznih pristojbin
0019 12391 |Porusitev in odstranitev robnika iz cementnega betona ml 32,00 0,00
na trajno deponijo, vklju¢no s placilom ustreznih
pristojbin
0020 12399 |Porusitev in odstranitev tlakov iz cementnega betona - m3 110,00 0,00
strojno na trajno deponijo, vkljuéno s placilom
ustreznih pristojbin
1.2.4. Porusitev in odstranitev objektov
0021 12421 |Porusitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s ml 55,00 0,00
premerom do 40cm na traj o deponijo, vklju¢no s
placilom ustreznih pristojbin
0022 12431 |Porusitev in odstranitev jaska z notranjo kos 1,00 0,00
stranico/premerom do 60cm na trajno deponijo,
vkljuéno s pladilom ustreznih pristojbin
0023 12476 |Porusitev in odstranitev zidu iz cementnega betona na m3 170,00 0,00
trajno deponijo, vkljuéno s placilom ustreznih
pristojbin
1.3. Ostala preddela
1.3.1. Omejitve prometa
0024 13001 |Prestavitev lesenih drogov TK omreZja kos 5,00 0,00
0025 13112 |Zavarovanje gradbiséa v ¢asu gradnje z delno zaporo ocena 1,00 23.650,00 23.650,00
prometa v skladu z elaboratom zacasne prometne
ureditve (zagotoviti dostop za intervencijo) in
usmerjanjem z ustrezno signalizacijo. Postavitev,
vzdrZevanje in odstranitev cestne zapore. Obracun
zapore se bo izvedel po dejanskih stroskih. Zapora
velja za celoten Cas gradnje.
PREDDELA SKUPAJ: 23.650,00
2. ZEMELISKA DELA
2.1. I1zkopi
0001 21112 |Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - m3 95,00 0,00
strojno z odrivom do 50m
0002 21112 |Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - m3 5,00 0,00
strojno z odrivom do 50m (PRIK.)
0003 21221 |Siroki izkop vezljive zemljine - 3.kategorije - ro¢no m3 400,00 0,00
0004 21221 |Siroki izkopi vezljive zemljine - 3.kategorije- roéno (v m3 11,00 0,00
blizini komunalnih vodov)
0005 21224  |Siroki izkop vezljive zemljine - 3.kategorije - strojno z m3 3.560,00 0,00
nakladanjem in prevozom na zac¢asno deponijo
0006 21224  |(Siroki izkop vezljive zemljine - 3.kategorije - strojno z m3 10,00 0,00
nakladanjem (PRIK.)
0007 21234  |(Siroki izkop zrnate kamnine - 3.kategorije - strojno z m3 5,00 0,00
nakladanjem (PRIK.)
0008 21314 |Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. - 4. m3 335,50 0,00
kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in
drenaze, Sirine do 1,0 m in globine do 1,0 m — strojno,
planiranje dna ro¢no
0009 21316 |lzkop mehke kamnine — 5. kategorije za temelje, m3 148,50 0,00
kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine do
1,0m in globine do 1,0m
0010 21417 |lzkop vezljive zemljine/mehke kamnine — 3. - 4.. m3 107,10 0,00
kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 2,0
m — strojno, planiranje dna ro¢no
0011 21418 |lzkop trde kamnine — 5.kategorije za gradbene jame za m3 71,40 0,00
objekte, globine do 2,0 m
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Nivo Normativ |Opis dela Enota Kolit':ina| Cena / enoto| Vrednost|
0012 21434  |Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 5. kategorije m3 79,90 0,00
za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m —
strojno, planiranje dna ro¢no
2.2, Planum temeljnih tal
0013 22112 |Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. - m2 50,00 0,00
4. kategorije (PRIK.)
0014 22113 |Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. - m2 1.900,00 0,00
4. kategorije
0015 22113 |Ureditev planuma temeljnih tal - 5. kategorije m?2 2.175,00 0,00
2.4. Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0016 24111 |Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine -iz izkopa m3 150,00 0,00
0017 24117 |lzdelava nasipa iz zrnate kamnine — z dobavo iz m3 15,40 0,00
kamnoloma
0018 24212 (Zasip z zemljino (predhodno izkopano) — 3. - 4. m3 61,60 0,00
kategorije - strojno
0019 24214  |Zasip z zrnato kamnino - 3. - 4. kategorije-strojno m3 380,00 0,00
0020 24475 |lzdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini m3 3.000,00 0,00
40cm.
0021 24484 |lzdelava posteljice iz meSanih kamnitih zrn v debelini m3 762,00 0,00
30cm z zmrzlinsko odpornim materialom.
0022 24651 [Dobava in vgradnja drobljenca iz zmrzlinsko m3 288,00 0,00
odpornega materiala 8/16mm za posteljico in obsip
cevi do viSine 30cm nad temenom cevi. Natanc¢nost
izdelave posteliice je + 1cm
0023 24652 [Dobava in zasip kanalskega rova s tamponskim m3 98,00 0,00
drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v
plasteh po 20cm.
(70% celotnega zasipa)
0024 24653 |Dobava in zasip kanalskega rova z materialom od m3 42,00 0,00
izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. (30%
celotnega zasipa)
0025 24654 [Dobava in zasip revizijskih jaskov in peskolovov s m3 24,50 0,00
tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter
komprimiranje v plasteh po 20cm. (70% celotnega
zasipa)
0026 24655 [Dobava in zasip revizijskih jaskov in peskolovov z m3 10,50 0,00
materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po
20cm. (30% celotnega zasipa)
2.5. BreZine in zelenice
0027 25111 [Humuziranje breZine brez valjanja, v debelini do 15 cm m2 529,00 0,00
—rocho
0028 25151 |Dopladilo za zatravitev s semenom m2 529,00 0,00
2.9. Razprostiranje odvecnega materiala
0029 29117 |Prevoz materiala na trajno deponijo s placilom t 6.925,00 0,00
ustreznih pristojbin
0030 29131 [Razprostiranje odvecne plodne zemljine - 1. kategorije m3 62,90 0,00
0031 29133 [Razprostiranje odvecne vezljive zemljine - 3. - 4. m3 4.266,00 0,00
kategorije
0032 29134 [Razprostiranje odvecne zrnate kamnine - 3.kategorije m3 5,00 0,00
(PRIK.)
0033 29138 [Razprostiranje odvecnega drugega materiala m3 2,00 0,00
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00
3. VOZISCE KONSTRUKCIJE
3.1. NOSILNE PLASTI
3.1.1. Nevezane nosilne plasti
0001 31111 [lzdelava nevezane nosilne plasti greda v debelini do m3 775,00 0,00
20cm iz zmrzlinsko odpornega drobljenca 0-63.
0002 31132 |lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega m3 6,00 0,00
drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30cm - CESTA
(PRIK.)
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Nivo Normativ |Opis dela Enota Kolit':ina| Cena / enoto| Vrednost|
0003 31132 [lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega m3 6,30 0,00
drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30cm -
PLOCNIK (PRIK.)
3.1.4-6. Asfaltne nosilne plasti
0004 31452 |lzdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base m2 282,00 0,00
B50/70 A4 v debelini 5 cm - UVOZI
0005 31574 |lzdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base m2 2.515,00 0,00
B50/70 A4 v debelini 8 cm
0006 31634 |lzdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base m2 19,00 0,00
B50/70 A2 v debelini 10 cm - CESTA (PRIK.)
3.2. OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.2.2. Vezane obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni
0007 32247 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane m2 282,00 0,00
zmesi AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 3cm - UVOZI
0008 32247 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane m2 2.515,00 0,00
zmesi AC 8 surf B70/100, A4/Z2 v debelini 3cm
0009 32254 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane m2 642,00 0,00
zmesi AC 8 surf B70/100, A5 v debelini 4 cm - PLOCNIK
in PERON
0010 32254 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane m2 25,00 0,00
zmesi AC 8 surf B70/100, A5 v debelini 4 cm - PLOCNIK
(PRIK.)
0011 32268 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane m2 19,00 0,00
zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm —
CESTA (PRIK.)
3.4. TLAKOVANE OBRABNE PLASTI
0012 34142 |lzdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz m2 77,00 0,00
karbonatne kamnine velikosti 9cm/9cm/9cm, stiki
zaliti s cementno malto
0013 34920 (Tlakovanje s taktilnimi betonskimi plos¢ami m2 8,70 0,00
standardne dimenzije 0.3x0.3m, stiki zaliti s
trajnoelesti¢no zmesjo.
Kontrast, ki ga zagotavljajo taktilne betonske plosce
mora biti najmanj 0.4. Dobava in vgrajevanje
opozorilne oznake - ¢epaste betonske plosée (PRIK.)
3.5. ROBNI ELEMENTI VOZI3C
3.5.2. Robniki
0014 35214 |Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega ml 460,00 0,00
granitnega robnika iz cementnega betona s prerezom
15/25 cm
0015 35214 |Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega ml 20,00 0,00
robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
(+12cm) - PRIK.
0016 35232 [Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega ml 12,50 0,00
robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm -
PRIK.
0017 35235 [Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega ml 13,00 0,00
robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
0018 35235 [Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega ml 5,00 0,00
robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
(+0cm) - prehod za pesce - PRIK.
0019 35275 |Dobava in vgraditev dvignjenega vto¢nega robnika iz ml 12,00 0,00
cementnega betona s prerezom 15/25 cm
3.5.3. Obrobe
0020 35313 |lzdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna ml 304,00 0,00
velikosti 10cm/10cm/10cm
3.6. BANKINE
0021 36111 [lzdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega m2 87,00 0,00
kamnitega materiala, Siroke do 0,50m, debeline do
4cm
VOZISCE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00
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Nivo Normativ |Opis dela Enota Kolit':ina| Cena / enoto| Vrednost|

4. ODVODNJAVANIJE

4.3. Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

0001 43181 |lzdelava kanalizacije iz cevi iz plasti¢nih mas, ml 27,00 0,00
dvoslojnih rebrastih PEHD cevi DN160/135 tip SN
8kN/m2, vgrajenih na pe$éeno posteljico

0002 43182 |lzdelava kanalizacije iz cevi iz plasti¢nih mas, ml 9,00 0,00
dvoslojnih rebrastih PEHD cevi DN200/170 tip SN
8kN/m2, vgrajenih na pe$éeno posteljico

0003 43221 |Dobava in montaza kanalizacije iz cevi iz PVC DN150 m 8,10 0,00
tip SN 8kN/m2 na peséeni posteljici.

0004 43222 |Dobava in montaza kanalizacije iz cevi iz PVC DN200 m 117,00 0,00
tip SN 8kN/m2 za navezavo peskolovov, kompletno z
tesnili in navezavo na jasek peskolova na pesceni
posteliici.

0005 43223 |Dobava in montaza kanalizacije iz cevi iz PVC DN250 m 221,00 0,00
tip SN 8kN/m2 na peséeni posteljici.

0006 43223 |Dobava in montaza kanalizacije iz cevi iz PVC DN315 m 86,70 0,00
tip SN 8kN/m2 na pe3éeni posteljici.

0007 43238 |Dobava in montaza fazonskih kosov iz PVC materiala
tip SN 8kN/m2
lok DN150 30° kos 1,00 0,00
lok DN150 45° kos 1,00 0,00
lok DN200 45° kos 4,00 0,00
odcep DN200/200 45° kos 3,00 0,00
odcep DN250/200 45° kos 5,00 0,00
odcep DN315/200 45° kos 2,00 0,00

0008 43904 |Pregled in ciscenje kanala pred izvedbo tlacnega m 468,00 0,00
preskusa

0009 43831 |Preskus testnosti kanalizacije po standardardu EN m 468,00 0,00
1610

0010 43841 |Pregled vgrajenih cevis TV kamero m 468,00 0,00

4.4 Jaski

0011 44162 |lzdelava jaska iz cementnega betona, kroZznega kos 10,00 0,00
prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m.

0012 44163 |lzdelava jaska iz cementnega betona, kroZznega kos 2,00 0,00
prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m.

0013 44890 |lzdelava cestnih poZiralnikov iz polietilenskih cevi kos 23,00 0,00
DN500, globine do 2m, komplet z betonskim temeljem
C16/20. Luknje za izdelavo priklju¢kov na peskolov se
vrtajo na gradbiscu. Na prikljuckih se vgrade gumijasta
tesnila.

0014 44890 |Predelava obstojecega poskolova z vtocno resetko v kos 1,00 0,00
vtok pod robnikom. Na obstojecem peskolovu se
reSetka zamenja z NL pokrovom.

0015 44845 |Dobava in vgraditev resetke iz duktilne litine z kos 23,00 0,00
nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm komplet
z AB nosilnim vencem.

0016 44951 |Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z kos 1,00 0,00
nosilnostjo 125 kN, kroZznega prereza s premerom 500
mm (menjava resetke obstojecega peskolova)

0017 44952 |Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z kos 3,00 0,00
nosilnostjo 125 kN, kroZnega prereza s premerom 600
mm

0018 44958 |Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z kos 1,00 0,00
nosilnostjo 125 kN, s prerezom 700/700 mm

0019 44969 |Dobava in vgraditev okrogle resetke iz nodularne litine kos 1,00 0,00
z nosilnostjo 250 kN, kroZnega prereza s premerom
600 mm (RJ M1.1)

0020 44972 |Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z kos 8,00 0,00
nosilnostjo 400 kN, kroZnega prereza s premerom 600
mm

0021 44993 |Dvig/nizanje (do 50 cm) obstojecega jaska iz kos 1,00 0,00
cementnega betona, po detajlu iz nacrta, kroznega
prereza s premerom do 50 cm
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0022 44996 |Dobava in polaganje prefabriciranih kanalet iz kos 5,00 0,00
polimernega betona svetle Sirine b=20cm, dolzine
1,0m, z vgrajenim kovinskim okvirjem iz vroce
pocinkane plocevine, globine do h=390mm
obbetoniranih z betonom C 20/25 d=10-15 cm.
0023 44997 |Dobava in polaganje prefabriciranega zbiralnika kos 1,00 0,00
peskolova iz polimernega betona dim20x50x67cm z
vgrajenim kovinskim okvirjem iz vr¢oe pocinkane
plocevine, vroce pocinkanim vedrom za grobe
usedline, prikljucki za cevi DN150-200mm,
obbetoniranega z betonom C20/25 d=15-20 cm.
0024 44998 |Dobava in montaZa LZ reéetke $irine 20cm, nosilnosti kos 11,00 0,00
400kN, dolZine 0,5m.
0025 44999 |lzdelava prikljucka peskolova na obstojeci kos 5,00 0,00
peskolov/revizijski jasek. Upostevati ves potreben
material (beton, opaZ, armatura, tesnilni trak, ...) in
delo.
ODVODNJAVANJE SKUPAJ:| 0,00]
5. GRADBENA DELA
5.1. Tesarska dela
0001 51123 [lzdelava nepremicnega odra, visokega do 4 m m2 60,00 0,00
0002 51211 [lzdelava podprtega opaZa za ravne temelje m?2 7,74 0,00
0003 51331 [lzdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, m2 93,20 0,00
visok do 2 m
0004 51332 [lzdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, m2 59,94 0,00
visok 2,1 do 4m
0005 51612 [lzdelava podprtega opaza za ravno plosco s podporo, m2 26,00 0,00
visoko 2,1 do 4m
0006 51723 [lzdelava Skatlastega opaZa za razne odprtine nad 0,21 m2 1,53 0,00
m2
5.2. Dela z jeklom in ojacitev
0007 52221 [Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega kg 939,00 0,00
naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12
mm, za enostavno ojacitev
0008 52316 |Dobava in postavitev mreze MA S500, tip Q335 in kg 1.569,00 0,00
Q424.
5.3. Dela s cementnim betonom
0009 53151 [Dobava in vgraditev podloZnega cementnega betona m3 4,26 0,00
C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
0010 53176 |Dobava in vgraditev delno armiranega betona C m3 3,90 0,00
20/25, XC2, Dmax 8-16mm - Naklonski beton v
bazenih.
0011 53242 |Dobava in vgraditev ojaenega cementnega betona m3 12,00 0,00
C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
(temelj)
0012 53242 |Dobava in vgraditev ojaCenega cementnega betona m3 21,75 0,00
C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
(stena)
0013 53242 |Dobava in vgraditev ojaenega cementnega betona m3 8,17 0,00
C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
(stropna plosca)
0014 53612 |Dopladilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona m3 12,00 0,00
C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2
0015 53615 |Dopladilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona m3 29,92 0,00
C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC4
0016 53624 |Dopladilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona m3 12,00 0,00
C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XD2
0017 53625 |Dopladilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona m3 29,92 0,00
C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XD3
0018 53671 |Dopladilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona m3 41,92 0,00
C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II
5.4. Zidarska in kamnoseska dela
0019 54244 |Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v m3 8,00 0,00
cementni malti, na dve lici, prerez 0,36 do 0,50m3/m2
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Nivo

Normativ

|Opis dela

Enota

Kolicinal Cena / enoto|

Vrednost|

0020

54515

Dobava, priprava in izvedba malte na osnovi cementa,
kremencevih peskov, kemijskih dodatkov, polimernih
vlaken in mikrosilike, deb. 2cm.

m2

26,00

0,00

0021

58285

Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim
trakom iz bentonita in kav€uka. Upostevati ves drobni
material ter lepilno maso. Upostevati nabavo in
vgradnjo. D=2.0cm.

70,60

0,00

0022

58286

Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene AB
konstrukcij. Uporabiti tesnilni ekspanzijski trak iz
bentonita in kavéuka. Upostevati ves drobni material
ter lepilno maso. Upostevati nabavo in vgradnjo.
d=2.0cm

6,00

0,00

0023

58287

Zalivanje odprtin za montaZo cevi in fazonskih kosov z
zalivno malto. Stene starega betona se premazZejo s
sinteticno emulzijo za povecanje sprijemnosti novega
in starega betona. Zapiranje in tesnjenje odprtine z
opazem. Vklju¢no vsa sredstva za opiranja in vezanja.

kos

3,00

0,00

0024

58615

Dobava in montaza vstopnih lestev iz nerjavnega jekla
kvalitete 1.4571. Dimenzije lestev:

-Sirina preck 500 mm

-delitev preck 250 mm

-dolzZina lestev 2200 mm

Lestev se dobavi z izvecljivim oprijemalom (na vrhu)
dolZzine 1000mm, konzole za pritrditev na steno,
vodilno sklopko z objemko in varnostnim pasom
vkljuéno pritrdilni material, po detajlu. Ves nerjani
material ie kvalietete 1 4571

kos

1,00

0,00

0025

58912

Dobava, transport in montaza loputne dusilke s
konstantnim iztokom 5 I/s. Npr. Steinhardt
Wassertechnik tip Hidoslyde DR 200/150 VS, DN150 s
plovcem ali enakovredno drugega proizvajalca. Vsi
kovinski deli so iz nerjavnega jekla AlISI 304.

kos

1,00

0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ:

0,00

6.

OPREMA CEST

6.1.

Pokonéna OPREMA CEST

0001

61123

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,
globine 80cm, premera 40cm

kos

8,00

0,00

0002

61214

Dobava in vgraditev stebricka za prometni znak iz
vroce cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolge
2000 mm

kos

1,00

0,00

0003

61216

Dobava in vgraditev stebricka za prometni znak iz
vroce cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolge
3000 mm

kos

1,00

0,00

0004

61217

Dobava in vgraditev stebricka za prometni znak iz
vroce cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolge
3500 mm

kos

6,00

0,00

0005

61411

Pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz
vroce cinkane jeklene plocevine, znak z odsevno folijo
RA3, dolzina stranice 600 mm (1201)

kos

1,00

0,00

0006

61642

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste plocevine, znak z odsevno
folijo RA3, premera 600mm (2102)

kos

2,00

0,00

0007

61721

Pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste
plocevine, znak z odsevno folijo RA3, velikost do 0,10
m2 (3218)

kos

2,00

0,00

0008

61723

Pritrditev prometnega znaka na drog, podloga iz
aluminijaste plocevine, znak z odsevno folijo RA3,
velikost od 0,21 do 0,40 m2 (1203,1203-1)

kos

2,00

0,00

0009

61723

Dobava in pritrditev prometnega znaka na drog,
podloga iz aluminijaste plo¢evine, znak z odsevno
folijo RA3, velikost od 0,21 do 0,40m2
(2407,2427,2428,2431,2433, 9602-1)

kos

7,00

0,00
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6.2.

0ZNACBE NA VOzISCU

0010

62121

Izdelava tankoslojne vzdolzne oznaébe na vozis€u z
enokomponentno belo barvo, vkljuéno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina
plasti suhe snovi 250mm, Sirina ¢rte 10 cm - locilna
neprekinjena in prekinjena ¢rta (5111, 5112) -
PRIKLIUCKI

ml

31,00

0,00

0011

62123

Izdelava tankoslojne vzdolZne oznaébe na voziscu z
enokomponentno belo barvo, vkljuéno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina
plasti suhe snovi 250 mikrometrov, Sirina 15cm (5111,
5112, 5121, 5123)

ml

500,00

0,00

0012

62163

Izdelava tankoslojne precne in ostalih oznacb na
vozis¢u z enokomponentno belo barvo, vklju¢no 250
g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, Sirina ¢rte
50 cm (5221-stop ¢rta, 5231-prehod za pesce)

m2

33,00

0,00

0013

62216

Izdelava tabkoslojne vzdolZne oznaébe na vozis¢u z
enokomponentno rumeno barvo, vkljuéno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina
plasti suhe snovi 200mm, povrsina oznacbe do 0.5m2
(5333-avtobusna)

m2

13,00

0,00

0014

62253

Dopladilo za izdelavo prekinjenih vzdolznih oznacb na
voziscu, Sirina ¢rte 15 cm (5123 - 1-1-1)

ml

29,00

0,00

0015

62253

Doplacilo za izdelavo prekinjenih vzdolznih oznacb na
vozi$éu, Sirina érte 15 cm (5121 - 5-5-5)

ml

319,00

0,00

6.6.

DRUGA PROMETNA OPREMA CEST

0016

66001

Dobava in postavitev leseno-jeklene varovalne ograje
za pesce, dimenzije 220 x 120cm

ml

181,00

0,00

OPREMA CEST SKUPAJ:

0,00

TUJE STORITVE

7.9.

Preiskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija

0001

79311

Projektantski nadzor

ur

165,00

0,00

0002

79312

Geomehanski nadzor

ur

48,00

0,00

0003

79514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih
del

kpl

1,00

0,00

0004

51612

Izdelava podprtega opaZa za ravno plosco s podporo,
visoko 2,1 do 4m

m2

26,00

0,00

0005

51723

Izdelava Skatlastega opaza za razne odprtine nad 0,21
m2

m2

1,53

0,00

TUJE STORITVE SKUPAJ:

0,00
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1. ZIDOVI

Vrednosti so v EUR brez DDV!

REKAPITULACIJA ZIDOVI
1. PREDDELA 0,00
2. ZEMELJSKA DELA 0,00
4, ODVODNJAVANIE 0,00
5. GRADBENA DELA 0,00
7. TUJE STORITVE 0,00
SKUPAIJ ZIDOVI (BREZ DDV): 0,00
Nivo |Normativ |0pis dela Enota Koliéina| Cena / enoto| Vrednost|
1. PREDDELA
1.1. Geodetska dela
0001 11122 |Obnova in zavarovanje zakolicbe osi trase zidu ceste v km 0,13 0,00
griCevnatem terenu
0002 11222 |Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale kos 8,00 0,00
javne ceste v griCevnatem terenu
1.2. Ciscenje terena
1.2.1. Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
0003 12131 |Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 m2 100,00 0,00
cm ter vej na redko porasli povrsini - ro¢no na trajno
deponijo, vklju¢no s pladilom ustreznih pristojbin
0004 12 151 |Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do kos 10,00 0,00
30 cm ter odstranitev vej na trajno deponijo, vklju¢no
s placilom ustreznih pristojbin
0005 12162 |Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z kos 10,00 0,00
odvozom na trajno deponijo, vkljuéno s placilom
ustreznih pristojbin

PREDDELA SKUPAJ: 0,00
2. ZEMELIJSKA DELA
2.1. I1zkopi
0001 21112 |Povrsinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije — m3 64,00 0,00
strojno z odrivom do 50 m
0002 21221 |Siroki izkop vezljive zemljine — 3. - 4. kategorije — m3 10,00 0,00
rocno
0003 21224 |Siroki izkop vezljive zemljine — 3. - 4. kategorije — m3 170,00 0,00

strojno z nakladanjemin prevozom na trajno
deponijo, vkljuéno s pladilom ustreznih pristojbin

0004 21325 |lzkop mehke kamnine — 5. kategorije za temelje, m3 280,00 0,00
kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine do
1,0 min globine 1,1 do 2,0 m strojno z nakladanjemin
prevozom na trajno deponijo, vkljuéno s placilom
ustreznih pristojbin

2.2. Planum temeljnih tal

0005 22114 |Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine — 3. - m2 170,00 0,00
4. kategorije

2.4. Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

0006 24212 |Zasip z vezljivo zemljino — 3. - 4. kategorije - strojno m3 30,00 0,00

2.5. BreZine in zelenice

0007 25111 |Humuziranje breZine brez valjanja, v debelini do 15 m2 180,00 0,00
cm

2.9. Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

0008 29135 |Razprostiranje odvecne vezljive zemljine —3.do 4. in m3 430,00 0,00

5. kategorije

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00

Stran 12 od 21



Ureditev ceste skozi Rakek - Zelezniska postaja - 2. etapa RAZPIS 2020

Nivo |Normativ |Opis dela Enota KoIi(‘iina| Cena / enoto| Vrednost|
4. ODVODNJAVANJE
4.1. Povrsinsko odvodnjavanje
0001 41212 |Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, ml 145,00 0,00

Sirine 70 cm, polmera 70 cm,dolZine 50cm na
podloZni iz cementnega betona debeline 15 cm

4.2, Globinsko odvodnjavanje - drenaZe

0002 42 463 |lzdelava izcednice (barbakane) iz trde plasti¢ne cevi, kos 65,00 0,00
premera 10 cm, dolZine nad 115 cm

0003 42 163 |lzdelava vzdoline in prec¢ne drenaze, globoke do 1,0 ml 140,00 0,00

m, na podloZni plasti iz cementnega betona, s trdimi
plasticnimi cevmi premera 20 cm

4.3. Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

0004 43232 |lzdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vklju¢no ml 5,00 0,00
s podloZno plastjo iz cementnega betona, premera 20
cm, v globinido 1,5 m

4.4 Jaski
0005 44 132 |lzdelava jaska iz cementnega betona, kroZnega kos 2,00 0,00
prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
0006 44 951 |Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z kos 2,00 0,00
nosilnostjo 125 kN, kroznega prereza s premerom 500
mm
ODVODNJAVANIJE SKUPAJ: 0,00
5. GRADBENA DELA
5.1. Tesarska dela
0001 51111 |lzdelava premicnega odra, visokega do 4 m m2 520,00 0,00
0002 51211 |lzdelava podprtega opaZa za ravne temelje m2 65,00 0,00
0003 51221 |lzdelava dvostranskega vezanega opaza za raven m2 131,00 0,00
temelj
5.2. Dela z jeklom in ojacitev
0004 52221 |Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega kg 723,79 0,00

naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12
mm, za enostavno ojacitev

0005 Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega kg 397,66 0,00
naravno trdega jekla B St 500 S s premerom nad 14
mm, za enostavno ojacitev

5.3. Dela s cementnim betonom

0006 53116 |Dobava in vgraditev cementnega betona m3 14,93 0,00
C25/30,razred izpostavljenosti XC2, XF1, PV-II, v
prerez do 0,15 m3/m2-m1

0007 53123 |Dobava in vgraditev cementnega betona m3 55,00 0,00
C25/30,razred izpostavljenosti XC2, PV-Il v prerez 0,31
do 0,50 m3/m2-m1

0008 53761 |lzdelava brizganega cementnega betona C16/20, m2 580,00 0,00
prerez do 0,10 m3/m2

5.4. Zidarska in kamnoseska dela

0009 54 235 |Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v betonu m3 400,00 0,00

C25/30, razred izpostavljenosti XC2, XF1,PV-Il, na eno
lice, prerez nad 0,50 m3/m?2

5.8. Klju€avnicarska dela in dela v jeklu

0010 58 232 |Dobava in vgraditev tipske lesene varovalne ograje ml 130,00 0,00
ograje za pesce po detajlu proizvajalca visoke120cm

0011 58 821 |Dobava in vgradnja merilnih ¢epov ( reperjev), z kos 4,00 0,00
navezavo na veljavno nivelmansko mreZo

5.9/2 Hidroizolacije

0012 | lPoIaganje drenazne folije za zidom m?2 400,00 I 0,00
GRADBENA DELA SKUPAJ:| 0,00

7. TUJE STORITVE

7.9. Preiskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija

0001 79311 |Geotehni¢ni nadzor ur 32,00 0,00

0002 79311 |Projektantski nadzor ur 32,00 0,00

TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0,00
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1. VODOVOD

Vrednosti so v EUR brez DDV!

REKAPITULACIJA VODOVOD

1. PRIPRAVLJANJA IN ZAKLJUCNA DELA 0,00
2. GRADBENA DELA 0,00
4. MONTAZNA DELA 0,00
5. NABAVA MATERIALA 0,00
6. HISNI PRIKLJUCKI 0,00
SKUPAJ VODOVOD (BREZ DDV): 0,00
Nivo  [Normativ |Opis dela Enota Koliéina| Cena / enoto| Vrednost|

1. PRIPRAVLIANJA IN ZAKLJUCNA DELA
0001 Zakoli¢enje osi vodovoda z zavarovanjem osi, oznako ml 430,00 0,00

horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlis¢,
odcepov in zakoli¢ba mesta prevezave na obstojeci
cevovod. Obrac¢un za 1 m1.

0002 Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod ml 430,00 0,00
posnetka se odda v elektronski obliki.
Obracunza 1l ml.

0003 Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z kos 1,00 0,00
zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki.
0004 Projektantski nadzor in svetovanje na gradbiS¢u v ¢asu h 10,00 0,00

izvajanja del.
Obracun po dejanskih koli¢inah.

0005 Izdelava projekta za vzdrZzevanje in obratovanje kos 1,00 0,00
objektov.
PRIPRAVLJANJA IN ZAKLJUCNA DELA SKUPAJ: 0,00
2. GRADBENA DELA
0001 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os kos 18,00 0,00

trase cevovoda ter dolocitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda. Obracun za 1

kos.

Izkop m3 670,27
Posteljica m3 40,26
Cev m3 4,86
Obsip m3 168,90
Zasip m3 249,86
Tampon m3 206,33
Skupaj Zasip m3 665,36

0002 Strojni izkop jarka globine 0-2 m,pod kotom 70°, v m3 415,50 0,00

terenu IV.-V. kat., z nakladanjem na kamion in
odvozom na stalno gradbeno deponijo, vklju¢no s
placilom ustreznih pristojbin

Obracun za 1 m3.

0003 Strojni izkop jarka globine 0-2 m,pod kotom 70°, v m3 249,86 0,00
terenu IV.-V. kat.,z nakladanjem na kamion in
odvozom na zacasno gradbeno deponijo, s stroskom
zacasne deponije.

Obracun za 1 m3.

0004 Ro¢no planiranje dna jarka s to¢nostjo +/- 3 cm v m2 266,60 0,00
projektiranem padcu. Obracun za 1 m2.
0005 Nabava in dobava gramoznega materiala fr. 0,02-16 m3 40,26 0,00

mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline
10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti
po standardnem Proktorjevem postopku. Obracun za
1m3.

0006 Nabava in dobava pes¢enega materiala fr. 0,02-16 mm m3 168,90 0,00
in izdelava nasipa do 30 cm nad temenom cevi. Na
pesceno posteljico se izvede 3-5 cm debelo lezis¢e
cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm, isto¢asno
na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem
Proktorjevem postopku. Obracun za 1 m3.
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Nivo

Normativ |Opis dela

Enota

Koli¢ina| Cena / enoto]

Vrednost|

0007

Zasipavanije jarka z izkopanim materialom,
deponiranim na zacasni deponiji, vklju¢no z
nakladanjem in dovozom materiala iz zacasne
deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm.
Obracun za 1 m3.

m3

249,86

0,00

0008

Zacasno vzdrzevanje prehodnosti ceste z zacasnim
zasipom do kote terena ter odkopom ter odvozom
pred vgradnjo tampona za rekonstrukcijo ceste.
(Odvoz na stalno deponijo, , vklju¢no s placilom
ustreznih pristoibin)

m3

206,33

0009

Obbetoniranje odzracevalnih garnitur, lokov in
podbetoniranje NL elementov, s porabo betona do
0,24-3,22 m3/kos. Obradun za 1 obbetoniranje.

kos

7,00

0,00

0010

Zavarovanje nastavkov za zasune, podtalne hidrante in
odzraéevalne garniture z betonom C 8/10, ter
namestitev cestnih kap na kon¢no niveleto terena ali
cestisca.

Obracun za 1 kos.

kos

6,00

0011

Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznako odzracevalnih garnitur in zasunov. Stebricki so
iz jeklenih cevi d 40 mm, viSine 1800 mm. Poraba
betona do 0,25 m3/kos. Obradun za 1 kos.

kos

4,00

0,00

0012

Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca. 2 m3/
kos).
Obracun za 1 kos.

kos

4,00

GRADBENA DELA SKUPAJ:

0,00

MONTAZNA DELA

0001

Dolocitev deponije vodovodnega materiala in
zavarovanje. Po koncanih delih se gradbis¢e pospravi
in vzpostavi v prvotno stanje.

kos

1,00

0,00

0002

Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega
materiala in orodja po gradbisc¢u od deponije do
mesta vgradnije.

kos

1,00

0,00

0003

Prenos, spuscanje in polaganje cevi DN 80 v jarek ter
poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obracun
zalml.

ml

28,00

0,00

0004

Prenos, spuscanje in polaganje cevi DN 100 v jarek ter
poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obracun
zalml.

ml

430,00

0,00

0005

Prenos, spuscanje in polaganje NL elementov teze do
100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in
horizontalni smeri.

Obracun za 1 kos.

kos

41,00

0,00

0006

MontaZa NL cevi DN 80 na predhodno pripravljeno
pesceno posteljico po navodilih projektanta in
proizvajalca.

Obracun za 1l ml.

ml

0,00

0007

MontaZa NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno
pesceno posteljico po navodilih projektanta in
proizvajalca.

Obracunza 1 ml.

ml

430,00

0008

MontaZa in demontaZza provizorij cevi PE d 110x10
mm (odcep s cevi NL DN 100) ob trasi za premostitev
prekinitve vodovodne cevi. Provizorij se izvaja po
odsekih cca. 50 m. Obracun za komplet izvedenih del.

ml

0,00

0,00

0009

Demontaza obstojecih cevi pri priklju¢itvah novih,
vkljuéno z rezanjem cevi, zacasnim zapiranjem
ventilov na obstojeci cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz
demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno
deponijo, vkljuéno s stroski deponije.

kos

1,00

0010

Montaza NL fazonskih kosov DN 100 na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

kos

16,00

0011

Montaza NL fazonskih kosov DN 100 na obojko, STD
spoj. Obracun za 1 kos.

kos

3,00

0012

Montaza NL fazonskih kosov DN 100 na prirobnico.
Obracun za 1 kos.

kos

2,00
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0013 MontaZa NL fazonskih kosov do DN 80 na prirobnico. kos 10,00 0,00
Obracun za 1 kos.
0014 MontaZa zasunov DN 100 z vgradno garnituro, cestno kos 4,00 0,00
kapo in betonsko podloZno plos¢o. Obracun za 1 kos.
0015 MontaZa zasunov do DN 80 z vgradno garnituro, kos 2,00 0,00
cestno kapo in betonsko podlozno plos¢o. Obradun za
1 kos.
0016 MontaZa zasunov do DN 50 z vgradno garnituro, kos 0,00 0,00
cestno kapo in betonsko podlozno plos¢o. Obradun za
1 kos.
0017 Prenos, spuscanje in montaza nadtalnega hidranta kos 2,00 0,00
lomljive izvedbe. Prenos, spust in polaganje cevi za
hidrant ter poravnavanje v horizontalni in vertikalni
smeri. Nabava in polaganje signalnega traka nad
vodovodno cevjo do hidranta.
Obracun za 1 kos.
0018 Tlacni preizkus cevovoda - priprava na preizkus po EN ml 430,00 0,00
805, mozna izvedba v vec fazah, po odsekih. Obracun
po dejanskih strodkih - za m1.
0019 Meritev tlaka na hidrantih novozgrajenega vodovoda. kos 2,00 0,00
Izvedba po zahtevi upravljalca vodovoda. Obracun za
kos.
0020 Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in ml 430,00 0,00
vkljucitvijo v obratovanje. Postavka vkljucuje izpiranje
novega cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti
kvalitete vode. Obracun za 1 m1.
0021 Nabava in polaganje signalnega traku nad ml 430,00 0,00
vodovodnimi cevmi. Obrac¢un po 1 m1.
0022 Nabava, dobava in montaza tablic za oznacevanje kos 6,00 0,00
hidrantov, odzracevalnih garnitur in zasunov. Obracun
za 1 kos.
MONTAZNA DELA SKUPAJ: 0,00
5. NABAVA MATERIALA
Za izvedbo vodovoda je predviden material, kateri se uporablja na vodovodnem sistemu
upravljalca predmetnega omrezja (kot primer: material proizvajalca PONT-A MOUSSON, PAM).,
velja za vodovodne cevi, standardne fazonske kose in vodovodne armature, razen ¢e v popisu ni
drugace navedeno.
Ves izbran material mora biti predhodno, pred pri¢etkom izvajanja na gradbiscu, potrjen s strani
upravljalca vodovoda.
Vodovodne cevi iz nodularne litine
Nabava, dobava in vgradnja vodovodnih cevi in vmesnih kosov, izdelanih na obojko v skladu s SIST
EN 545:2011.
Dodatni opisi zahtev podani v tehni¢nem porocilu
NL cevi, C40, komplet s tesnili
0001 Vodovodna cev s STD spoj, I=6.00 m, DN 100. ml 430,00 0,00
0002 Vodovodna cev s STD spoj, I=6.00 m, DN 80. ml 28,00 0,00
0003 Vmesni kos, 1=1,0m, DN 100. kos 6,00 0,00
0004 Vmesni kos, 1=1,0m, DN 80. kos 1,00 0,00
NL fazonski kosi, spojeni na obojke, komplet s tesnili
0005 MMK kos 22,5°, DN 100, Vi spoj kos 1,00 0,00
0006 MMK kos 11,25°, DN 100, Vi spoj kos 2,00 0,00
NL fazonski kosi, prirobnicni spoj, PN 16
0007 E kos DN 100, z vrtljivo prirobnico kos 4,00 0,00
0008 F kos DN 150, s fiksno prirobnico kos 3,00 0,00
0009 F kos DN 80, s fiksno prirobnico kos 1,00 0,00
0010 T kos DN 150/150, z vrtljivo prirobnico kos 1,00 0,00
0011 T kos DN 150/80, z vrtljivo prirobnico kos 3,00 0,00
0012 T kos DN 150/50, z vrtljivo prirobnico kos 1,00 0,00
0013 FF kos DN 80, z vrtljivo prirobnico, L=250 mm kos 2,00 0,00
0014 FF kos DN 80, s fiksno prirobnico, L=1000 mm kos 2,00 0,00
0015 FFK kos 22,20° DN 150, z vrtljivo prirobnico kos 2,00 0,00
0016 FFR kos DN 150/100, z vrtljivo prirobnico kos 2,00 0,00
0017 N kos 90° DN 80, z vrtljivo prirobnico kos 3,00 0,00
0018 X kos DN 50 kos 1,00 0,00
Vodovodne armature
Tehni¢ne zahteve glede vodovodnih armatur, opisi materialov ter zahtevanih standardov so opisani
v tehni¢nem porodilu.
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Nivo  [Normativ |Opis dela Enota Koliéina| Cena / enotol Vrednost|
0019 Zasun EURO 20 type 21 PN 16 z vgradno garnituro, kos 4,00 0,00
cestno kapo in betonsko podloZno ploséo, h =1,0-1,5
m, DN 150
0020 Zasun EURO 20 type 21 PN 16 z vgradno garnituro, kos 2,00 0,00
cestno kapo in betonsko podlozno ploséo, h = 1,0-1,5
m, DN 80.
0021 Zasun EURO 20 type 21 PN 16 z vgradno garnituro, kos 0,00 0,00
cestno kapo in betonsko podlozno ploséo, h = 1,0-1,5
m, DN 50.
0022 Nadzemni hidrant DN 80, PN 16, lomljive izvedbe, kos 2,00 0,00

INOX, vgradne visine Hvg=1,00 m (SIST EN 14384:2005
- lomljive izvedbe z leteco prirobnico)

Spojni material z vijacnim in tesnilnim materialom za medprirobni¢ne spoje fazonskih kosov in
Tesnila za prirobni¢ne spoje morajo biti s kovinsko ojaditvijo.
0023 Komplet za spajanje prirobnic DN 150, kos 16,00 0,00
Tesnilo in 8x vijak M20x90/62 mm (A4) z matico in
dvema podlozkama

0024 Komplet za spajanje prirobnic DN 100, kos 2,00 0,00
Tesnilo in 8x vijak M16x90/62 mm (A4) z matico in
dvema podlozkama

0025 Komplet za spajanje prirobnic DN 80, kos 12,00 0,00
Tesnilo in 8x vijak M16x85/57 mm (A4) z matico
indvema podlozkama

0026 Komplet za spajanje prirobnic DN 50, kos 1,00 0,00
Tesnilo in 4x vijak M16x85/57 mm (A4) z matico
indvema podlozkama

0027 Univerzalna spojka DN 100 PN 16 (npr.: +GF+ kos 2,00 0,00
Multi/Joint 3057 Plus)
0028 Univerzalna spojka DN 80 PN16 (npr.: +GF+ kos 1,00 0,00

Multi/Joint 3057 Plus)

NABAVA MATERIALA SKUPAJ: 0,00
6. HISNI PRIKLJUCKI
6.1. Gradbena dela
0001 Zemeljska in gradbena dela za odcepe hisnih ml 178,00 0,00

priklju¢kov do vodomernega jaska: strojni in ro¢ni
izkop 3. do 5. kategorije Sirine dna 60 cm in povprecne
globine 1,10 m; izvedba pescenega nasipa za
izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad
cevjo v vidini 30 cm z 2x sejanim peskom ter strojno
zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po
slojih debeline 20 cm (zasip do kote terena z
humusom ali drobljenim agregatom). Nakladanje in
odvoz odvecnega materiala na trajno deponijo,
vkljuéno s placilom ustreznih pristojbin.

Obracun za 1 ml.
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Nivo

Normativ |Opis dela

Enota

Koli¢ina| Cena / enoto]

Vrednost|

0002

Zemeljska in gradbena dela za obnovo hisnih
priklju¢kov, od vodomernega jaska do objekta: strojni
in ro¢ni izkop 3. do 5. kategorije Sirine dna 60 cm in
povprecne globine 1,10 m; izvedba pes¢enega nasipa
za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad
cevjo v visini 30 cm z 2x sejanim peskom ter strojno
zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po
slojih debeline 20 cm (zasip do kote terena z
humusom ali drobljenim agregatom). Nakladanje in
odvoz odvecnega materiala na trajno deponijo,
vkljuéno s pladilom ustreznih pristojbin.

Obracun za 1 m1.

ml

343,00

0,00

6.2.

Montazna dela

0003

MontaZa vodovodne cevi PE 100 d32 mm ter zascitne
cevi PE 80 d75 mm za hi$ni priklju¢ek (montaza
vodovodne cevi, v zas€itno cev), vklju¢no s povezavo
na univerzalni navrtni zasun ter na instalacijo v
vodomernem jasku.

ml

178,00

0004

MontaZa univerzalega navrtnega zasuna za cevovod
NL DN 80 z montaZo vgradne garniture in cestne kape
ter betonske podlozke, vklju€no z zmanjsevalnim
kosom in prehodno lo¢no spojko za PE cev.

kos

20,00

0,00

0005

MontaZa vodomernega jaska za hisni prikljucek.

kos

20,00

0,00

0006

MontaZa vodovodne cevi PE 100 d32 mm ter zas¢itne
cevi PE 80 d75 mm za hi$ni priklju¢ek (montaza
vodovodne cevi, v zas¢itno cev), vkljuéno s povezavo v
vodomernem jasku ter navezavo na obstojec¢o
vodovodno insatalacijo objekta.

ml

343,00

0,00

0007

Tlaéni preizkus hisnih prikljuckov.
Obracdun za 1 kos.

kos

20,00

0,00

0008

Izpiranje cevi hiSnih prikljuckov.

ml

521,00

0,00

0009

Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hisnih
prikljuckov.

ml

521,00

0,00

6.3.

Nabava materiala

0010

PE cev tip 100 d 25x2,3 mm (PN 16) - vodovodna cev.
Obracunza 1l m.

ml

521,00

0,00

0011

PE cev tip 80 d 75x4,5 mm (PN 8)-zas¢itna cev s
tesnilnim zamaskoma d75/d25.
Obracunzalm.

ml

521,00

0,00

0012

Material za spajanje hisnih priklju¢kov:

- Univerzalni navrtni zasun (DN 100) z integriranim
ploscatim zapornim ventilom, za pitno vodo, PN 16, z
zgornjim bajonetnim priklju¢kom za vrtljivo koleno
(moZen obrat za 360° brez vijacenja), iz nodularne
litine, z notranjo in zunanjo epoksi zas¢ito, prasno
barvano.

- Vrtljivo koleno (360°) z bajonetnim prikljuckom za
spajanje z navrtalnim zasunom kot hitra spojka za
spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN 16, z notranjo in
zunanjo epoksi zas€ito, prasno barvano.

- Teleskopska vgradna garnitura, spajanje z oklepom
na bajonet ali navoj (brez dodatnega fiksiranja z
vti¢em).

- Cestna kapa - mala (@95), ohi3je pokrova iz
nodularne litine, bitumensko in dodatno
protikorozijsko epoksi prasno zasciten. Naleganje
pokrova konusno s podalsanim zobom, pokrov v celoti
odstranljiv, z moZnostjo prilagajanja glede na teren s
pripadajoc¢imi distan¢nimi obrodi.

- Nosilna podlozna plos¢a iz umetnega materiala za
namestitev pod cestno kapo, ustrezna tipu vgradne
garniture.

Obracun za 1 kos.

kos

20,00

0,00

0013

Nabava in dobava vodomernega jaska za hisni
priklju¢ek (Vodomerni termo jasek tip Zagozen) z LTZ

pokrovom.

kos

20,00

0,00

HISNI PRIKLJUCKI SKUPAJ:

0,00
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V. RAZSVETLIAVA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA RAZSVETLIAVA
1. GRADBENA DELA 0,00
2. SVETLOBNA OPREMA 0,00
3. ELEKTRO OPREMA 0,00
4. KABLI IN VALJANEC 0,00
5. MONTAZNA DELA 0,00
6. DRUGA DELA 0,00
SKUPAJ RAZSVETLIAVA (BREZ DDV): 0,00
Nivo |Normativ |0pis dela Enota KoIi(:ina| Cena / enoto| Vrednost|
1. GRADBENA DELA
0001 Izdelava temelja za kovinski kandelaber visine 8 m kos 17,00 0,00
nad nivojem terena, komplet z izkopom jame,
obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v
temelj:
0002 Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8m,
Sirine 0,4m, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi
110, izdelava kabelske posteljice s peskom granulacije
0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4mm,
izdelava tampona - nasutje 10-20 cm gramoza,
opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom,
utrjevanje:
1xcev fi 110 m 45,00 0,00
2xcev fi 110 m 490,00 0,00
0003 Izdelava kompletnega jaska javne razsvetljave- kos 20,00 0,00
betonska cev fi 60 in globine 100 cm z litoZeleznim
pokrovom dimenzij 60 x 60 cm, komplet z izkopom
jame ter podloZnim betonom
0004 Izdelava betonskega temelja za prizigalisce javne kos 1,00 0,00
razsvetljave, komplet z izkopom jame
0005 Vgradnja poliesterskega podstavka PMO, komplet z kos 1,00 0,00
izkopom ter obbetoniranjem
0006 Dobava in polaganje betonskih plos¢ pred prizigalis¢e kos 5,00 0,00
in PMO
0007 Pospravilo trase v prvotno stanje kpl 1,00 0,00
0008 Odvoz odvecnega materiala na trajno deponijo, m3 21,00 0,00
vkljuéno s placilom ustreznih pristojbin (nakladanje).
0009 Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) m3 8,00 0,00
kabelske kanalizacije pod povoznimio povrSinamiin
ob jaskih
0010 Rusitev obstojecih svetilk, kandelabrov in temeljev ter kos 2,00 0,00
odvoz svetilk in kandelabrov na deponijo pristojnega
koncesionarja javne razsvetljave
0011 lzvedba prikljucitve novopredvidene kabelske kos 1,00 0,00
kanalizacije na obstojeco kabelsko kanalizacijo
GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00
2. SVETLOBNA OPREMA
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Nivo Normativ |Opis dela Enota| Koli(‘iina| Cena / enoto| Vrednost|

0001

Dobava in postavitev ravnega pocinkanega
kovinskega kandelabra (debelina nanosa cinka po EN
ISO 1461, kar pomeni povprecna debelina nanosa 84
nm /dimenzioniran za |. vetrovno cono.) vi§ine h=8 m
nad nivojem terena za montaZo v temelj s svetilko
LED kot npr. E LUM 1 z moZnostjo avtonomne
regulacija, 24 LED diod, 50 W, 4000 K, CRI 70, 6500 Im,
optika 010 (cestna optika) - komplet z oZi¢enjem -
(primerljiva svetilka LUXTELLA STREET OP LO1; 24
LED; 6500 Im; 50 W; 4000K; cestna optika):

kos

15,00

0,00

0002

Dobava in postavitev ravnega pocinkanega
kovinskega kandelabra (debelina nanosa cinka po EN
ISO 1461, kar pomeni povprecna debelina nanosa 84
nm /dimenzioniran za |. vetrovno cono.) vi§ine h=8 m
nad nivojem terena za montazo v temelj z 2x svetilko
LED kot npr. E LUM 1 z moZnostjo avtonomne
regulacija, 24 LED diod, 50 W, 4000 K, CRI 70, 6500 Im,
optika 010 (cestna optika) - komplet z oZicenjem -
(primerljiva svetilka LUXTELLA STREET OP LO1; 24
LED; 6500 Im; 50 W; 4000K; cestna optika):

kos

2,00

0,00

SVETLOBNA OPREMA SKUPAJ:

0,00

ELEKTRO OPREMA

0001

Dobava in vgradnja 1x prostostojece kabelske omare
(prizigalis¢e CR) kot npr. (EH3/AP-21) z opremo po
tropolni shemi -Grebenasto stikalo
ABB 0T80

-1 x grebenasto stikalo 4G10-51-U  -12x
InStalacijski odklopnik C10/1p

-3 x Instalacijski odklopnik C6/1p -1 x Instalacijski
odklopnik C16/1p -kontaktor KNL65-11

kos

1,00

0,00

0002

Dobava in vgradnja 1x prostostojece kabelske omare
(PMO) kot npr. (EH3/AP-21) z opremo po tropolni
shemi- trifazni Stevec delovne energije LANDIS + GYR
ZMF120A -prenap. Odvodnik
PROTEC B2S 12,5kA -2X
locilnik Multiblock s podnoZji 3x 250 A

-locilnik Multiblock s podnoZji 3x 160 A

-talilni vioZzek NV 3x25 A -talilni vlozek
NV 3x80 A

kos

1,00

0,00

0003

Dobava in montaza poliesterskega postavka za PMO
dimenzij 900 x 780 x 310 mm

kos

1,00

0,00

0004

Stroski izvedbe priklopa energetskega kabla v novi TP
ter prestavitev merilnega dela iz TP v novo PMO

kpl

1,00

0,00

ELEKTRO OPREMA SKUPAJ:

0,00

KABLI IN VALJANEC

0001

Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm:

535,00

0,00

0002

Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16 mm?2:

590,00

0,00

0003

Dobava in polaganje kabla E-AY2Y-J 4x70 RM +1,5
mm?2 RE:

40,00

0,00

0004

Dobava in polaganjekrmilnega kabla NYY-J 4x2,5mm2 -
od prizigalis¢a:

260,00

0,00

KABLI IN VALJANEC SKUPAJ:

0,00

MONTAZNA DELA

0001

Vezave kablov v kandelabrskih omaricah:

kos

17,00

0,00

0002

Prikljucki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet:

kos

17,00

0,00
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0003 Izdelava kabelskih konénikov: kos 34,00 0,00
0004 Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne kos 2,00 0,00
razsvetljave komplet s spojnim materialom:

0005 Izvedba priklopov napajalnih in energetskega kabla v kos 3,00 0,00
prizigalis€u cestne razsvetljave

0006 Zatesnitev cevi v PMO in priZigalis€u: kpl 2,00 0,00

0007 Dobava in nasutje higroskopskega granulata v kpl 1,00 0,00
poliesterski podstavek PMO

MONTAZNA DELA SKUPAJ: 0,00
6. DRUGA DELA
0001 Trasiranje in zakoli¢be za potrebe cestne razsvetljave: m 535,00 0,00
0002 Zakoli¢be komunalnih vodov: kpl 1,00 0,00
0003 Geodetski posnetki: kpl 1,00 0,00
0004 Meritve elektri¢nih lastnosti, komplet z izdelavo kpl 1,00 0,00
tehnic¢nega porocila:
0005 Svetlobnotehni¢ne meritve - Preveritev srednje kpl 1,00 0,00
svetlosti povrsine vozi$¢a, komplet z izdelavo porocila
0006 Svetlobnotehni¢ne meritve - Preveritev srednje kpl 1,00 0,00
osvetljenosti povrsine na obmocju prehodov za
pesce, komplet z izdelavo porocila:
0007 Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: kpl 1,00 0,00
0008 Drobni material % 2,00 0,00 0,00
0009 Nadzor pristojnega elektrodistributerja ur 4,00 0,00
0010 Nadzor vzdrZevalca cestne razsvetljave ur 8,00 0,00
0011 Projektantski nadzor: ur 4,00 0,00
0012 Izdelava PID dokumentacije kpl 1,00 0,00
0013 Izdelava baze cestnih podatkov - BCP: kpl 1,00 0,00
DRUGA DELA SKUPAJ: 0,00|
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