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St. projekta : 11-511/19

St. naérta : 11-511-E2/19

Datum: julij 2019

2.0 Podloge za projektiranje

- Projektna naloga,
- Projekt PZI rekonstrukcije ceste R3-653/1363 Sodrazica — Hrib, odsek km 9,826 — km 10,575, &t.
proj. 11-511/19.

3.0 Obstojece stanje

3.1 Situacija
Predmet projekta je regionalna cesta R3-653/1363 Sodrazica — Hrib, odsek od km 9,826 do km

Cesta poteka izven naselja v meSanem profilu, na vkopnih in nasipnih brezinah se razprostira gozd,
pozidave ni, v km 10,091 se prikljuci lokalna cesta.

Vozi$éna konstrukcija je v slabem stanju. Sirina vozi§éa je 5,0 m z razsiritvami v krivinah. Na vkopni
strani na preteZnem delu poteka asfaltna mulda, ki se odvodnjava preko prepustov prosto po terenu,
na nasipni strani pa bankina z ali brez jeklene varnostne ograje.

Na obravnavanem obmodju ni povrSinskih vodotokov. Obmocje se nahaja na varstvenem pasu za
oskrbo s pitno vodo rezima 3. Za tovrstna obmocdja velja, da je potrebno vse meteorne vode z vozisé
pred iztokom v teren ocistiti.
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pogled na priklju¢ek lokalne ceste v km 10,091

Rekonstrukcija obravnavanega odseka regionalne ceste predvideva sanacijo vozis¢ne konstrukcije in
razSiritev vozi$€a na Sirino 6,0 m, izvedbo podpornih in opornih zidov in ureditev priklju¢ka lokalne
ceste v km 10,091

3.2 Situativna ureditev

V sklopu rekonstrukcije obravnavanega odseka regionalne ceste je predvidena sanacija obstojece
voziS¢ne konstrukcije, razSiritev vozis€a iz obstojeCe Sirine 5,0 m na Sirino 6,0 m, s potrebnimi
razSiritvami v krivinah po kriteriju za sre€evanje dveh tovornih vozil in ureditev priklju€ka lokalne ceste
v km 10,091.

Obstojeci prikljuek lokalne ceste v km 10,091 je zaradi preostrega kota prikljuCevanja (cca 30°) na
regionalno cesto potrebno preurediti.

Preureditev zajema spremembo velikosti izvoznega priklju¢nega radija (predviden je radij velikosti 20
m) in manjSo korekturo desnega roba vozis¢a prikljuka, s ¢imer se spremeni kot prikljuc¢evanja, ki bo
75°. S tem ukrepom se poveca preglednost in s tem prometna varnost.

Zaradi razSiritve vozid€a bo potrebno lokalno korigirati horizontalni potek trase, preurediti breZine in na
celotnem obravnavanem odseku lokalno izvesti podporne in oporne ukrepe.

Vkopna brezina se bo lokalno, kjer to dopusca sestava tal, uredila v naklonu 1.5:1 in zaS¢itila z vise€o
mrezo. Ta ukrep se bo izvedel na odseku med P2-P6 in med P28-P38.

Na odsekih, kjer konfiguracija terena in sestava tal ne dopuS&ata ureditev brezin v naklonu 1:1.5 ali
1.5:1, so predvideni podporni ali oporni zidovi.

Predvidena je izvedba pet podpornih zidov in enega opornega. Podrobno so zidovi opisani v to¢ki 9.0
Objekti.

4.0 Gradbeni odpadki

4.1 Nastanek gradbenih odpadkov

Izvedba projekta rekonstrukcije ceste R3-653/1363 Sodrazica - Hrib, bo imela za posledico dolo¢eno
koli¢ino gradbenih odpadkov, ki so nenevarni.

Gradbeni odpadki bodo nastajal sukcesivno, skladno s terminskim planom izvajalca. Odstranjevanje
asfaltnih povrsin bo moral izvajalec prilagoditi zahtevam zadasne prometne ureditve, saj bo potrebno
na vseh prometnicah zagotoviti ustrezno prevoznost oziroma dostopnost.

Spremljajoci odpadki bodo nastajali vzporedno z odstranjevanjem asfaltnih slojev.

Vsi nasteti odpadni gradbeni materiali spadajo med nenevarne gradbene odpadke.



4.2 Nacin odstranitve in sortiranje gradbenih odpadkov

Pri rusitvenih delih bodo nastale razli¢ne vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo loCevali Ze na mestu
rusenja.

Asfalti bodo glede na nacin odstranjevanja prisotni v kosih ali v obliki sipkega materiala. Glede na
laZjo nadaljno uporabo, se priporo€a odstranjevanje z rezkanjem, tako da bo odpadni material v obliki
sipkega materiala, ki se ga uporabi za izvedbo nasipov oziroma kamnitega nasipnega materiala
(ustrezno meSanega z novim kamnolomskim materialom)

En del (vkopani del) spodnjega ustroja obstojeCe vozis€ne konstrukcije predstavlja sivi jurski gosti
apnenec in zrnati dolomit medtem ko drugi del (nasipni del) predstavlja gruS¢ apnenca in dolomita.
Odstranitev teh se predvideva na obmodcju odstranitve asfaltnih slojev.

Pri odstranjevanju jeklenih varnostnih ograj bo nastal jekleni odpadni materiali. Betonski materiali
bodo glede na nacin odstranjevanja v vedjih ali manjSih kosih. Delno bodo pri odstranjevanju
omenjenih struktur prisotni tudi odpadni kamniti

Odstranitev gradbenih odpadkov je naloga izvajalca ruSenja. Vsi nastali gradbeni odpadki spadajo
med nenevarne gradbene odpadke. Betonski odpadni material in jeklo, se glede na potek rusenja
sproti odvazajo na urejene deponije.

Kovinski materiali se predajo pooblaséenemu zbiralcu odpadnih kovin.
Koli¢ine gradbenih materialov za ruSenje so sledece :

- odstranitvena dela povezana z ureditvijo voznih povrSin :
- jekleni deli = 8,85 m3 (4,87 t)
- beton =4,34 m3
- asfalti = 652,35 m3
- les (drevesa, panji, grmovje) = 399,50 m3
- izkopani material = 8995,30,00 m3

4.3 Namen gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Z ustreznim nalinom odstranjevanja, lo€enim zbiranjem in ustreznim deponiranjem odpadnih
gradbenih materialov, je zmanjSana nevarnost obremenjevanja voda, zraka in tal ter ogroZzenost
Clovekovega zdravja pri odstranjevanju, odvozu in predelavi odve&nih gradbenih materialov.

Pri izgradnji se bodo uporabili naslednji nacini odstranjevanja odpadnih gradbenih materialov:

- zacCasno skladiS¢enje na ustreznem delu gradbis¢a do zaklju¢ene faze odstranitve posamezne
vrste materiala oziroma za Cas, ki je potreben, da se nabere zadostna koli¢ina materialov za
ekonomicen prevoz do predelovalca

- trajno skladis€enje na pooblas€enih deponijah v okolici gradbis¢a s takojSnjim odvozom z
gradbis€a

Predelava materialov na oziroma ob gradbiS&u ni predvidena.

4.4 Klasifikacija odpadkov

Koli¢ine gradbenih odpadkov, ki bodo nastale in jih bo potrebno odpeljati ha ustrezne stalne deponije,
so skladno z Uredbo o odpadki (Ur. list RS, §t. 37/2015), naslednje :

zap | klasifikacijska | vrsta odpadka koli¢ina koli¢ina t mesto deponiranja postopek
8t | St m3/m2 predelave
1 170101 beton 4,34 5,81 | predelovalec gradbenih R5
odpadkov
2 17 02 01 les (debla, panji 399,50 79,55 | odvoz kot uporabna surovina | R11
grmovje)




6 17 03 02 bitumenske 652,35 1565,64 | uporaba na gradbidcu kot R5
mesanice (asfalt) nasipni material
6 1704 05 Zelezo in jeklo 8,85 4,87 | odvoz na odpad kot surovina | R4
10 | 170504 izkopani material 8995,30 18890,13 | odvoz na trajno deponijo ali R10
uporaba na gradbis¢u istega
investitorja
SKUPAJ 20546,00

Navedene koli¢ine gradbenih odpadkov so okvirne in se lahko med samo gradnjo spremenijo
glede na dejansko stanje. To¢ne koli€ine in vrsto odpadkov je potrebno med gradnjo vpisati v gradbeni
dnevnik.

Podatki o lokacijah deponih oziroma predelovalcih gradbenih odpadkov v skladu z 42. Elenom Uredbe
o odpadkih (Ur. list RS 37/15 in 69/15 so izvajalcu dostopni na spletni strani RS, Ministrstvo za okolje
in prostor.

4.5 Obveznosti investitorja v zvezi z gradbenimi odpadki

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih
odpadkov. Iz dokazil o narocilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta, koli¢ina
odpadnega gradbenega materiala ter naslov gradbis¢a z navedbo pripadajoega gradbenega
dovoljenja, na katerega se nanaSa prevzem odpadkov.

Investitor mora za celotno gradbiS¢e pooblastiti enega od izvajalcev (v kolikor jih na gradbiS¢u nastopa
vec), ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaiji
vsake posiljke odpadkov izpolnil evidenéni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Investitor lahko tudi sam zagotovi odstranjevanje gradbenih odpadkov tako, da zagotovi oddajo
gradbenih odpadkov neposredno odstranjevalcu odpadkov. 1z dokazil o narocilu odstranjevanja ter
prevoza gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta odpadkov, predvidena koli€ina odstranjevanja
gradbenih odpadkov, kraj odstranjevanja ter naslov gradbi$¢a z navedbo pripadajoCega gradbenega
dovoljenja, na katerega se nanaSa odstranjevanje gradbenih odpadkov. 1z narodila za odstranjevanje
gradbenih odpadkov mora biti razviden tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov.

Investitor mora zagotoviti narocilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali
odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje preden se za¢nejo izvajati gradbena dela.

4.6 Ukrepi za zascito naravnega okolja in voda

Izvajalec mora v smislu izdanih projektnih pogojev upostevati v projektnih pogojih podane zahteve
posameznih soglasodajalcev :

Naravovarstvene omejitve :

- Gradbeni poseg naj bo omejen na najozjo mozno mero, potrebno za varno izvedbo del

- Pri ruSitvi mora izvajalec prepreciti prekomerno dvigovanje prasnih delcev z Skroplienjem
konstrukcije med samim ruSenjem

- Pri rudenjem mora izvajalec prepreciti vsakrSno onesnaZevanje tal in vode. Za doseganje
zahtev mora uporabljati le ustrezno vzdrzevano mehanizacijo

- Med rusitvijo ali po njej je prepovedano kakrSnokoli odlaganje gradbenega materiala,
nasipavanje odkopanega materiala ali drugo obremenjevanje okolice. Izvajalec mora to
zagotoviti s potrebnimi ukrepi.

- Pri manipulaciji z gradbeno mehanizacijo naj se uporabljajo le za to urejene povrsine znotraj
minimalnih gabaritov gradbis¢a.

- Ves odpadni in odve¢ni material je potrebno odpeljati na ustrezne deponije.

- Vse med gradnjo poskodovane povrsine je potrebno po konc¢ani gradnji ustrezno humuzirati
in zatraviti.

Pri odstranjevanju grajenih struktur mora izvajalec poskrbeti za ustrezno varovanje zdravja delavcev,
ki so udeleZeni pri odstranjevanju, okoliSkega prebivalstva in udeleZzencev v prometu, ki bodo v ¢asu
odstranitvenih del prisotni na predmetni lokaciji. Za zmanjSevanje negativnih vplivov na zdravje ljudi in



narave mora izvajalec odstranitvena dela izvajati tako, da je obremenjenost s hrupom ¢im manjsa.
Dela, ki zahtevajo prekomerno obremenitev s hrupom se lahko izvajajo le v dnevnem €asu.

Izvajalec mora z ustreznimi ukrepi zmanj8ati emisije prahu, ki bodo nastopile pri odstranjevanju.
Skladno z 2. odst. 2. &lena Uredbe o prepre€evanju in zmanj$anju emisije delcev iz gradbiS¢ (Ur. List

RS, &t. 21/11), elaborata za prepreevanje in zmanj$anju emisije delcev iz gradbiS¢, za predmetni
gradbeni poseg ni potrebno izdelati.

Ljubljana, julij 2019

Sestavil :
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