TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO
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na mestu prikljuCevanja predvidenega novega naselja “Rikidence” na regionalni cesti R3-
614/1048 Opatje selo - Komen od km 0,280 do km 0,700 v Opatjem selu.

2. OBSTOJECE STANJE

V naselju Opatje selo je ob regionalni cesti R3 — 614/1048 Opatje selo - Komen urejen
enostranski plo¢nik ob levem robu voziS¢a vse do prikljucka v km 0,280. Zacetek oziroma
konec naselja Opatje selo je oznaden s prometnima znakoma 2434 in 2435 v km 0,474.
Skladno z OPN Obcine Miren-Kostanjevica je predvidena Siritev naselja z gradnjo
enostanovanjskih objektov ob obeh straneh regionalne ceste vse do km 0,675. Napajanje
novih stanovanjskih predelov naselja je urejeno s prikljuckom v km 0,445 levo za
stanovanjskega obmocje OP17. Za stanovanjski naselji OP14 in OP15 ( ze v gradnji), ki sta
predvideni ob desnem robu regionalne ceste, je predvideno napajanje v km 0,561 preko
obstojeCega prikljucka obclinske cesta 760122 na drZzavno cesto. Za stanovanjsko naselje
OP16, ki je predvideno ob levem robu regionalne ceste, je predviden prikljuek na mestu
sedanjega priklju¢ka obcCinske ceste v km 0,566 kjer bi izgradili novo Stirikrako kriziS&e oziroma
krozis€e. Predvidena lokacija priklju¢ka za obe stanovanjski coni se trenutno nahaja izven
obmodja strnjenega naselja. Glade na sedanjo lego priklju¢ka je prikljuc¢ek potrebno projektirati
tako, da se zagotavlja preglednost na priklju¢ku za hitrosti 90km/h, kar pa je zaradi geometrije
trase in obstojeCe pozidave prakticno nemogoce dosedi. Preglednost na lokaciji bodogega
predvidene lokacije prikljucka od km 0,566 do km 0,660, kjer je cesta speljana v vec
zaporednih ostrih horizontalnih in vertikalnih krivinah. Zaradi tega in zaradi podalj$anja
strnjenega naselja je navezavo na novo kroziS€e oziroma rekonstrukcijo ceste potrebno
podaljSati do km 0,710. Vozi8Ce je na tem odseku regionalne ceste je spolzko in nuno
potrebno obnove.

Znotraj meje obdelave se poleg kroziS€a rekonstruira cestiS8€e, dogradi plo¢nik od
zaCetaka obdelave do novega kroziS€a, uredi se cestna razsvetljava in odvodnjavanje
meteornih voda. Predvidena je prestavitev in zaS¢ita vseh tangiranin komunalnih vodov.

@ PISOMREN-KOSTANJEVICA (podatki so informativni)
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Planska karta( OPN ) s prikazom predvidene pozidave v Opatjem selu ( Vir : PISO)

Obstojece vodnogospodarske razmere

Cesta poteka po razgibanem kraskem terenu,kjer voda hitro ponika v apnencasto podlago.
Voda iz vozi$€a se razprSeno vodi na teren v okolici. Zaradi poteka ceste preko varovanega
obmodja pitne vode je predvideno zajetje vode v meteorno kanalizacijo in preko separatorjev
ogljikovidikov spus€anje v vrtaCe oziroma v ponikovalna polja.

3. PREDLAGANA UREDITEV

Obravnavani odsek ceste nahaja v obmocju, na katerem so predvidene izboljSave prometne
varnosti, skladno z dokumentom 79/11-DIIP( CPG d.d., oktober 2011). Glede na to, da na
obravnavanem odseku strnjenega naselja ni urejenega ploc¢nika, cestne razsvetljave in se bo
zaradi nove poselitve izdelalo nov priklju€ek, ki je predviden na zakljuCku strnjenega naselja (
trenutno se nahaja izven s krajevnimi tablami oznagenega strnjenega naselja) in je zato tu
veljavna omejitev hitrosti 90 km/h, kar pa je zaradi geometrije trase in obstojeCe pozidave
prakticno nemogoce doseci. Zato je potrebno:

Na tem odseku je predvidena gradnja novega ploénika od km 0,300 do km 0,587. V km 0,566
je predvidena gradnja novega priklju¢ka na levi strani ceste, ki bo skupaj z obstoje€im
trenutno nahaja izven obmocja strnjenega naselja.
Glede na sedanjo lego priklju¢ka( izven naselja) je prikljucek potrebno projektirati tako, da se
zagotavlja preglednost na prikljucku za hitrosti 90km/h, kar pa je zaradi geometrije trase in
obstojeCe pozidave prakticno nemogoce doseci. Zato je predlagano :
e prestavitev krajevne table za zaCetek oziroma konec naselja v km 0+710
e na mestu prikljuCevanja se novega naselja v km 0,566 se uredi kroZno kriZi5¢e, ki poleg
prometa na zacetku/koncu naselja Opatje selo
e ureditev enostranskega plo¢nika z navezavo na obstojeci plo¢nik na zaCetku odseka v
km 0,300 do vzhodnega roba krozis¢a v km 0,587
e ureditev cestne razsvetljave
ureditev odvodnjavanije ceste v skladu z navodili in pogoji drsv
e uskladitev oziroma za$c€ita komunalnih vodov, ki bodo potekali v cestnem telesu
skladno s projekti prestavitev in prestavitev komunalnih vodov iz obmocja privatnih
zazidljivih zeml;ji&¢ nad cesto( TK, vodovod, fekalna kanalizacija , SN vodi)



uskladitev meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave

prestavitev komunalnih vodov v precni profil regionalne ceste

na plo¢nik in cestno razsvetljavo od km 0,300 do zaklju¢ka naselja oziroma do
predvidenega

o

4. OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Idejna resitev z naslovom dokument identifikacije investicijskega projekta za izboljSanje
prometne varnosti na R3-614/1047 Miren Opatje selo in odsek 1048 Opatje selo — Komen,

ki ga je po narocilu ob¢ine Miren — Kostanjevica izdelal CPG d.d. Nova Gorica pod &t.

79/11, oktober 2011
Za obravnavano obmoéje obstaja planska dokumentacija OPN, ki predvideva
stanovanjsko pozidavo obojestransko ( OP14 , OP15, OP16 in OP17).

s potekom predvidenih

Idejna zasnova dograditve plo¢nikov in krozis€¢a v Opatjem selu, Opatje selo - Komen

od km 0,300 do 0,660; Ipod d.o.o., Nova Gorica (8t.proj.: IDZ-569/17, oktober2017)

Ostala dokumentacija DGD

5. PROMETNI PODATKI

Prometne podatke iz spletne strani DRSI Stetje prometa 2013-2018 ( $tirikratno rogno Stetje
rometa ),na Stevnem mestu 559 Miren-3 na cesti R3-614, odsek 1048 Opatje selo - Komen.

Stev.

Stev.

Kat. Prometni Stac. Stac. Stevno Ime 3t. Tip Vsa Osebna Lah. tov Sr. tov Tez. tov. Tov.

ceste ceste odseka odsek zaletka konca mesto mesta Stetja (PLDP) Motorji vozila BUS < 3,5t 3,5-7t nad 7t prik. Vlacilci
Op..selo- R11-

R3 614 1048 Komen 0 14.885 559 Miren- 3 4x 1250 40 1025 18 100 40 20 5 2

Preglednica 1: Leto 2013, Miren-3 559

Kat. Stev. Stev. Prometni Stac. Stac. Stevno Ime Tip vsa Osebna Lah. tov Sr. tov Te?. tov. Tov

ceste ceste odseka odsek zacetka konca mesto St.mesta Stetja (PLDP) Motorji vozila BUS < 3,5t 3,5-7t nad 7t prik. Vlacilci
Op.selo- R11-

R3 614 1048 Komen 0 14.885 559 Miren-3 4x 1450 50 1178 15 150 40 10 5 2

Preglednica 1: Leto 2018, Miren —3 559
5.1 Dolo¢itev prometne rasti

Pri doloGanju rasti prometa smo upostevali podatke iz spletne strani DRSI Stetje prometa
2014-2018 (analiza avtomatskih Stevcev) in sicer na avtomatskem Stevcu prometa QLD 5, ki
je lociran na Stevnem mestu 215 Kostanjevica na cesti R3-614, odsek 1048 Opatje selo -

Komen.
Tei.
Ime Vsa tov.
Kat. Stev. Stev. Prometni Stac. Stac. Stevno tevnega Tip vozila Osebna Lah. tov Sr. tov nad Tov. s
ceste ceste odseka odsek zacetka konca mesto mesta Stetja (PLDP) Motorji vozila BUS < 3,5t 3,5-7t 7t prik. Vlagilci
O.selo-
R3 614 1048 Komen 0 14.885 215 Kostanjevica QLD5 466 18 398 4 27 9 7 1 2
Preglednica 1: Leto 2014, Kostanjevica 215
Tei.
Ime Vsa tov.
Kat. Stev. Stev. Prometni Stac. Stac. Stevno tevnega Tip vozila Osebna Lah. tov Sr. tov nad Tov. s
ceste ceste odseka odsek zaletka konca mesto mesta Stetja (PLDP) Motorji vozila BUS < 3,5t 3,5-7t 7t prik. Vlacilci
O.selo-
R3 614 1048 Komen 0 14.885 215 Kostanjevica QLD5 501 16 433 4 29 9 7 2 1




Preglednica 1: Leto 2018, Kostanjevica 215

vrsta vozila st. vozil 2014 §t. vozil 2018 FeF $t NOO 100 kN $t NOO 100 kN
Fe 2014 2018

Osebna vozila 398 433 0,00003 0,015 0,015
Avtobusi 4 4 0,85 3,4 3,4
Lahki kam.(10-30KN)-67% 27 29 0,005 0,135 0,145
Kamioni (30-70KN)- 16,5% 9 9 0,4 3,6 3,6
Tovornjak (>70KN) — 16,5% 7 7 1 7 7
Tovornjak s prikolico, vlacilec 3 3 1,25 3,75 3,75

Vsota 466 501 Te=17,81 Te=17,91

Za dolo€itev prometne rasti smo uporabili Stevne podatke na Stevnem mestu 215
Kostanjevica na odseku 1048 Opatje selo-Komen in na Stevnem mestu 215 Kostanjevica na
odseku ceste Opatje selo — Komen in sicer za Stetje prometa iz let od 2014 do 2018.

Leto Vozila skupaj Lahki promet Tezki promet NOO

2014 466 425 23 17,81
2018 501 462 23 17,91
rast 1,0183 1,021 1,0 1,0014

Na osnovi tega Stevca prometa je bil dolo&en trend rasti prometa za napoved v planski dobi,
ki znasa 1,83% na leto za vsa vozila.

Rast prometne obremenitev pa je le 0,14%.

Pri dimenzioniranju vozi§¢en konstrukcije upostevamo 1%.

IDZ-569/17, oktober 2017)

Metodologija
Vsi izracuni v Studiji so narejeni po metodologiji HCM (Highway Capacity Manual), ki jo priznava in

svevyv

predpisuje tudi Direkcija RS za ceste za semaforizirana in nesemaforizirana kriZis¢a in je dolocena s
Pravilnikom o projektiranju cest (Ur.l. RS, st. 91/2005). Vsi izracuni in pomembnejsi parametri
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Tehnicnih normativih za projektiranje in opremo mestnih prometnih povrsin, FGG-PTI, 1991 pod tocko
2.4 Kriterij prometnih obremenitev. Poleg navedenega kriterija so upoStevane Se dodatne zakonitosti
prometnega toka, ki vplivajo na prepustnost kriZiS¢a. Upostevana je dejanska omejitev hitrosti in
faktorji urnih konic dobljeni na osnovi Stetja. Obravnavana geometrija za posamezno kriZis¢e je
prikazana na shemah ob izracunih pri posameznih variantah.
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ki so v nadaljevanju prestavljeni tudi graficno:
e predvidene prometne obremenitve za izrac¢un, EOV/h ali voz/h,

e nivo uslug (NU) v odvisnosti od zamud in stopnje nasicenosti,
e Stevilo vozil v koloni in s tem zajezitvena dolZina v posamezni smeri,

e povprecna zamuda na vozilo (sekund/vozilo) v posamezni smeri in



svevyv

Za uspesnost delovanja kriZis¢a sta pomembna dva kriterija: kriterij prometnih obremenitev
(kapaciteta), ki je izraZen preko stopnje nasic¢enosti X = V//C in kriterij Cakalnih ¢asov, ki je izraZen
preko zamud. Merilo so t.i. Nivoji Uslug v posameznih smereh.
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priklju¢kov odvisni od tega, koliko zadostnih ¢asovnih razmakov med vozili na prednostnih smereh
lahko izkoristijo vozila iz neprednostnih smeri, da izvrsijo Zeleno prometno akcijo vkljucevanja ali
preckanja prometnega toka. Ob koncu planske dobe je se zadovoljiva stopnja nasi¢enja X = 0,85, ko je
doseZen kriterij prometnih obremenitev. Cakalni asi oziroma konicni NU pa je lahko "E" (povezovalna
cesta), ko je doseZen kriterij Cakalnih ¢asov. V primeru NU F je potrebno izvesti ustrezne ukrepe za
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dobe.

Obstojece stanje
Obstojece stanje je bilo ugotovljeno z zbranimi podatki razli¢nih uradnih virov podatkov, s terenskimi
ogledi, terenskimi meritvami ter popisom in meritvami z ustrezno metodologijo oziroma s Stetjem.

e Promet na regionalni cesti R3-614/1047 Miren — Opatje Selo je privzet iz publikacije DRSI
Promet 2014. Na tem odseku je promet izmerjen z ro¢nim Stetjem R 11x4 na Stevnem mestu
559 — Miren-3.

e Upostevali smo tudi podatke o nameravani gradnji stanovanjskih objektov na obmocjih OP15
in OP16, ki se jih predvideva v planski dobi 20 let. Upostevali smo generacijo in porazdelitev
prometa na in iz obmocij OP15 in OP 16 v planski dobi 20 let.

e Upostevana je 20 letna planska doba.

Zakljucek
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kriterij prometnih obremenitev in kriterij cakalnih casov.

V analizi smo upostevali podatke iz spletne strani DRSI promet 2014 R3-614/1047 Miren - Opatje Selo.
Podatke smo ustrezno pretvorili za plansko dobo 20 let, to je leto 2037 in porazdelili na jutranjo ter
popoldansko konico. Upostevali smo generacijo in porazdelitev prometa na in iz obmocij OP15 in OP
16 v planski dobi 20 let.

Na podlagi rezultatov analize odvijanja prometa v posameznih variantah za leto 2037 in glede na
(parameter Nivo usluge).

Rezultati analize so si zaradi majhnih prometnih obremenitev zelo podobni. Nekoliko majn zamud je

vvvvv
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Glede na to, da je predlagana prestavitev table za zacetek naselja pred kriZiS¢em iz smeri Komen
predlagamo, da se izvede kroZno krizis¢e, ki bi sluZilo tudi kot ukrep umirjanja prometa pri voZnji v
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6. GEODETSKE PODLOGE

Za potrebe izdelave projekta je izdelan bil izdelan nov geodetski nacrt v letu 2017, ki ga je izdelalo
podjetje Gromap d.o.o..

Osnovo za terensko izmero je predstavljala vzpostavljena poligonska mreza v Gauss - Krugerjevem
koordinatnem sistemu.

Posnetek je dopolnjen s trasami obstojecih komunalnih vodov, kot so jih posredovali upravljalci
komunalnih vodov.



7. GEOLOSKO GEOMEHANSKI ELABORAT

Geolosko geomehanski elaborat je del projekta, ki ga je izdelalo podjetje corus inZenirji
d.o.o., pod st. 151/19-201 v marcu 2020. Izsek iz elaborata:

7.1 GEOLOSKO — GEOMORFOLOSKI OPIS OBMOCJA

Obmocje naselja Opatje selo je del Trasko-komenske planote. Obravnavani cestni odsek poteka
generalno gledano po apnencu in dolomitu ter po kraski ilovici. Kraske ilovice so deloma
pleistocenske, deloma pa Ze holocenske starosti. Kraska ilovica ponekod zapolnjuje razpoke v apnencu
in dolomitu, v tej ilovici pa se dobe kostne brece pleistocenskih sesalcev. Kraska ilovica je produkt
preperevanja apnenca in dolomita. To je rdece rjava, precej tezka zemlja. llovica je najpogosteje nad
plos¢atimi apnenci, ki vsebujejo obilo roZenca. Ob preperevanju teh apnencev ostane kraska ilovica, ki
vsebuje velike kolicine roZenca. Debelina kraske ilovice je obi¢ajno 1 meter, poredko pa preseZe 5
metrov. Apnenec in dolomit lateralno in vertikalno prehajata drug v drugega. Na geoloski karti so
lo¢eni kompleksi, na katerih nastopa sam dolomit ali se menjavata oba vertikalno in horizontalno.
Obicajno je dolomit masiven, le blizu kontakta z apnencem postane skladovit. Apnenec je temno siv,
gost s Skoljkastim lomom in skladovit. Debelina spodnjekrednih in cenomanijskih plasti na TrZasko-
komenski planoti ni znana, ker nimamo pod njimi razgaljenih sSe starejsih plasti

7.2 INZENIRSKO GEOLOSKO KARTIRANJE

PriinZenirsko geoloskem kartiranju smo se osredotocili na loCevanje nastopajocih inZenirsko geoloskih
enot (IG enot), pridobil smo podatke o litoloskih elementih. Lokacija leZi na Krasu na nadmorski visini
priblizno 300 m.n.v. Teren se spusca proti JZv naravnem naklonu do 10°. Obstojeca cesta poteka
vecinoma na nasipu. Generalno gledano obmocje prekriva kraska ilovica. Na obmodjih, kjer so
apnenci mocno pretrti so vidne kraske vrtace, v katerih je plast preperine, kraske ilovice, debelejsa.
Vrtace so zato kmetijsko obdelane ali porasle z gozdom.

7.3 HIDROGEOLOSKE RAZMERE

Tekoce vode ne tecejo po povrsju, ampak zaradi razpokanosti in pretrtosti apnencev pronicajo v globino.
Zemljinski pokrov je slabo do srednje propusten. Globina zmrzovanja na obmocju znasa hm = 0,30 m
(tehnicna regulativa TSC 06.512/2003 - KARTA informativnih globin prodiranja mraza), kar je potrebno

upostevati pri nacrtovanju novih objektov. Hidroloske razmere cenimo kot ugodne. Odvodnjevanje se
izvede v vrtace.

7.4 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Nova trasa ceste poteka vecinoma po obstojeci drZavni cesti, del nje pa poteka po kmetijskih in gozdnih
povrsinah. Asfaltne povrsine so v dobrem stanju, poskodb, ki bi bile posledica prevelike obremenitve
ceste ali dotrajanosti asfaltne povrsine ni.

7.4.1 Obstojeca voziscna konstrukcija

Obstojeca vozis¢na konstrukcija je bila dolocena s Stirimi vrtinami premera 340mm.

Vrtine 1-4
e asfalt AC16 surf 4cm
e asfalt AC32 base 7cm
e tamponska plast s prodniki 0/32 GW  14cm
e gruscnat zasip 0/32 GW 10cm

7.4.2 Dynamic Cone Penetration testi



Na lokaciji so bili izvedeni 4 DCP testi, eden v vsaki vrtini. Rezultati DCP testov so prikazani v spodnji
preglednici:

oznaka Vrtina kota izvedbe testa dolZina testa DCP CBR
[ [-] [m] [cm] [mm/ud] [%]
DCP-1 R-1 -0,25 13 2,2 >100
DCP-2 R-2 -0,25 12 3,5 >100
DCP-3 R-3 -0,25 5 38 >100
DCP-4 R-4 -0,25 11 2,5 >100

7.4.3  Preizkusi z dinamic¢no plosco

Na lokaciji je bilo izvedenih 8 testov z dinami¢no plos¢o, po dva na vsako vrtino. Rezultati testov so
prikazani v spodnji preglednici:

oznaka Vrtina kota izvedbe testa Ew
[-] [-] [m] [kPa]

P-11 R-1 -0,15 130
P-12 R-1 -0,25 109
P-21 R-2 -0,15 112
P-22 R-2 -0,25 96
P-31 P-3 -0,15 89
P-32 P-3 -0,25 83
P-41 P-4 -0,15 84
P-42 P-4 -0,25 78

7.5 ODVODNIJEVANJE

Na celotnem obravnavanem obmodéju je potrebno udinkovito izvesti odvodnjevanje
meteornih voda z vozis¢a in povrsinskih zalednih voda. V kolikor je moZno, se uporabi
obstojeCe odvodnjevanje na obravnavani lokaciji. Vse vode iz povrsin se spelje v vrtaco v
profilu P10 in profilu P19. Vode, ki niso koncentrirane, lahko izven naselja spus¢amo preko
bankine. Ocenjena (izkustveno) ponikalna sposobnost vrtac je okoli 100I/s.

7.6 1ZKOPI
Izkopi za potrebe gradnje opornih in podpornih konstrukcij se bodo izvajali do globine 1,5 m. Nakloni

zacasnih breZin so predstavljeni v spodnji tabeli:

Naklon vkopne breZine

tip zemljin kategorija
Umetni nasip (1G0) 2:3 3. ktg

Kraska ilovica (IG1b) 1:1 2. ktg

Apnenci (IG3a) 3:1 50% 4.ktg

50% 5.ktg

7.7 ZASIPI, NASIPI

Nasipi in zasipi naj se izvajajo s kvalitetnim apnencastim grus¢natim materialom, za katerega se
privzame striZni kot 35°. Za vgradnjo v nasipe je pogojno primeren material grusc iz izkopa (1G0). V
kolikor se uporabi material iz izkopa mora o ustreznosti materiala ter pogojih izvedljivosti presoditi
geomehanik na terenu, za vsak konkretni primer posebej. Nasip se izvede iz zmrzlinsko odpornega



vev v

materiala na ocis¢eno podlago in stopniceno (odstranitev vrhnje zaglinjene plasti do manj zaglinjenih
gruscev). Nasipne breZine se izvede v naklonu 2:3. Med nasipni material in temeljna tla se vgradi
locilni geosintetik. Pri Siritvah preko obstojeCega nasipa je potrebno obstojeci nasip stopniciti.

7.8  VOZISCNE KONSTRUKCIJE-predlog

Kjer trasa nove ceste poteka po obstojeci trasi drZavne ceste, se novo izvede kot rekonstrukcija
0z. nadgradnja stare. Kjer nova trasa ceste poteka po novih povrsinah, se izvede celotna
konstrukcija ceste.

7.8.1 Nadgradnja obstojece voziscne konstrukcije

Obstojeca voziScna konstrukcija je ustrezna. Predlagamo, da se obstojeca vozis¢na konstrukcija
nadgradi z asfaltno obrabno plastjo v debelini 4cm. Skupna debelina nove asfaltne plasti ne
sme znasati manj kot 11cm.

7.8.2 Nova vozis¢ne konstrukcije

7.8.2.1 Kjer temeljna tla predstavljajo kompaktni apnenci, upostevamo CBR 15%.

Cona zmrzovanja na obravnavanem obmocju znasa 30 cm. Material, ki gradi temeljna tla pod
vozis¢no konstrukcijo je ODPOREN proti u¢inkom zmrzovanja in odtajevanja. Hidroloske pogoje
pa privzamemo kot UGODNE zaradi predvidene ureditve celovitega odvodnjevanja obmodja.
Ob upostevanju lahke prometno obremenitve in globino zmrzovanja 30 cm ter ugodnih
hidroloskih razmer predlagamo za povozne povrsine naslednjo konstrukcijo:

e asfaltna obrabna plast 4cm
e asfaltna nosilna plast 7cm
e tampon 0/32 25cm

7.8.2.2 Kjer temeljna tla predstavlja kraska ilovica, upostevamo CBR 5%.

Cona zmrzovanja na obravnavanem obmocju znasa 30 cm. Material, ki gradi temeljna tla pod
vozis¢no konstrukcijo je NEODPOREN proti u¢inkom zmrzovanja in odtajevanja. Hidroloske
pogoje pa privzamemo kot UGODNE zaradi predvidene ureditve celovitega odvodnjevanja
obmocja. Ob upostevanju lahke prometno obremenitve in globino zmrzovanja 30 cm ter
ugodnih hidroloskih razmer predlagamo za povozne povrsine naslednjo konstrukcijo:

e asfaltna obrabna plast 4cm
e asfaltna nosilna plast 7cm
e tampon 0/32 25cm
e Kamnita greda 0/125 40 cm

e Geosintetik

7.8.2.3 Zahtevane nosilnosti mana planumi tampona in posteljice

Koncne pricakovane vrednosti na obmocju morajo biti na planumu tampona TD 32 enake Ev2>100MPa,
oziroma Evd>45MPa, na planumu posteljice pa enake Ev2>80MPa, oziroma Evd>40MPa. Materiale je
potrebno zgostiti na 98% MPP.

8. DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE - IZSEK

8.1 Prometna obremenitev




Pri dimenzioniranju smo upostevali podatke iz spletne strani DRSI Stetje prometa 2013-2018

(

Stirikratno roc¢no Stetje prometa ),na Stevnem mestu 559 Miren-3 na cesti R3-614, odsek 1048 Opatje

selo - Komen.
Preglednica 1: Leto 2013, Miren-3 559

Kat. Stev. Stev. Prometni Stac. Stac. Stevno

ceste ceste odseka odsek zaetka konca mesto

Ime st.

mesta

Tip Stetja

(PLDP)

Motorji

Osebna

vozila

BUS

Lah. tov

< 3,5t

Sr. tov

3,57t

Tez. tov.

nad 7t

Tov.s

prik.

Opatje

R3 614 1048 s.-Komen 0 14.885 559

Miren-3

R11-4x

1450

50

1178

15

150

40
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Preglednica 1: Leto 2018, Miren —3 559

8.2 prometna rast

Za dolocitev prometne rasti smo uporabili Stevne podatke na stevnem mestu 215 Kostanjevica na
odseku 1048 Opatje selo-Komen in na Stevnem mestu 215 Kostanjevica na odseku ceste Opatje selo —
Komen in sicer za Stetje prometa iz let od 2014 do 2018.

Leto Vozila skupaj Lahki promet Tezki promet NOO

2014 466 425 23 17,81
2018 501 462 23 17,91
rast 1,0183 1,021 1,0 1,0014

Na osnovi tega Stevca prometa je bil dolocen trend rasti prometa za napoved v planski dobi, ki znasa
1,83% na leto za vsa vozila. Na koncu planskega obdobja bo PLDP znasal 2084 vozil.
Rast prometne obremenitev znasa le 0,14%.
Pri dimenzioniranju vozis¢ne konstrukcije upostevamo 1% rast tovornega prometa ( prometne

obremenitve)

8.3 Prometna obremenitev

Tn=4,73 x 10°NOO 100KN......obremenitev spada na mejo v lahko prometno obremenitev.

8.4 Predlagana vozi$¢na konstrukcija

8.4.1 Nova vozis¢na konstrukcija — CBR15%

Nova vozis¢na konstrukcija

7cm

AC 22 base B70/100, A3/Z5

25cm D 32

Rascen teren, osnova 15%CBR

8.4.2 Nova vozis¢na konstrukcija — CBR55%

Nova voziscna konstrukcija

7cm AC 22 base B70/100, A3/Z5
25cm D32

30cm  kamniti material 0/100
Rascen teren, osnova 5%CBR

8.4.3 Preplastitev-ojalitev

Predlagamo ojacitev s




O'Iac':itev voziScne konstrukciie

8.4.4. VOZISCNE KONSTRUKCIE -krozis¢e, plo¢niki, tlakovani del kroznega krizis¢a

V kroziscu zaradi poCasnega prometa in velikih radialnih sil predlagamo uporabo polimernega bitumna.
Zaradi velikih radialni sil v kroZis¢u predlagamo, da se v kroZznem kriZiS¢u uporabi polimerni bitumen,
ki povecuje odpornost proti deformacijam-bitumen Pmb 45/80-65.

Nova vozi$éna konstrukcija — KROZISCE

25cm D32

30cm  Kamnita greda (Rascen teren, osnova 5%CBR) ‘

Nova voziscna konstrukcija tlakovani povozni del

15cm  armiranobetonska plosca

0,5cm  pescen posip
25cm D 32
30cm  Kamnita greda (Rascen teren, osnova 5%CBR)

Nova voziscna konstrukcija plocnik

20cm D 32
20cm Kamnita greda (0/63) pri osnovi 5%CBR

9. REKONSTRUKCIJA
9.1 REGIONALNA CESTA
9.1.1 Prometno tehni¢na razvrstitev ceste

Prometna funkcija regionalne ceste R3 - 614 (odsek 1048 Opatje selo — Komen) je
povezovanje kraskih naselij z obCinskim sredis¢em Miren. Glede na vrsto ceste spada
obravnavana cesta med regionalne ceste in je namenjena za vse vrste prometa in ima
dvopasovno vozis¢e. Na koncu planskega obdobja bop LDP znaSal 2084 vozil/dan. V skladu
s Pravilnikom o projektiranju cest znaSa pripadajoCa projektna hitrost 60km/h. Cesta na
obravnavanem delu poteka skozi naselje Opatje selo zato znasa projektna hitrost 50km/h.
Sirina voznega pasu je 2,75 m $irina vozi$&a, $irina bankine pa 1,0m

9.1.2 Predpisani tehni¢ni elementi:

-Vpro. 50 km/h projektna hitrost

-Rmin 75 m minimalni radij horizontalne krivine
-Amin 45 minimalni parameter prehodnice
-P, 45 m zaustavitvena razdalja pri i= £0 %
-q 2,5do7,0% pre¢ni nagib
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-Smax 8,0 % dopustni nagib nivelete
-Rmin. konv. 1000,0 m minimalni polmer vertikalne konveksne zaokroZitve
-Rmin. konk. 750,0 m minimalni polmer vertikalne konkavne zaokrozitve

9.1.3 Uporabljeni tehni€éni elementi:

- Vpo. 50 km/h projektna hitrost

- Rmn 83m minimalni radij horizontalne krivine

- Amn 78,50 minimalni parameter prehodnice

- Py 47 m zaustavitvena razdalja pri i= -4 %

- P, 43 m zaustavitvena razdalja pri i= +4 %

- Rmin. konv. 1000,0 m minimalni polmer vertikalne konveksne zaokrozitve
- Rmin. konk. 11855,0 m minimalni polmer vertikalne konkavne zaokrozitve
- prilagoditev na obstojeco vert. zaokroZiev

- q 25do7,0% preéni nagib

- Smax 8,0% nagib nivelete

Prilagoditev na obstojeCe stanje Rmin. konv. 300,0 mminimalni polmer vertikalne
konveksne zaokrozitve*

9.1.4 Precni profil ceste

Vv w

Precni profil ceste - Prvi odsek od km 0,200 do km 0,566 (krozisce )

e prometni pas 2x2,75m=550m

o plocnik levo 1x1,50m=1,50 m( minimalno 1,25m do obst parc.
zidu)

¢ mulda desno 1x0,50m=0,50m

e bankina 1x0,50m=0,50m

e SKUPAIJ =7,50m

Precni profil ceste - Drugi odsek od km 0,566 do km 0,710

e prometni pas 2x2,75m =550m
e bankina 2x1,00m =2,00m
e mulda desno 1x0,50m =0,50m
e SKUPAJ =7,50m

Razsiritev je predvidena za sreCanje tovornjaka in osebnega avtomobila.

Horizontalni potek:
Cesta se na obstojeCo navezuje z blago levo krivino z radijem 350m. Nato sledi obstojeci
pozidavi v premi in nato zopet v blagi levi krivini z radijem 410m. To¢ko novega kroZnega

kroziSCa se trasa regionalne ceste iz zakrivljenosti z radijem 110m zapelje v premo dolzine
54m in nato se z levo krivino z radijem 83m navezuje na obstojeCo cesto v smeri proti
Komnu.

Vertikalni potek:

Cesta se v navezuje na obstojeco niveleto in rahlo vzpenja na zacetku cca 1,5% cca 60m.
Nato se vzpon ublazi na 1%. v dolzini 130m. S konkavno zaokrozitvijo se vzpon v km 0,489
pa do predvidenega kroziS€a poveca na 3%.0d kroziS¢a se cesta zatne spuscati z 1,89% in
nato se z konkavno vertikalno zaokrozitvijo 1000m cca 60m vstran od krozis¢a zacne
vzpenijati z 8% vzponom proti obstojeci trasi ceste.
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9.2 KROZNO KRIZISCE

vvvvv

vvvvv

vvvvv

notranji polmer smernega vozis€a Rn =5,4 m

polmer dvignjenega in zatravljenega sredid¢nega otoka je Rn =3 m,
Sirina kroznega voznega pasu je 7,00m,

Sirina povoznega tlakovanega pasu je 2,4m

Varovalna razdalja 1,0m

Povozni del sredinskega otoka je predviden kot tlakovana ploskev s tlakovci s stranico 200mm
Z nagibom 5% proti zunanjemu robu krozis¢a.

Tlakovani del sredinskega otoka je od asfaltiranega dela lo¢en z leze€imi armiranobetonskimi
robniki Sirine 35cm, ki so od asfaltnega vozis€a dvignjeni za +0cm.

posegi.

Prevoznost in razSiritev

vvvvv

9.3 PLOCNIKI

Glede na ureditev enostranskega plo¢nika iz srediS¢a naselja Opatje selo je tudi na
obravnavanem odseku predviden enostranski plo¢nik ob levem robu regionalne ceste v
podaljSku obstojeCega plocnika, ki je urejen ob levi strani vozis€¢a do prikljuCka v km 0,300.
Plo¢nik se potem izgradi med robom voziS¢a in obstojeim ograjnim zidom do prikljucka levo
v km 0,445. Na odseku je plo¢nik predviden v Sirini od 1.26m do 1,57m. Nato poteka plo¢nik
ob levem robu vozid€a do predvidenega kroZis¢a v km 0,566. Plo¢nik je predviden v Sirini

vvvvv

naselju nad cesto in proti novemu naselju pod cesto s tem, da obkrozi novo kroziS€e po
severnem oziroma vhodnem robu in se nadaljuje ob vzhodnem robu juznega kraka novega
krozis€a ( JP 760122). Dostop novega plo¢nika za naselja OP14 pod cesto je predvidena
ureditev prehoda za pesce ob prikljucku servisne ceste iz naselja OP14.

Vse rampe pri prehajanju plo€nika preko cest je potrebno poglobiti na koto asfalta.

Dolzina ramp se prilagodi predpisom za klan&ine za invalide10%(ISO /FDIS 21542:2011( E).

Taktilne oznake se predvidi tik pred prehodi za peSce —»pikice« v Sirini 60cm.
9.4  ODVODNJAVANJE
Osnova za dimenzioniranje kanalizacijskega sistema so zahteve standarda SIST EN 752-2.

Tabela 2: UpoStevane pogostosti pri zasnovi kanalskega omrezja in spremljajoCih objektov
(po standardu SIST EN 752-2)
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Pogostost nalivov* Tip poselitve Pogostost
[1x v ”’n” letih] poplav
[1x v "n” letih]
lv1l Podezelje 1v10
lv2 Stanovanjska obmocja 1v 20
Mestni centri, industrijska in obrtna
1v2 obmogja: 1v30
1v5 — s preskusom poplavljanja
— brez preskusa poplavljanja
1v10 Podzemni prometni objekti 1v50
Podvozi

*Pri nalivih ne sme priti do preocbremenitve

HidravliCna preverba kanalizacijskega omrezja bo opravljena za projektirano stanje in sicer za
nalive s povratno dobo 2 in 20 let. Glede na zahteve iz tabele 2 so vsi ukrepi ha kanalizacijskem
omrezju dimenzionirani na povratno dobo 2 let ter nato preverjeni na moznost preplavitve za
padavine s povratno dobo 20 let.

Odvodnjavanje regionalne ceste na obravnavanem obmoc¢ju bo urejeno kontrolirano.
Padavinska odpadna voda s cestnih povrsin je s preénim in vzdolznim naklonom speljana v
povrsinski odtok dolo€en za padavine s povratno dobo T=2 leti (q2min5=391 I/s/ha). Podatki o
padavinah so povzeti s spletne strani agencije RS za okolje za postajo Novelo. Vsako vto¢no
mesto v kanalizacijo je izraCunano posamezno glede na merodajni naliv, pripadajocCe
prispevno obmocje, precni in vzdolzni naklon cestis¢a in tip vtoénega elementa. Glede na
privzete kriterije je razmik poziralnikov pogojevan z maksimalno dopus¢eno Sirino vodnega
toka ob robniku (B=1/2 voznega pasu). Odvodnjavanje je predvideno z zajemom meteorne
vode v kombinirane vtoke pod robnikom in reSetko in nato v meteorno kanalizacijo.

Skladno z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ul. RS, &t. 47/05)
zna$a trenutno dnevno povprecje pretoka vozil 1598 EOV/dan ter za plansko obdobje 20 let
1949 EOV/dan. Na obmocju ni povrSinskega vodotoka, ki bi lahko sluzil kot odvodnik, zato bo
potrebno padavinske vode s cestiS¢a ponikati.

Glede na 4 ¢len uredbe se padavinsko odpadno vodo, ki odteka iz lovilca olj ne sme odvajati
posredno v podzemne vode na najozjih vodovarstvenih obmodjih zajetja pitne vode iz
podzemne vode, doloCenih v skladu s predpisi s podrodja urejanja voda, ki urejajo za ta
obmocja vodovarstveni rezim.

S¢itenje virov pitne vode ureja Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov pri Brestovici pri Komnu
ter Pravilnik o izvajanju odloka o varstvenih pasovih vodnih virov pri Brestovici pri Komnu.
Skladno z omenjenima dokumentoma spada obravnavano obmocje v lll. SirSi varstveni pas,
kjier je ponikanje vode dovoljeno. Pred iztokom padavinske odpadne vode je skladno z
pravilnikom o kriterijih za dolo€itev vodovarstvenega obmocja potrebno zagotoviti obdelavo
padavinske vode v lovilcu ol].

proti vzhodu najprej pada do profila P17+10m ter nato rase do konca obravnavanega odseka.
Lastne vode s cestiS€a se zbirajo v kanalu M1 in M2, ki se zdruzita v RJ v profilu P18. Pred
iztokom v vrtao se odpadna voda vodi preko lovilca olj.

obravnavanega odseka. Lastna voda s ceste se zbira v kanalu M3, ki se zaklju€i v cestnem
profilu P2 z lovilcem olj. Ker na tem delu ni mogo¢ izpust vode v vrtao bo potrebno izvesti
ponikovalno polje.
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Glede na to, da cesta poteka praviloma v nasipu ter, da padavinska voda z zalednih povrsin
na te€e po povrsju ampak zaradi razpokanosti in pretrtosti apnencev pronica v globino dotoka
povrsinske vode z zalednih povrSin na cesto ni.

9.5 PROMETNA SIGNALIZACIJA

Za ureditev prometne opreme in signalizacije za rekonstrukcijo regionalne ceste je potrebno
ustrezno projektirati in ustrezno prilagoditi obstoje€o prometno signalizacijo in opremo na
obstojecih cestah tako, da bo voZnja varna in vodenje prometa nedvoumno.

9.5.1 Zakonodaja
Pri projektiranju prometne signalizacije smo upostevali naslednje pravilnike in signalizacijo:
e Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. 99/2015, 46/17,
59/18 in 63/19)
e Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. 91/2005)
e Zakon o cestah ZCes-1 (Ur.l. 109/2010)
e Zakon o pravilih cestnega prometa-ZPrCP (Ur.l. 109/2010)
e Zakon o motornih vozilih-ZMV(Ur.l. 106/2010)
e Zakon o voznikih -ZVoz(Ur.l. 109/2010)
e TSC 02.210:2012 VARNOSTNE OGRAJE
e TSC 02.401:2012 OZNACBE NA VOZISCU
e TSC 03.800:2009 NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA
e Splosni in posebni teh.pogoji (SCS 1989 in DDC 2001)

9.5.2 Dimenzije vertikalne prometne signalizacije
Regionalna cesta R3-614 s Sirino vozis€a 5,5m in projektno hitrostjo 50km/h Dimenzije
prometne signalizacije so:

Znaki za nevarnost:

- na reg. cestah znak s stranico a=90cm

- na dostopnih poteh in kolesarskih stezah znak s stranico a=60cm
Znaki za izrecne odredbe :

- nareg. cestah znak s premerom kroga 60cm

- na dostopnih poteh in kolesarskih stezah znak s premerom kroga 40cm

Znaki obvestila - okrogli znaki :
- na reg. cestah znak s premerom kroga 60cm
- na dostopnih poteh in kolesarskih stezah znak s premerom kroga 40cm

Znaki obvestila — kvadratni znaki :
- na reg. cestah znak s stranico 60cm
- na dostopnih poteh in kolesarskih stezah znak s stranico 40cm

Znaki obvestila — pravokotni znaki :
- na reg. cestah znak s stranicama 60cmx90cm
- na dostopnih poteh in kolesarskih stezah znak s stranicama 40cmx60cm

9.5.3 Postavitev prometnih znakov v preénem profilu
V naselju, kjer je cesta loCena od plo€nika ali zelenice mora biti rob znaka min 30cm od roba
vozis€a in min 2.25m iznad povrsine za peSce ali kolesarje (1,5m nad bankino). Drog znaka
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mora biti minimalno 25 cm umaknjen od roba kolesarske steze ali plo¢nika. Prometni znak je
lahko max. oddaljen 2m od roba vozis¢a .

Na kroni podpornega zidu se prometne znake postavi v linijo varovalne ograje in na visini
2,25m nad koto hodnika za pesce.

Detajlna postavitev znakov je prikazana v situaciji prometne ureditve.

Drogovi so predvideni kot jekleni vro¢e cinkani drogovi premera 63mm.

Znaki so predvideni iz aluminija in folije s koeficientom retrorefleksije RA3 in RA2.

Za znake, ki se uporabljajo pri oznacevanju in zavarovanju del na cestah in ovir v cestnem
prometu, se uporablja samo velikostni razred 3 ali 4.

Za znake 2100-znaki za prednost, se namesto velikostnega razreda 2 uporablja velikostni
razred 3.

Na glavnih in regionalnih cestah se lahko iz prometnovarnostnih razlogov velikostni razred 2
nadomesti z velikostnim razredom 3.

Obravnavano obmocdje se trenutno nahaja izven naselja. Na obmocju priklju¢kov ni nobene
omejitve hitrosti in zato velja na tem odseku sploSna omejitev hitrosti na 90km/h.

Glede na prostorske omejitve in neposredno blizino naselja Opatje selo in krozis¢a (ki je tudi
element umirjanja prometa) je predlagana prestavitev krajevne table Opatje selo v km 0,710
in s tem omejiti hitrost na obmocju na 50km.

9.5.4 Vertikalna signalizacija
Predvidena je postavitev znakov za opremo krozis¢a ( 3313 Prometni otok, 2101 krizis¢e s
prednostno cesto, 2304 krozni promet) in kazipote ( 3403), Pred kriziS¢em se postavi ob

regionalni cesti Se predkriziScni tabli 3410-1.
Prestaviti je potrebno table 2434 in2435 naselje in konec naselja na novo lokacijo.

Vertikalna kanalizacija in lokacija je razvidna iz risbe -Prometna situacija.

9.5.5 Horizontalna signalizacija

Predvidena nova horizontalna signalizacija (oznake so iz tankoslojne bele barve barve).
Lastnosti materialov morajo ustrezati dolo€bam standarda SIST EN 1436+A1.

Na kroziS€u se izvede debeloslojna horizontalna signalizacija s hladno oziroma vrocCe
brizgano plastiko.

Predvidena je vidnost tipa Il v mokrih razmerabh.
e izvede locCilna prekinjena in neprekinjena Crta Sirine 12cm v skladu s prometno situacijo
e krozisCe se opremi s Sirokimi pre&nimi ¢rtami Sirine 50( 5211) in 30cm(5124-2) v rastru
1-1-1.

vvvvv

e na obmodju priklju¢kov se oznaci neprekinjeno Siroko pre¢no ¢rto (5211)

e Prehode za peSce (Oznaka 5231) se zariSe na regionalni cesti v Sirini 4m na lokalnih v
Sirini 3m in na obstojecih priklju¢kih 2m

e Smer voznje v mini kroziS€u se oznaci z modificirano oznako 5411

Preglednica 10: Inicialne — minimalne vrednosti karakteristik novih ozna&b na prometnih povrsinah

Prometna obremenitev ceste Druge ceste
minimalna vrednost
Lastnosti oznacb na voziS¢u Barva
(_mcd/luxm?) razred
Koeficient odbojne svetlosti (RL) BELA 2 200 R4
- no¢na vidnost v suhih razmerah RUMENA > 200 R4
Koeficient odbojne svetlosti (Rw) BELA 250 RW3
- noc¢na vidnost v mokrih razmerah* RUMENA 250 RW3
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Koeficient odbojne svetlosti (Qd) BELA = 160 Q4

- dnevna vidnost v suhih razmerah RUMENA > 100 Q2
Drsnost (SRT) BELA 245 S1

RUMENA > 45 S1
Faktor svetlosti (B) BELA >0,40 B3

* Koeficient odbojne svetlosti — no¢na vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za oznacbe tipa Il
skladno s standardom SIST EN 1436

Horizontalna signalizacija je predvidena v skladu s priloZeno prometno situacijo.
Sredinsko lo€ilno &rto izvedemo v skladu z naértom prometne ureditve.
Na zacetku in koncu odseka sredinsko &rto prilagodimo na obstoje€o sredinsko &rto.

9.5.6 Prometna oprema

Oprema za varovanje prometa

Na bankini od P17 do P21 desno je predvidena postavitev varnostne ograje tip H1-W4 v
skupni dolzini 80m.

Na naletni strani je predviden jekleni blazilec trka za hitrost 50km/h ( npr. OBEXT50).
Zaklju€ek se izvede z vkopano zaklju¢nico dolzine 4m.

Prometna oprema je oznacena v situaciji prometne ureditve.

9.5.7.Taktilne oznake za vodenje slepih in slabovidnih

in slabovidne. Predvidi se postavitev ¢epastih oznak v Sirini prehoda za peSce in v Sirini 60
cm. Iz Eepastih oznak pri prehodu za pesce se izvedejo vodilne linije (30x30cm) do
robnika/zida, kjer se predvidi postavitev Cepastih oznak 60x60cm.

Cepaste opozorilne oznake se izvede iz betona.

10. CESTNA RAZSVETLJAVA

Nacrt cestne razsvetljave je izdelalo podjetje Avelis d.0.0. pod §t.0313 marec 2020.
V naselju Opatje Selo se na zaCetku meje obdelave konca Ze zgrajen enostranski hodnik za
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predvideva razsiritev stanovanjskega naselja, se na tem mestu predvidi izgradnja
Stirikrakega kroZiS€a. Znotraj meje obdelave se poleg kroZiS€a rekonstruira cestiS€e, dogradi
plo¢nik, uredi cestna razsvetljava in odvodnjavanje meteornih voda. Predvidena je
prestavitev in za$€ita vseh tangiranih komunalnih vodov

Nacrt je pripravljen v fazi PZI, to je projekt za izvedbo gradnje.

NN prikljuéek se izvede iz nove NN priklju¢ek cestne razsvetljave
transformatorske postaje - TP OPATJE SELO CENTER, ki bo name&¢ena na parceli 1938/5
(k.0. Opatje Selo).

Meritve porabe elektricne energije cestne razsvetljave

Meritve porabe elektricne energije so predvidene v novi prikljuéno merilni omari - P.M.O. CR,
ki se izvede kot prostostoje€a omara na parceli 1938/5 (k.o. Opatje Selo), poleg nove
transformatorske postaje.

Cestna razsvetljava
Vzdolz sprojektiranega plocnika in novega krozis¢a se predvidi ureditev cestne razsvetljave.
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Pri projektiranju javne razsvetljave je potrebno upostevati vse zahteve predpisov in
standardov, ki veljajo za javno razsvetljavo. Javna razsvetljava zagotavlja svojo funkcijo, ¢e
je zasnovana in obratuje skladno z zahtevami druZine standardov SIST EN 13 201 Cestna
razsvetljava:
e SIST-TP CEN /TR 13 201-1:2015 Cestna razsvetljava 1. Del, Smernice za izbor
razredov za razsvetljavo

e SIST EN 13 201-2:2016 Cestna razsvetljava 2. Del, Zahtevane lastnosti

e SISTEN 13 201-3:2016 Cestna razsvetljava 3. Del, Izra¢un lastnosti

e SISTEN 13 201-4:2016 Cestna razsvetljava 4. Del, Metode za merjenje
lastnosti

Izpolnjevati pa mora tudi zahteve podane v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (UMSVO - Uradni list RS, §t. 81/07, &t. 109/07 — dopolnitev in &t. 62/10
— dopolnitev). Osnovne zahteve UMSVO, ki veljajo za javno razsvetljavo so:

o dovoljena je le uporaba svetilk, pri katerih znasa delez svetlobnega toka nad vodoravnico
0% ne glede na svetilnost vgrajenih svetlobnih virov. (Op.: Zahtevi ustrezajo le svetilke, ki
imajo ravno zas€itno steklo usmerjeno popolnoma vodoravno, ali pa svetilka z velikimi
sencniki).

e poraba elektricne energije za javno razsvetljavo na prebivalca posamezne obcine lahko
znasa 44,5kWh.

Svetilke

Predvidena je namestitev LED svetilk:

- svetilka S1: MAGNUM MT-32 LED 40W 3000K OPTICS-C

Svetilke so skladne z "Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazZevanja okolja"
(Uradni list RS, s§t. 81/07, §t. 109/07 — dopolnitev in §t. 62/10 — dopolnitev). Skladno s prej
navedeno uredbo se svetilke namestijo pod kotom 0° (ULOR=0).

Svetlobno-tehnié€ni izradun

Namen izgradnje cestne razsvetljave je varen promet. Razsvetljava mora biti izvedena tako
da je dosezena €im vecja enakomernost osvetljenosti, zagotovljen pravilen nivo osnovne
osvetljenosti za posamezen razred ceste in dosezen sprejemljiv razred ble$¢anja.

Zahteve za kvaliteto razsvetljave so odvisne od zahtevnosti vidne naloge pri slab$i vidljivosti
(padavine, megla, nog).

S pomocjo merodajnih parametrov smo, glede na prometno-tehni¢ne lastnosti prometne
povrsine, dolocili svetlobno tehni¢ni razred za osvetlitev konfliktnih podrodij.

Skozi naselje poteka regionalna drzavna cesta kategorije R3. Hitrost je omejena na 50km/h.,
gostota prometa je zmerna, udeleZzenci v prometu so motorna vozila, kolesarji, traktorji,
parkirana vozila niso prisotna, vozna pasova sta lo€ena, svetlost okolice je zmerna,
zahtevnost orientacije enostavna. lzraCun osvetljenosti je podan v prilogi tega naCrta nam
zagotavlja/potrjuje projektno zahtevane nivoje osvetljenosti.

PrizigaliS¢e cestne razsvetljave

Izvede se novo prizigaliS€e, kot dvodelna prostostojeca omara (prikljuéno/merilni del in krmilni
del). Krmiljenje vklopa javne razsvetljave bo izvedeno avtomatsko, s pomocjo krmilne naprave
S senzorjem.

Skladno s tabelo, veljavno po SIST TP CEN/TR 13201-1:2015, je za obravnavani odsek poti
dolocen svetlobno tehni¢ni razred C4.

Redukcija/krmiljenje v noénem €asu
Skladno s standardi se osvetljenost v obdobju z manj prometa z uporabo redukcije/krmiljenja
lahko zmanjSa. Predvidi se regulacija svetlobnega toka v treh nivojih:

e od vklopa do 22. ure svetijo svetilke s 100% svetilnosti,

e med 22. in 24. uro z vsaj 50% svetilnosti

e med 24. in 3. uro zjutraj z vsaj 30% svetilnosti,
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e med 3. in 4. uro zjutraj z vsaj 50% svetilnosti,
e 0d 4. ure dalje do izklopa zopet s 100% svetilnosti

Krmilna naprava v LED svetilki omogo€a samodejno izvajanje redukcije moci svetilke brez
faznega vodnika krmilnega sistema. Krmilna naprava omogo¢a samonastavljivo ter
samodejno regulacijo v naprej dolo¢enem algoritmu za zmanjSanje svetlobnega toka in s tem
izhodno mo¢ LED napajalnika v osrednjih urah noci (krmilna naprava na osnovi spremljanja
Casa vklopa oziroma izklopa cestne razsvetljave izraCuna trenutni letni ¢as in tako doloci
navidezno polnoc ter tako regulira svetlobni tok svetilke v petih korakih (treh nivojih — 100%,
50% in 30%).

OPOMBA: Svetilke, ki osvetljujejo kriziS¢a in prehode za pesSce se ne reducirajo.

lzvedba instalacij

Svetilke bodo postavljene enostransko. Napajanje cestne razsvetljave bo izvedeno trifazno.
Povezava med svetilkami se izvede s kablom NAYY-J 4x16 + 2,5mm?, ki se ga uvleCe v cev
kabelske kanalizacije in bo povezoval svetilke po sistemu »Sivanja«. Med stebri svetilk Sv1/1
in Sv1/10 se izvede kabelska kanalizacija s stigmaflex cevjo 1x [1110mm v katero se uvlece
2x NAYY-J 4x16 + 2,5mm?2. V kabelskem jasku ob svetilki Sv1/10 se izvede razcep
napajalnih vej, od koder se do naslednjih svetilk izvede kabelska kanalizacija s stigmaflex
cevjo 1x 163mm in uvlece kabel 1x NAYY-J 4x16 + 2,5mm?.

Po celotni trasi kabelske kanalizacije se tik nad posteljico polozi ozemljitveni valjanec FeZn
25x4mm in izvedejo se izpusti za ozemljitev kandelabrov. Na globino 0,3m pa se polozi PVC
opozorilni trak.

Kabelska povezava od prikljuéne plos¢e v stebru do svetilke se izvede s kablom FG160R16
3x2,5mm?. Priklju¢no plo$¢o predstavlija pokrov omarice, ki je sestavni del kandelabra ter
tipski prikljucni set z varovalko na taljivi vlozek (DO - 6,3A) in sponkami . (Spon¢na
odprtina mora biti s spodnjim robom vsaj 1,0m nad koto terena).

Polaganje kabla

Kabel se uvleCe v cevi pripravljene kabelske kanalizacije. Polaganje kabla se mora opraviti
pri temperaturi ozracja visji od +5°C ali pa se uposteva navodilo proizvajalca. Enako velja za
montaZzo spojk in kon¢nikov. V primeru polaganja pri nizkih temperaturah je potrebno kabel
predhodno segreti. Minimalni radij krivljenja ne sme biti manjSi od 12 x d (zunanji premer
kabla). Pri polaganju v cev kabelske kanalizacije kabel vle€emo z vleéno nogavico. Pri
vle€enju kabla v zaScitno cev je potrebno kontrolirati viecno silo ter dopustni polmer
krivljenja.

Za zmanj3anje vlecnih sil je dopustna uporaba motorno gnanih valjev, ki potiskajo kabel v
vle€ni smeri (v razmiku od 20 do 30m ter na vhodu in izhodu lomljene trase). Pri odvijanju,
transportu in polaganju kabla je potrebno upostevati minimalni dopustni polmer krivljenja
kablov. Polmeri krivljenja je lahko za 30% manjsi, ¢e se krivljenje izvaja preko $ablon ali ¢e
se krivi kable pred kabelskimi kon¢niki.

Kable je potrebno razvijati s pomocjo valjev, pri tem je potrebno paziti, da se kabli ne vlecCejo
po tleh. Posebno pa je potrebno paziti, da se ne bo poSkodoval zunaniji plas¢. S
poskodovanjem zunanjega plasc¢a bo priSlo do vdora vlage v kabel in s tem do uniCenja
kabla. Pri polaganju kablov je potrebno upostevati predpise glede zahtevanih odmikov od
ostalih komunalnih vodov.

Izracun vlecne sile za nizkonapetostne kable izraGunamo po sledecem obrazcu:

Fq = 0*S = 30 N/mm? * 16 mm? = 480N
kjer je:
Fq - dopustna vle€na sila z nogavico (N),
[100= 50 N/mm? za bakrene vodnike oziroma 30 N/mm? za Al vodnike,
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S — presek vodnika v mm?2,

Dopustni polmer krivljenja za nizkonapetostne kable izracunamo po sledeCem obrazcu:
r=12*d = 12*23,1mm = 277mm

kjer je:

r - dopustni polmer krivljenja (mm),

Stebri in temelji

Predvidi se namestitev jeklenih segmentnih stebrov svetle visine 8m. Steber mora biti
narejen skladno z dolocili standarda SIST EN 40 - Drogovi za razsvetljavo (Uradni list RS, St.
97/2006) in sicer v naslednijih delih:

SIST EN 40-1 Drogovi za razsvetljavo - I1zraCuni

SIST EN 40-2 Drogovi za razsvetljavo - SploSne zahteve in mere

SIST EN 40-3-2 Projektiranje in preverjanje - Preverjanje s preskudanjem

SIST EN 40-3-3 Drogovi za razsvetljavo - Preverjanje z izraCunom.

SIST EN 40-5-6 Zahteve za jeklene drogove za razsvetljavo.

ter standarda SIST EN 1S01461:2009 - Prevleke na zeleznih in jeklenih predmetih,
nanesene z vro¢im pocinkanjem - Specifikacije in metode preskuSanja. Dimenzioniran mora
biti za pritisk vetra skladno s standardom SIST EN 1991-1-4.

Vso potrebno tehni¢no dokumentacijo s certifikati oziroma atesti stebrov mora predloziti
izvajalec del oziroma dobavitelj stebrov.

Steber viSine 8 m — sidrna plosca

Predviden je tipski kandelaber,viSine h=8,0m. Vrh kandelabra je prilagojen za direktno
montazo ene svetilke (P60 mm), spodaj imajo privarjeno sidrno plo§€o. Kandelaber se pritrdi
v temelj s Stirimi sidrnimi vijaki. Dimenzioniran je za pritisk vetra skladno s standardom SIST
EN 1991-1-4 to je za pritisk vetra pri najvecji hitrosti ob sunkih vetra 1680N/m? (upostevana
je karakteristi¢na hitrost vetra 30m/s - za 3. vetrovno cono). Kandelaber je vro€ecinkan.
Nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 - minimalno 86um.

Temelj stebra viSine 8 m — sidrna plos¢€a

Predviden je tipski armirano betonski temelj. V primeru srednje dobre nosilnosti tal se izvede
toCkovni temelj. Betonira se ga na mestu samem z betonom C25/30 ter opremi se z
ustrezno Zelezno armaturo. Vsa armatura mora biti kvalitete S 500. Stiri sidrne vijake
(M18x600mm) se vbetonira s Sablono. Ozemljitveni valjanec FeZn 25x4mm vbetoniramo v
temelj in z INOX vijakoma pritrdimo na kandelaber. Po niveliranju in utrditvi kandelabra s
sidrnimi vijaki, temelj zaklju¢imo z dobetoniranjem in vrh, ki gleda iz zemlje zalikamo v
blagem nagibu. Pri montazi na temelj je potrebno vijake premazati z bitumnom, oziroma jih
zaliti z asfaltom.

Ozemljitve

Ker pokon¢ni kovinski stebri pomenijo odli¢ne lovilce za praznitve nabitih oblakov — strele,
moramo ozemljitveni sistem dimenzionirati po kriteriju zasCite pred delovanjem strele.
Upornost ozemljila, pri kateri dosezemo najprimernejSo razprsitev toka strele, mora biti
manj$a od 10Q2. Da doseZzemo zahtevano ponikalno upornost manjsSo od 10 Q, je pri
specifiCni upornosti tal 200 Qm potrebno poloziti vsaj 60m valjanca.

Zasgdita pred elektri€nim udarom in pri njem
Zascita pred elektricnim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41.

Osnovna za$cita - zaScita pred neposrednim dotikom
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Osnovna zascita - zaSc€ita pred neposrednim dotikom, preprec€uje neposredni dotik delov pod
napetostjo in je zagotovljena z izoliranjem vodnikov in delov pod napetostjo ali s pregradami
in okovi (s postavitvijo vseh elementov elektriCne instalacije v ohisja).

Zascita ob okvari - zaS¢ita pri posrednem dotiku
Zascita ob okvari - za&c€ita pri posrednem dotiku preprecuje, da bi se nevarna napetost dotika
zadrzevala na prevodnih delih zaradi odpovedi osnovne zas¢ite (okvare) in je zagotovljena:

e z zascitno ozemljitvijo,

e 2z zaScitno izenacitvijo potencialov,

e s samodejnim odklopom napajanja ob okvari,

¢ sistemom instalacije TN-C.

Za&citna ozemljitev — vse izpostavljene prevodne dele moramo povezati z zas€itnim
vodnikom (PE, PEN) pod pogoji, ki veljajo za posamezen sistem instalacij (TN, TT IT). Hkrati
dostopne izpostavljene prevodne dele moramo povezati na isti ozemljitveni sistem
posamezno, v skupinah ali skupno. Zas€itni vodnik vsakega tokokroga morajo biti prikljuceni
na ustrezno ozemljitveno zbiralko.

Za&citna izenaditev potencialov — v vsaki zgradbi veZzemo na za&€itno izenacitev potencialov
(zbiralko) poleg za&¢€itnih vodnikov glavne ozemljitvene zbiralke e kovinske cevi dovodnih
sistemov (plin, voda, ...), kovinske tuje prevodne dele, kovinske sisteme centralnega
ogrevanja in klimatizacije, armaturo betona (e je dostopna).

Samodejni odklop napajanja ob okvari — to zas¢ito uporabljamo v NN omrezjih in instalacijah
kot temeljno za&cito, ki jo je mogocCe uporabljati na celotni instalaciji. Uporaba te zaS¢ite ob
okvari na opremi razreda | prepreci, da bi se na izpostavljenih prevodnih delih opreme
nevarna napetost zadrZzevala dlje, kot to dovoljuje standard. Odklopne naprave vgrajene v
inStalaciji, morajo ob napaki v izolaciji odklopiti napajanje dela instalacije (linijski vodnik), ki
ga odklopna naprava &€iti, v krajSem ali enakem casu, kot ga dolo¢a standard za posamezen
sistem inStalacij in njeno napetost.
Za&cCita s samodejnim izklopom napajanja ob okvari (odklopne naprave) je izvedena z
varovalkami. TN-C sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani
preko zasc&itnega vodnika z ozemljitveno to¢ko napajalnega sistema. Odklopne naprave —
stikalni aparati, vgrajeni v instalacijo, morajo ob napaki v izolaciji odklopiti napajanje dela
instalacije (linijski vodnik), ki ga odklopna naprava &¢iti, in sicer v krajSem ali enakem ¢asu,
kot ga dolo¢a standard za posamezne sisteme instalacij in njeno napetost — spodnja tabela:

e zatokokroge, ki napajajo razdelilnike t=5,0s

e za konc¢ne tokokroge napetosti 50V<Uo0<120V AC in ne presegajo 32A t=0,8 s

e za koncCne tokokroge napetosti 120V<Uo0<230V AC in ne presegajo 32A t=0,4 s

e za koncCne tokokroge napetosti 230V<Uo0<400V AC in ne presegajo 32A t=0,2s.
Na mestih, kjer lahko atmosferske prenapetosti povzro€ijo nevarnost za naprave in ljudi, se
morajo postaviti prenapetostni odvodniki. V sistemu zunanje razsvetljave se izvede
koordinirana zaScita pred prenapetostmi z odvodniki prenapetosti in sicer:

e posamezna svetilka je opremljena z odvodniki prenapetosti.

Zascita pred toplotnimi ucinki

Da bi preprecili nastanek pozara, opeklin in pregretja v elektri¢nih instalacijah je potrebno
osebe in elektricno opremo za¢ititi pred Skodljivim delovanjem toplote ali toplotnega
segrevanja, ki ga razvijajo elektricne instalacije in oprema. To dosezemo s pravilno izbiro
materialov, opreme in za&€itnih naprav, ki ob pravilni izvedbi, uporabi in vzdrzevanju ne
morejo biti vzrok pozara.
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Dopolnilni zas¢itni ukrepi

Vse elektricne naprave in vodniki morajo imeti vidno in na lahko dostopnem mestu napisno
tablico z osnovnimi podatki. Vrata razdelilnikov morajo imeti oznako za nevarnost pred
elektricno napetostjo, tablico s podatki o izdelovalcu omare, tablico z oznako za&€itnega
ukrepa in azurno enopolno shemo, prikljuéno merilna omara pa mora imeti se klju¢avnico s
kljuéem upravljalca omrezij

Svetlobno tehni€ni razred za JR OPATJE SELO je C4.

11. KOMUNALNI VODI

V skladu s geodetskim nacrtom in pridobljenimi podatki iz GJI in podatki posameznih
upravljalcev komunalnih vodov.
Na obravnavanem odseku potekajo:

e Vodovod iz NL100 v levem robu voziS¢a oziroma bankine od km 0,300 do sredine
krozis€a. Vodovod se tu usmeri proti bodo¢emu naselju nad cesto in nato se zopet
zasuka vzporedno z regionalno cesto v smeri proti Kostanjevici na Krasu na razdalji
cca 10m od roba voziS¢a. Na tej isti toCki se vodovod odcepi proti jugu in napaja novo
naselje pod cesto.

e Fekalna kanalizacija poteka v levem smernem voziS€u in se slepo zaklju€i v jasku v
km 0,520.

e TKK vod poteka podzemno za obstoje€im ograjnim zidom od km 0,300 do km 0,468.
Od tu do novega krozis€a( km 0,550) potekata ob robu obstojece regionalne ceste
dve liniji; ena na oddaljenosti cca 2,5m, druga cca 6m. Nato linija ob voziS¢u zavije
vstran od regionalne ceste v jasek, ki zdruZuje dve liniji na oddaljenosti 7m vstran od
regionalne ceste.

e SN kabelska kanalizacija poteka po levem smernem vozis¢u od km0,300 do km
0,524, kjer se slepo zakljudi

e SN vod prosto zraCno precka regionalno cesto v km 0,631.

0BCINA MIREN-KOSTANJEVICA - PROSTORSKI INFORMACIISKI SISTEM - geografski prikaz

Gospodarska infrastruktura (GJI) > Skupen prikaz (En,Ko,Ek)
LEGENDA:

Komunikacije

—— ] () T\ 0 10cm
merilo 1: 1890 referenna linija

http://www.geoprostor.net/piso; as izpisa: 12. oktober 2017 12:55:16; uporabnik: roman.anzeljc@ipod.si
Numeriéno merilo je veljavno, ce znaga dotzina referenéne linije 10 cm. Grafiéno merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO-OBCINA MIREN-KOSTANJEVICA (za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove)

V cesti poteka Se vod fekalne kanalizacije in kabelska kanalizacija SN, ki pa ga v PISO ni
zavedenega!
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12. UREJANJE KOMUNALNIH VODOV ZARADI GRADNJE NOVEGA NASELJA NA
OBMOCJU OP16

12.1 TRASA VODOVODA( MT PRO D.O.0O., Nova Gorica, $§t.00512MT-s, junij 2019)

Za izvedbo prestavljenega oskrbovalnega javnega vodovoda je predviden cevovod iz
nodularne litine po standardu DIN EN 545, znotraj zaSc¢itenih z aluminatno cementno malto,
zunanja zaScita izvedena s pocinkanim slojem in ¢rnim bitumnom (klasa K9), tlaéne stopnje
PN16 za vodovodno instalacijo, dimenzije DN 125, s pripadajoCo armaturo in fazoni za delovne
tlake do 16bar.

Nov razvodni cevovod se izvede iz cevi iz PEHD100 cevi, @90 kvalitete SDR11 za tlake do
16bar, ki so namenjene za pitno vodo. Cevi se polagajo na peS€eno posteljico debeline
10+DN/10 cm. Priklop na javni vodovod NL125 se izvede s poimocjo navrtne objemke.

Za posamezno enoto se izvede priklju¢ni vodovod dim. DN40 ali DN32 iz polietilena (PE) z
minimalno zahtevano trdnostjo 10 MP-a (SIST ISO 4427) in se ga zaklju€i in zaCepi v zemlji
izven cestiS¢a na parcelni meji. Vodovodni prikljuéek je sestavljen iz priklju¢ne garniture za
navrtanje z zasunom in odcepnega kosa priklju¢ne cevi. PrikljuCek se izvede na omrezje v
ravni Crti pravokotno na smer ulicne stene oz.na glavni vodovod in praviloma z vzponom proti
obracunskemu mestu. Globina priklju¢ka v obmocju cestis¢a, merjena od temena cevi, je
najmanj 1,0 m; izven cestiS¢a najmanj 0,8 m

12.2 TRASA KANALIZACIJE ( MT PRO D.0.0., Nova Gorica, §t.00512MT-s, junij 2019)

Nova kanalizacija stanovanjske soseske Rikodence v Opatjem selu je zashovana v loenem
sistemu, kar pomeni da so bodo lo€eno zbirale komunalna odpadna voda iz objektov in
meteorna voda iz utrjenih povoznih in parkirnih povrsin. Meteorna voda iz stre3nih povrsin
objektov vodena ob robu objektov in v po dvoris€ih je predmet nacrta posamezne stanovanjske
enota.

Sistem je zasnovan tako, da bo javna kanalizacija potekala v cestnem telesu, potek je po
celotni trasi vzporeden z predpisanimi odmiki od ostalih komunalnih vodov. Potek predvidenih
tras kanalizacije je razviden iz zbirne situacije komunalnih vodov. Na juznem robu
stanovanjske soseske se nahaja fekalni vod novega sistema odvajanja odpadnih voda naselja
Opatje selo. Odpadne vode se stekajo in ustrezno precis€ujejo v bioloski Cistilni napravi na
zahodnem delu naselja. V Cdistilni napravi je vgrajena tehnologija CiS€enja za 400 PE, z
moznostjo nadgradnje za 600PE.

Meteorna voda iz posamezne . Zbrane meteorne vode bodo speljane do bliznje vrtae juzno

od soseske v ponikanje.

12.2.1 Komunalna odpadna voda

Nov kanalizacijski sistem obsega izgradnjo zbirnih gravitacijskih kanalov, priklju¢ne vode iz
vseh objektov na obmocju od obstojecih jaskov ob objektih do priklopa na zbirni vod, CrpalisSce
fekalnih voda s tlatnim vodom do mesta priklju¢ka na gravitacijsko vodeno kanalizacijo.
Zgrajeni bodo §tirje gravitacijski zbirni kanali, eno &rpalis€e in en tlaéni vod. Odpadne vode iz
naselja je predvideno prikljuciti na obstoje€ jasek lokalnega sistema odvodnje odpanih voda s
Cistilno napravo. Morebitnih tehnolodkih odplak ni dovoljeno voditi v predviden komunalni
kanalizacijski sistem. V primeru pojava tehnoloSkih odpadna voda obrtniSkih delavnic se
morajo ta predhodno odcistiti do take mere, da pred€isS€eni iztok ustreza kvaliteti odpadnih vod,
ki se lahko spuscajo v javno kanalizacijo. Drenazne vode prav tako ni dovoljeno prikljuéevati

na kanalizacijo za odpadno vodo.
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12.2.2 Meteorne vode s stre$nih povrsin

Dezevnica se steka preko vertikalnih odto¢nih zlebov v peskolove ob objektih in naprej v lastne
rezervoarje na posamezni parceli, preko katerega bo omogolena ponovna uporaba
(namaknije..). V rezervoarju je predviden preliv, preko katerega se odve€na voda steka v lastno
ponikanje.

12.2.3 Meteorna voda iz utrjenih povrSin

Meteorna voda s cestnih, parkirnih in pohodnih povrsin se zbira preko cestnih poziralnikov in
linijskih reSetk v novo kanalizacijsko mrezo. Na obmocju urejanja ni sistema za zbiranje
meteornih voda, zato bo potrebno vse meteorne vode ponikati. V ta namen so pod lokalnimi
cestnimi povrSinami urejedi ponikovalna polja. Pred ponikanjem je predvidena vgranja
koalescenénega lovilca mineralnih olj z bypassom. Zgrajeni bodo Stirje gravitacijski zbirni
kanali in dve ponikalni polji.

12.3 TRASA PRESTAVITVE SN ( ELEKTRO PRIMORSKA D.D. Nova Gorica, DGD
PD.G18.13, marec2020)

Projektna dokumentacija je izdelana z upo&tevanjem prejetih projektnih pogojev &t. 37167-
17/2019/5 (1507) z dne 18.01.2019, ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo.
Trasa kablovoda poteka v varovalnem pasu in cestnem telesu regionalne ceste R3-614,
odsek 1048 Opatje selo — Komen in sicer:
e V km 0,193 levo predvidena KJ-TP v varovalnem pasu z izvedbo prikljuéevanja na
obstojeCo kabelsko kanalizacijo (trasa KJ5 — nova TP)

e odkm 0,193 do km 0,520 vgradnja kabla v obstoje€o kabelsko kanalizacijo (trasa
KJ5

— KJ8)

e od km 0,520 do km 0,580 izgradnja nove kabelske kanalizacije s predvidenim
kablovodom 20 kV ter izgradnjo KJ9-v vozi§€u oziroma v prometnem otoku krozis¢a
(KJ8 —KJ9)

o v km 0,640 desno predviden KJ10 v varovalnem pasu s priklopom na obstoje¢
daljnovod (KJ10 — DV/SM21)

Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za investicije v ceste ima na obravnavani lokaciji, in sicer
od km 0,311 do km 0,680 odprto proratunsko postavko, ki v letu 2019 zajema izdelavo
projekta PZI z izgradnjo kroZznega krozis¢a v km 0,530. Glede na navedeno je potrebno
terminsko uskladiti gradnjo kablovoda tako, da se le ta vgradi so€asno ali pred pricetkom
gradnje krozisca.

Upostevani projektni pogoji:
1. Pri projektiranju se upoSteva navedena zakonodaja, predpisi in tehnicne specifikacije, ki se
navezujejo na javne ceste.
Gradnja manjkajoCe kabelske kanalizacije EKK poteka v celoti znotraj obmocja gradnje
predvidenega kroznega krozid€a v Opatjem selu. Gradnja bo potekala usklajeno in so¢asno!
UpoSteva se zakonodajo na podrocju gradnje cest.

2. Pri pregledu osnutka OPPN Rikidence pripravljalke Obc¢ine Miren-Kostanjevica, na katerega je
direkcija podala tudi smernice, je predvidena prestavitev vodovoda v obmocje drZavne ceste ter
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prikljucitev na kanalizacijo. Natancen potek kablovoda je potrebno z upravljalci ostalih komunalnih
vodov (vodovod, kanalizacija) pred pripravo DGD uskladiti ter predloZiti skupno izjavo, da so projekti
usklajeno s projektom gradnje kroZisca.

Nacrt kablovoda KbV 20 kV Opatje selo Center je usklajen s projektom PZI kroziS¢a.
Prestavitev in novogradnja ostale komunalne infrastrukture znotraj obmocja krozis¢a je
predvidena za potrebe OPPN Rikidence. Projekti so medsebojno usklajeni, na predlog OPPN
pa so bila podana Mnenja.
3. Lokacije kabelskih jaskov naj bodo predvidene v sredini voznega pasu drZavne ceste, izven kolesnic.
V DGD predloziti precne prereze KJ ter potek kablovoda v vozis¢u drZavne ceste v obmocju cestnega
sveta in cestnega telesa drZzavne ceste s kotirano globino in odmikom od roba vozis¢a drZavne ceste
ter pri tem upostevati dolocila 61. ¢lena Pravilnika o projektiranju cest glede globine vkopa kablovoda.
Lokacija predvidenega jaSka KJ9 v km 0,554 je usklajena s projektantom krozid¢a, in sicer
bo KJ9 umes¢€en v loCilnem otoku, izven kolesnic. Pokrov jaska se prilagodi viSini robnika.
Trasa kablovoda v km 0.607 skrene izven vozis§€a na parcelo §t. 1/299 in se po ca 5 m zakljudi
v jasku KJ10. Odmik roba KJ10 od roba drzavne ceste bo vedji od 1,5 m. Dostop do KJ10
bo iz lokalnih poti. Globina vkopa zas€itnih cevi kablovoda-teme najvisje cevi, bo po celotni
dolzini vecja od 0,8 m, kot zahteva 61. Clen Pravilnika. Prerezi EKK s kotirano globino so
priloZeni.

4. Obmocje vkopa kablovoda v vozisc¢e drZavne ceste, ki bo najverjetneje potekal izven obmocja
gradnje krozis¢a cca od km 0,560 do km 0,598 se zahteva ustrezna sanacija celotne Sirine vozis¢a. V
projekt DGD je potrebno predloZiti elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije ter prikazati
obmocje sanacije voznega pasu, ki ne bo vkljucen v projekt gradnje kroZisca. Direkcija bo dodaten
obseg sanacije dolocila v soglasju, na podlagi prikaza vseh posegov v vozisce....

Gradnja krozis€a bo po podatkih projektanta kroZis€a potekala do km 0,640, do Kjer je
predvidena tudi gradnja vodovoda in cestne razsvetljave. Trasa kablovoda bo preSla izven
vozis€a v km 0,607, zato elaborat dimenzioniranje vozi§&ne konstrukcije ni predviden.
Sestava voziS€a na obmocju gradnje kablovoda v drzavni cesti je predvidena kot dolo¢eno

v PZI projektu krozisca.

5. Glede na globino vkopa v cestno telo se priporoca izdelava geolosko geomehanskega porocila, kot
podlage za nacrtovanje voziscne konstrukcije. Dimenzioniranje voziscne konstrukcije mora biti v
skladu z veljavno tehni¢no regulativo oz. tehnicnimi specifikacijami....Ce se vozisce ne bo saniralo takoj
po koncanih delih, je potrebno povrsino izvesti z ustrezno zascitno previleko, ki bo omogocalo varno
odvijanje dvosmernega prometa in se bo ob dokoncnem asfaltiranju in po koncani konsolidacij
prekopa odstranilo ter poloZilo zaporno plast asfalta. Sanacija vozis¢a mora biti sanirana v koncno
stanje najkasneje v treh mesecih po koncanih zasipih.

Gradnja kablovoda bo potekala usklajeno in sofasno z gradnjo kroziS€a. Dimenzioniranje

viv v

vozis&ne konstrukcije doloci projektant krozisca.

6. Po dokoncanju sanacije vozis¢a drZavne ceste je potrebno na stroske investitorja obnoviti vse talne
oznacbe na cesti, ki se morajo izvesti po obstojeCem stanju v katastru prometne signalizacije. Talne
oznacbe lahko izvaja le podjetje, registrirano za tovrstno dejavnost in pooblasceno s strani DRSI.

Gradnja kablovoda bo potekala usklajeno in so€asno z gradnjo krozis€a. Talne oznacbe se
izvede skladno s PZI projektom krozisca.
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7. Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi doseZenih stopenj obremenitve in
ocene sprejemiljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev, izpusnih plinov, svetlobnih ucinkov
in ostalih dejavnikov prometa, upos$tevajoé predvideno poveclanje prometa na drzavni cesti
za 20-letno plansko obdobje. Zaradi navedenega morebitna potreba po kasnejsi zas¢iti pred
tresljaji, izpusSnimi plini, svetlobnimi ucinki in ostalimi dejavniki prometa ne sme bremeniti
upravijalca drZavne ceste.

Izgradnja kablovoda ne bo povzrolila dodatnih obremenitev in ne predstavlja dodatne
obremenitve za upravljalca drzavne ceste.

8. Zaradi gradnje in uporabe objekta ne smejo biti ogroZeni varnost prometa na drZavni cesti,
stabilnost ceste in interesi ceste ali moteno redno vzdrZevanje ceste.
Izvajalec je dolzan po koncanju gradbenih del Investitorju predati dokazila o ustreznosti

vgrajenega material in kakovosti izvedenih del. Gradbena dela bodo potekala pod nadzorom
pooblaséenega Nadzornika

9. Ostali splosni pogoji, ki bodo upostevani pri gradnji:

e Dela pri gradnji objekta v obmocju drzavne ceste lahko izvaja samo pooblaseno
podjetje pod nadzorom pooblas€enega koncesionarja za nadzor drzavnih cest. Vsa
odstopanja od projekta v &asu gradnje morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in
odobrena s strani nadzornega organa oz. izdajateljice soglasja. Nadzorni organ lahko
na podlagi ugotovljenega stanja med gradnjo, zahteva vecje obmocje sanacije vozis¢a,
kot je predvidena po projektu in elaboratu. StroSek nadzora krije izvajalec del oz.
investitorka gradnje. Opravljanje nadzora mora biti evidentirano z vpisi v gradbeni
dnevnik na gradbis&u, ki se preverjajo na pregledu objekta.

e Zaradi gradnje ne sme biti ogrozena varnost prometa na drzavni cesti, stabilnost
drZzavne ceste in njeni interesi ali moteno redno vzdrzevanje ceste.

e Za vse faze dela mora izvajalec dokazati kakovost vgrajenih materialov in izvedenih
del. Po dokon¢anju del oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja, si je investitorka dolzna
pridobiti pisno izjavo DRSI o ustreznosti izvedenih del. Investitor je dolzan predati izvod
PID v digitalni in analogni obliki DRSI.

e Za dostop do gradbis€a celotnega objekta se uporabljajo obstojeCe cestne
povezave. Izvedba novih cestnih prikljuCkov na cesto se ne dovoli.

e Za varnost prometa na drzavni cesti in zavarovanje delovid€a v skladu s predpisi 0
varstvu pri delu sta odgovorna investitorka oz. izvajalec del. Investitorka oz. izvajalec
del morata zaradi izvajanja del upostevati Zakon o pravilih cestnega prometa.

e Zaradi gradnje ne sme biti onesnazeno preostalo voziS¢e drzavne ceste, prav tako
se po voziSCu rekonstruirane drzavne ceste ne smejo voziti vozila in delovni stroji
brez zascite gosenic.

¢ Pred dokon&anjem del mora izvajalec gradbiSce odistiti in odpadni material odpeljati
na ustrezno odlagalisce.

e Zaradi oviranja prometa na drzavni cesti si mora izvajalec del pridobiti dovoljenje
DRSI za zaporo drzavne ceste, in sicer na podlagi vloge in elaborata zaasne
prometne ureditve med izvajanjem del.

¢ Investitor oz. izvajalec del sta odgovorna za tehni€no pravilno in to¢no izvedbo vseh
gradbenih del.

e Ostali pogoiji, ki se jih upoSteva pri projektiranju in izvedbi so navedeni v projektnih
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pogojih.

Podroben potek trase kablovoda po drzavni cesti in kategoriziranih ob&inskih cestah je
razviden iz zbirne situacije komunalnih vodov in prikaza obmodja sanacije vozis€a in pre¢nih
prerezov.

12.4 TRASA PRESTAVITVE TK VODOV ( Bonnet d.o..o, st. Projekta 31/18)

vvvvv

jasek in se uzvede priklop na obstojeco linijo. TkK vod se prestavi v lini prestavitve vodovoda
za novo bankino ob lebvem robu vozi§&a regionalne ceste.

13. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

13.1 Preddela

Urediti je potrebno gradbis€e v smislu ureditve ustrezne zapore prometa za ¢as gradnje.
Zakoliciti je potrebno vse obstojece komunalne vode in pridobiti vse potrebne podatke o
viSinah le teh, predvideni gradnji ob njih in nacinu gradnje ob komunalnih vodih, nacinu
izkopa in komprimacije. Izvede se zakoli¢ba trase in precnih profilov, ki mora zadovoljiti
potrebe za izgradnjo, kontrolo dela, obra¢un in za druge razloge, ki ustvarjajo pogoje za
izvrSitev dela.

Nacin izvedbe in kakovost izvedbe vseh del je potrebno izvesti skladno s Splosnimi
tehni¢nimi pogoji (STP) in Posebnimi tehni¢nimi pogoji (PTP), ki jih je izdala SZCS.
V okviru preddela je potrebno izvesti vsa predvidena dela iz popisa del.

13.2 Zemeljska dela

Vsa predvidena zemeljska dela bo potrebno izvrsiti po projektiranih pre¢nih profilih, naklonih
in do globin predvidenih po projektu. Pri izvedbi bo potrebno upostevati vsa dolocila veljavnih
predpisov o varstvu pri delu (za potrebe projekta je izdelan Varnostni nacrt gradbisca ,
zavarovati obstojeCe objekte, komunikacije in naprave ter zagotoviti redno vzdrzevanje
dostopov do parcel.

Dimenzije obstojece vozis&ne konstrukcije ne ustrezajo veljavnim standardom.

Nasipi:

Iz vkopov se bo material peljal na deponijo, saj ni primeren za vgradnjo v nasipe/zasipe.
Material za nasipe/zasipe se uporabi kvalitetnejSi apnencasti gru§&nati material, za katerega
se privzame strizni kot 35°. Materiali za nasipe bodo pripeljani iz kamnoloma oziroma
separacije.

Planum temeljnih tal
Glede na geotehnitne raziskave je potrebno povsod na temeljnih tleh iz naravnih zemljin
predvideti izdelava loCilnega sloja iz geosintetika z natezno trdnostjo min.15kN/m.

Planum temeljnih tal je potrebno po povrsinskem izkopu grobo splanirati in uvaljati.
Nosilnost planuma temeljnih tal mora izvajalec dokazati - e ne izvaja meritev zgoS&enosti - z
rezultati tekoCih preiskav nosilnosti z meritvami deformacijskih modulov E.».

Planum temeljnih tal iz zemljin nad 2m pod koto planuma posteljice je potrebno zgostiti do 92%
po SPP.
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Planum temeljnih tal iz zemljin od 2m do 0,5m pod koto planuma posteljice je potrebno zgostiti
do 95% po SPP; minimalna nosilnost pa mora znasati E,,.=15MN/m?.

Planum temeljnih tal iz zemljin od 0,5m pod koto planuma posteljice do kote posteljice je
potrebno zgostiti do 98% po SPP; minimalna nosilnost pa mora znasati E.. =20MN/m?.

Ev2/ Ev1 sme zna$ati najvec 2,2.

Pri izkopavanju je potrebno upostevati vsa dolocila veljavnih predpisov o varstvu pri delu,
zavarovati obstojeCe objekte, komunikacije in naprave ter zagotoviti redno vzdrzevanje
uporabljenih javnih povrsin in dostopnih javnih poti.

Ce se pri izkopu pojavijo nepredvidene ovire, npr. napeljave, kabli, kanali, ostanki objektov,
mejniki in podobno, je o tem potrebno obvestiti nadzorni organ.

Predlagamo, da se odvec¢ni material deponira v deponiji na razdalji Rence (13km).

13.3 Voziséna konstrukcija

13.3.1 Materiali za kamnito posteljico

Kamnita posteljica v debelini 30 cm,

Primerni materiali GW, GP, GM (Nevezana nosilna plast obstoje€e vozi§&ne konstrukcije je do
globine cca 25 do 35cm).

Predlagan material droblienec GW 0/125 in obstojeCa (Nevezana nosilna plast obstojeCe
vozis¢ne konstrukcije je do globine cca 25 do 35cm)

( koli€¢nik neenakomernosti zrnavosti U>5)

-delez zrn do 0,063 mm

- do 5 m.-% na deponiji

- do 8 m.-% v vgrajeni plasti, v primeru vgrajene plasti do globine zmrzovanja in U>=15
Kvaliteta in vgradnja v skladu s TSC 06.100:2003

13.3.2 Materiali za tamponski material

Tamponski material v debelini 25 cm, drobljenec TD32

Predlagan material drobljenec GW 0/32, (koli¢nik neenakomernosti zrnavosti U>5)

-delez zrn do 0,063 mm

- do 5 m.-% na deponiji

- do 8 m.-% v vgrajeni plasti, v primeru vgrajene plasti do globine zmrzovanja in U>=8 do 50
Kvaliteta in vgradnja v skladu s TSC 06.200:2003

13.3.3 Kvaliteta asfaltnih meSanic in njihova vgradnja

Kvaliteta asfaltnih meSanic mora ustrezati TSC 06.200:2003

Stopnja zgos¢&enosti in vsebnost votlin

Pogojene mejne vrednosti zgo$€enosti in vsebnosti votlin so navedene za bituminizirane
zmesi, vgrajene v asfaltne plast

Na cesti je predvidena lahka prometna obremenitev.

Na hodnikih za peSce zelo lahka prometna obremenitev.

Razpredelnica 5.2.1.4: Mejne vrednosti za prostorske lastnosti vgrajenih bituminiziranih zmesi za asfaline

nosilne plasti
Lastnost Zahtevana vrednost za prometno obremenitev Postopek
vgrajene bituminizirane | Enota izredno zelo lahko in za
zmesi mere tezko tezko in tezko srednjo zelo lahko preskus
- zgo&&enost plasti % > 98 =98 > 97 TSC 06.711
- vsebnost votlin v plasti | V.-% Viming — Vinaxe Vimine — Vinaxs Vinine — Vimaxe s SIST EN 12697-8
- najvecja sorazmerna
globina kolesnic Yo PRDar?7,0 SIST EN 12697-22

27



Razpredelnica 5.2.3.5:

betonov

Mejne vrednosti za prostorske lastnosti vgrajenih bituminiziranih zmesi bitumenskih

Skupine prometnih ocbremenitev in vrste bituminiziranih zmesi AC surf

izredno zelo . hodniki za
Lastnost Enota | tezka | tezka | (eZka srednja lahka zelo pesce, Postopek za
mere lahka kolesarske preskus
steze, ipd.
Al A2 A3 Ad A5
- zgoScenost plasti Yo =98 =97 =96 =96 TSC 06.711
- vsebnost votlinv plasti | V.-% Viming = Vinaxa.s Viinzg = Vimaxe | Vinint = Vinaxe  |Viming — Vinaxe.s| SIST EN 12697-8

- najveéja sorazmerna
globina kolesnic

O/ o

PRDar 7,0

SIST EN 12697-22

Debelina plasti

Povpre€na debelina plasti bituminizirane zmesi, vgrajene v obrabno plast, je lahko do 25 %
manjSa od projektirane ali pogodbene debeline plasti (skrajna mejna vrednost). Povprecna
debelina plasti bituminizirane zmesi v vezani nosilni plasti je lahko do 15 % manjSa od
projektne ali pogodbene debeline (skrajna mejna vrednost). Samo posamezna ugotoviljena
debelina pa je lahko do najveC 25 % manjSa od projektne ali pogodbene debeline.
Povprecna skupna debelina plasti bituminiziranih zmesi v obrabnih in nosilnih plasteh je
lahko do 3 % manj3a od projektirane ali pogodbene skupne debeline (skrajna mejna

vrednost).

Zlepljenost asfaltnih plasti
Med vgrajevanimi nosilnimi in obrabnimi plastmi bituminiziranih zmesi mora biti zagotovljena
sila zlepljenosti, doloCena po postopku po Leutnerju (po TSC 06.753), navedena v
razpredelnici 3.2.3.

Razpredelnica 3.2.3: Kriteriji za zlepljenost asfaltnih plasti

Prometna obremenitev

Stik asfaltnih plasti izredno tezka, zelo tezka, tezka srednja, zelo lahka, lahka
strizna sila sila zlepljenosti strizna sila sila zlepljenosti

kN N/mm? kN N/mm?

- obrabnozaporna/vezna

- obrabnozaporna/zgornja nosilna 215 2085 210,5 20,60

- vezna/zgornja nosilna

- obrabnozaporna/obstoje¢a 212 20,68 28,5 20,48

- zgornja nosilna/spodnja nosilna

Ravnost, viSina, nagib planuma
Ravnost planuma asfaltne vezane nosilne in obrabne plasti je treba ugotoviti — v poljubni smeri
na os ceste — kot odstopanje pod polozeno 4 m dolgo merilno letvijo ali z drugaénim ustreznim
merilnim postopkom, opredeljenim v TSC 06.610.

Razpredelnica 3.2.4: Mejne vrednosti odstopanj ravnosti planuma asfaltnih plasti

Mejna vrednost odstopanja ravnosti planuma
Pogoji obrabne vezane zgornje vezane spodnje
izvedbe plasti nosilne plasti nosilne plasti
(mm)
- izredno tezka, zelo tezka in tezka prometna
obremenitev:
- strojno vgrajevanje:
- v eni plasti <4 =8
- v dveh plasteh (ha spodniji plasti) - <10
- srednja , lahka in zelo lahka prometna obremenitev:
- strojno vgrajevanje <6 <10 <15
- vgrajevanje na obstojeéih voziséih, vgrajevanje ob
jaskih in dilatacijah ter ro€no vgrajevanje <10 <15 <20
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Vidino posameznih merilnih mest na planumu bituminizirane zmesi, vgrajene v vezano
nosilno in obrabno plast, je treba doloditi z niveliranjem. Planum asfaltne obrabno zaporne in
vezane zgornje nosilne plasti sme na poljubnem mestu odstopati od projektirane kote najve¢
+ 10 mm (mejna vrednost), planum vezane spodnje nosilne plasti pa najve¢ £ 15 mm. Nagib
planuma asfaltne vezane nosilne in obrabne plasti mora biti enak pre¢nemu in vzdolznemu
nagibu vozi§€a. Dopustna odstopanja nagiba so dolo¢ena z dopustno neravnostjo in
odstopanjem od viSine planuma te plasti, vendar ne smejo biti vecja od na¢rtovanega nagiba
za absolutno + 0,4 %.

13.4 Predpisane nosilnosti

Cesta:

Na planumu posteljice (zemeljski planum-GM,GP) je potrebno dosedéi najmanj E,>=60 MN/m?.
V primeru vgradnje kamnite posteljice je na planumu kamniti posteljici potrebno doseci najman;
Ev2= 60 MN/m?,

Na planumu NNP (planum tamponskega materiala) je potrebno dosec¢i min 100 MN/m?.

E.2/ Ev1 sme znasati najvec 2,2 , Evq>= 45 MN/mZ.

Ploénik :

Pod plo¢nikom je predvidena vgradnja kanalizacije in javne razsvetljave, ki bo predvidoma
zasuta s tamponskim materialom.

Na planumu SU pod plo¢nikom je potrebno doseci minimalno Ey2 = 50 MN/m?.

Na planumu NNP (planum tamponskega materiala je potrebno doseci min 80 MN/m?).

Pod robnikom
Pod robnikom je predviden temelj iz cementnega betona v minimalni debelini 15 cm.
Na planumu utrditve pod temeljem robnika je potrebno doseci min. Ey, = 60 MN/m?

14. OPIS IN NACRT UREDITVE GRADBISCA

Opis in nacrt ureditve gradbis€a doloCa konkreten nacin izpolnitve zahtev iz priloge IV., Uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja na za€asnih in premi¢nih delovis¢ih (Ur. I. RS, &t. 83/05).

Vsa dela na gradbiS€u se morajo izvajati skladno z varnostnim nacértom in doloc€ili navedene uredbe,
zlasti z dolo¢bami iz PRILOGE V.

14.1. Podatki o obstojecih instalacijah in napravah ter drugih vplivih okolice gradbiséa na
varnost delavcev (podzemni in nadzemni kataster, situacije, nacrti, ...)

Pred pricetkom dela na gradbiS¢u je potrebno identificirati obstojece instalacije, jih pregledati, zavarovati
in jasno oznaciti.

Instalacije je potrebno v obmodju izvajanja del izkljuditi ali ustrezno fizi€no zavarovati nevarno obmodje,
kar mora opraviti strokovna oseba in to vpisati v gradbeni dnevnik. Zavarovanje se izvede v skladu s
pogoiji iz pridobljenega soglasja upravljalca instalacije.

Prisotnost morebitnih nevarnih okolis¢in je treba preverjati tudi med izvajanjem del. V primeru
kakrSnegakoli suma s strani odgovornih oseb ali delavcev je potrebno dela takoj ustaviti in ponovno
preveriti nevarne okolis¢ine.

Glavni izvajalec pripravi pisni sporazum o skupnem izvajanju varnostnih ukrepov z vsemi izvajalci oz.
kooperanti.

Izvesti vsa pripravljalna dela, skladno z ORGANIZACIJSKO SHEMO GRADBISCA.

14.2. Ureditev zavarovanja gradbis¢a proti okolici

Dostop na gradbiS&e je urejen neposredno z regionalne ceste Dobrovo - Neblo, glede na obseg del je
predvidena razdelitev gradnje na vec faz, izvede se polovi¢na zapora vozi§€a po Elaboratu zacasne
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prometne ureditve §t.: 622/19-ZPU, ki ga je izdelal IPOD d.o.o.. Celotno delovidCe je izrazito dolzinskega
znacaja in ga ni mogocCe v celoti ograditi, zato so dolo¢ena delovna obmocja oznacena tudi zgolj s
prometno in drugo signalizacijo. Z PVC ograjo in stabilno varnostno ograjo so ograjena le izpostavljena
mesta (ob izkopih, prehodih in na izpostavljenih mestih) ter glavni gradbi$¢ni prostori posameznih
izvajalcev del, znotraj katerih se nahajajo vsi potrebni provizoriji, skladis¢ni prostori, deponije materialov
in drugi prostori. Te prostore se ogradi s PVC mrezo viSine 2 m, pritrjeno na vertikalne podporne
elemente in na razdalji vsaj 2 m od roba. Na vhodu se namestijo dvokrilna vhodna vrata, ki se v ¢asu,
ko se ne dela, zaklenejo in se s tem onemogocCi dostop nepooblas€enim osebam v obmodje glavnih
gradbi§¢nih prostorov. Ravno tako se ogradi tudi druga nevarna obmocja na gradbi§¢u. Posamezna
mesta na objektih, kjer obstaja nevarnost padca z viSine ali v globino, je potrebno predpisano ograditi z
varnostno ograjo.

Delovis&e mora biti jasno oznaceno in opremljeno z ustreznimi prometnimi in drugimi opozorilnimi znaki
oziroma tablami. Vsi dostopi na nevarna gradbiS¢na obmocja morajo biti opremljeni s prometnim
znakom »Delo na cesti«, oziroma z opozorilno tablo z napisom »Dostop nepooblas€enim osebam na
gradbis¢e prepovedan« ali drugo smiselno podobno vsebino, s katero se nepooblasenim osebam
prepoveduje dostop na nevarno podrocje.

Na mestih, kjer dela na cesti potekajo ob potekajoem prometu, je potrebno promet ustrezno urediti.
Elaborat zaCasne prometne ureditve dopolnjuje Varnostni nacrt v pogledu varne ureditve prometa v
Casu gradnje. Za postavitev zaCasne prometne signalizacije, je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje
lastnika oz. upravljalca ceste.

Na aktualnih mestih (obmocje izkopov) se gradbis€e dodatno opremi z opozorilnimi tablami glede na
vrsto nevarnosti in Skodljivosti, ki na posameznem gradbiSénem prostoru preti, npr. opozorilne table z
oznakami in napisi »Vstop nezaposlenim prepovedan«, »Obvezna uporaba varnostne Celade na
oznacenih nevarnih mestih«, »Nevarnost vise€ega bremena«, »Obvezna uporaba Cevljev z zas¢&itno
kapico«, »Omejitev hitrosti vozil in strojev 10 km/h«, ipd.

Poleg navedenega se, na glavhem gradbiS§€nem platoju, namesti napisna tabla v skladu s Pravilnikom
o nacinu oznaditve in organizaciji ureditve gradbid€a, o vsebini in naginu vodenja dnevnika o izvajanju
del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbis€u (Ur. I. RS 66/04), z osnovnimi podatki o objektu,
naroCniku, nadzorniku, koordinatorju za varnost in zdravje pri delu za €as izvedbe projekta in drugo.
Na gradbiS€u mora biti na vidnem mestu izobeSen Gradbis&ni red in izvleCek pozarnega reda, Ki
predstavljata izvle€ek ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbiS¢u ter pravila za zagotovitev
pozarne varnosti. Poleg tega mora biti na gradbi$cu izobesSena tudi kopija Prijave gradbis€a inSpekciji
za delo in hranjena Knjiga ukrepov, v katero se belezi ukrepe, katere je potrebno nujno izvesti za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev.

V Casu, ko se na gradbiS€u dela ne izvajajo, mora odgovorni vodja gradbi§€a zagotoviti, da se vsa
nevarna mesta (objekti, izkopi, udori, jarki, obmocja vodotokov) ustrezno oznadi in zavaruje (ogradi).

Odgovorni vodja del ali od njega pooblaséena oseba sta dolzna dnevno po konéanem delu
preveriti zavarovanje nevarnih obmogéij deloviSséa napram okolici ter funkcionalnost celotne
prometne signalizacije.

14.3. Ureditev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov na
gradbiscu

Na gradbis¢u bo zaposlenih do 10 delavcev (gradbeni kooperanti, obrtniki, monter;ji, rezijski delavci).
Na gradbiSc¢u so predvideni nasledniji prostori:

Pisarna (1 kom) / vodstvo gradbis€a (tehni¢ni kader) se uredi za potrebe vodstva

gradbisCa, sestanke, koordinacijo.

Opremljena z ustreznim Stevilom miz, stoli, omarami, umetno osvetljena in z moznostjo
prezradevanja.

Garderoba (1 kos)

Za delavce na gradbiS¢u se namesti kontejner-garderoba v skladu z shemo ureditve gradbisc¢a.
Opremljena mora biti z ustreznim Stevilom garderobnih omaric za civilno in delovno obleko.

Prostor mora biti v ogrevan, prezracevan in ustrezno umetno osvetljen.

Sanitarije (1 kos)
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Na primerno mesto se namesti kontejnerski sanitarni WC. Opremljen z umivalniki s teko€o mrzlo in toplo
vodo, milnikom in papirnimi brisacami.

Umivalnica (1 kos)

Na primerno mesto se namesti kontejner-umivalnica. Opremljen z umivalniki s teko€o mrzlo in toplo
vodo, milnikom in papirnimi brisacami.

Prehrana za delavce je zagotovljena v najblizjiem gostinskem lokalu.

Na gradbid¢u se postavi kontejner montazno skladiS€e za potrebe shranjevanja ro€nega orodja in
drobne gradbene mehanizacije.

Na gradbi$€u ni nastanitvenih objektov.

Deponija gradbenega materiala je razvidna iz organizacijske sheme gradbi$¢a, kjer so razvidne tudi
postavitve prej omenjenih objektov.

Delo se bo opravljalo v dnevnem €asu zato bo zadostovala naravna osvetlitev, oz. obstoje€a umetna
osvetlitev.

GradbiS¢na omarica prve pomoci se nahaja v pisarni gradbis¢a, kjer je tudi ro¢ni gasilnik. Vsi gradbiS&ni
pomozni prostori morajo biti dnevno ¢€id€eni in redno vzdrzevani.

Dela na gradbiS¢u ne bodo izvajali invalidni delavci.

14.4. Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov

Pri odvazanju in dovazanju materiala na delovis€e se bo uporabljala obstoje¢a cesta.

Promet preko delovi$&a v éasu izvedbe zemeljskih del in betonaZe ni mozen. Ce se po dostopnih poteh
in povrSinah vozilo premika nazaj, je pri tem potreben Se signalist, ki daje zunaj vozila vozniku doloCene
dogovorjene znake.

Modul zbitosti tal do 60 Mpa za vozila do 20 t.

Poti in prehodi za delavce morajo biti ustrezno utrjene, ter redno €iS€ene in vzdrzevane. Izvajalec del
poskrbi za €is€enje prometnih komunikacij.

Prometne poti morajo biti oddaljene od pomoznih objektov in deponij najmanj 1,00 meter, zaradi
neoviranega transporta, nakladanja in razkladanja materiala.

Paziti je potrebno, da so prometne poti vedno proste, material ob poteh pa se mora zlagati v deponijo
tako, da ne sega v profil poti in da ni nevarnosti zruSitve na pot.

Pred izvozom z vozili iz obmodcja gradbi§€a mora voznik pregledati tovor, ter poskrbeti da z vozilom ne
onesnaZzuje vozisca.
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14.5. Doloéitev kraja, prostora in na€ina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala

Materiali in oprema se razmestijo tako, da predstavljajo najkrajSe transportne poti v okviru gradbisca.
Lokacija deponij in skladiS¢€ za potrebe gradbis¢a je razvidna iz organizacijske sheme gradbisca.

Na gradbiscu je urejen lo¢en ograjen prostor za naslednje deponije:

- plato za parkiranje mehanizacije

- deponija lesa

- deponija gramoza

- deponija ostalega materiala

- deponijo montaznih elementov

Vsi materiali morajo biti na deponijah pregledno zlozeni po vrsti in velikosti, da ne ovira gibanja ljudi in
vozil, viSina deponij ne sme biti ve¢ kot 2,0 m, deponiranje materiala se bo izvajalo strojno in deloma
rocno.

14.6. Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala

Na gradbis€u ni posebej predvideno skladiS¢enje nevarnih snovi.

V kolikor se bodo v tehnoloSkem procesu zaradi narave dela pojavile nevarne kemikalije, (gorljive, jedke,
hlapljive, oksidativne itd..) jih je potrebno skladis¢iti in uporabljati skladno z navodili proizvajalca in
zakonskih dolocil.

14.7. Na€in prevazanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in tezkih predmetov

Prevozi montaznih elementov in gradbenih materialov se izvajajo s tovornimi vozili, ki se jih lahko
uporablja le strogo namensko. Vozila morajo biti tehni€no brezhibna (veljavno prometno dovoljenje).
Upravljanje z vozili je dovoljeno samo voznikom, ki so za to delo kvalificirani in usposobljeni. Pri voznji
po gradbiS&u mora voznik upostevati prometni rezim ter navodila delovodje.

Preden se pricne z razkladanjem oz. nakladanjem tovora na vozilo, mora voznik poskrbeti za
zavarovanje vozila pred nekontroliranim premikom. Stranice zaboja na vozilu se lahko odpre 3ele, ko
se ugotovi polozaj natovorjenega materiala. Odpiranje in zapiranje stranic morata vedno opravljati
najmanj dva delavca. Prevoz delavcev v zaboju vozila ni dovoljen. Pri mehaniziranem nakladanju in
razkladanju tovora, se v blizini lahko zadrzujejo samo tisti delavci, ki so potrebni za izvedbo delovne
operacije. Dvigovanje in spus€anje tovora se odvija na znak signalista.

Nosilna sredstva, ki se jih uporablja za navezovanje bremen morajo biti atestirana in
neposkodovana.

Ce pri nakladanju oziroma razkladanju tovora sodeluje ve& delavcev, mora biti dologen vodja skupine,
ki poskrbi za varno delo.

Maksimalno dovoljena masa bremena (v kg) glede na starost delavca pri roénih prenosih

15 do 19 let - 35 kg,

nad 19 do 45 let - 55 kg,

nad 45 let 45 kg).

Skladanje gradbenih materialov in montaznih elementov se lahko izvaja le na ravne in utrjene povrsine.
ViSina deponij znasa max. 2,00 m za stabilne materiale.

Med posameznimi deponijami mora biti minimalno 60 cm prostega prehoda.

Vsi delavci, ki bodo sodelovali pri nakladanju in razkladanju, bodo seznanjeni z nadinom varnega dela
pri razkladanju in se ne smejo zadrZevati v nevarnem obmoc¢ju, pod bremenom ali v manipulacijskem
prostoru gradbenega stroja.

Za vso delovno opremo, ki se bo uporabljala na gradbiS¢u, bo ves €as na razpolago evidenca pregledov
delovne opreme iz katere bo razvidno, da delovna oprema ustreza zahtevam za varno delo (porogcilo,
obratovalno dovoljenje).

14.8. Ravnanje z gradbenimi odpadki

Odpadke je potrebno odstranjevati sproti na nacin, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja za ravnhanje z
odpadki glede na njihovo sestavo. I1zvajalci del bodo svoje odpadke odlagali v posebne kontejnerje glede
na vrsto odpadkov.

Pri gradnji objekta bodo nastali razli€ni odpadki, ki jih je treba odpeljati na primerne deponije oziroma v
reciklazo.
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V primeru, da bomo med gradnjo naleteli na nevarne odpadke, bomo le te strokovno odstranili oziroma
jih oddali pooblad€enemu zbiralcu doloene vrste nevarnih odpadkov.

14.9. Nacin oznacitve oz. zavarovanja nevarnih mest in ogrozenih podrocij na gradbiscu
(nevarne cone)

Vsa nevarna mesta morajo bit ozna¢ena z opozorilnimi tablami za prepoved.

Vsi delavci morajo biti obvezno seznanjeni z nevarnimi mesti na gradbi$€u in pouc€eni o nacinu dela na
takih mestih.

Posebna pozornost se bo posvetila delom, kjer se odvija promet po cestiS€u, 0z. so prehodi za
zaposlene na gradbis€u. Na teh mestih je potrebno postaviti cestno prometno signalizacijo, ustrezne
opozorilne napise in varovalne ograje.

Vsa nevarna mesta morajo bit ozna¢ena z opozorilnimi tablami za prepoved.

(1) Zavarovanje odprtin v tleh

Odprtin v tleh, skozi katere bi lahko padel delavec na normalno urejenih dostopih, podestih, plos¢adih
ne sme biti. Pri izvajanju del na objektih mostu in novega propusta oz. tam kjer se bodo pojavile pri delu
veCje odprtine, je treba preprec€iti padec delavcev skoznje. TakSne odprtine bodo zavarovane s
primernimi ograjami ali primernimi pokrovi.

Po celotni dolzini med objekti in cesti§€em, ter gradbiS€¢em je potrebno izdelati varnostno ograjo viSine
2.00 m za zavarovanje delavcev in peScev v obmodju kjer se izvajajo dela.

Promet je treba urediti skladno z pridobljenim dovoljenjem za izvajanje del in prometne ureditve za
zaporo ceste.

V no¢nem Casu je potrebno izvesti ustrezno osvetlitev cestiS¢a v obmocju izvajanja del.

(2) Delo na viSini

Za dostope in sestope z viSine na objektih mostu in novega propusta ter ob€asna manj zahtevna dela
je dovoljena tudi uporaba brezhibnih prislonilnih — enojnih lestev. Lestve morajo biti izdelane po
standardu SIST EN 131. Pred pri¢etkom dela morajo biti preizkuSene in pregledane. Uporabljati se
morajo skladno z zahtevami »UREDBE«.

Nevarnost prevrnitve:

Prepreciti postavitev na poteh, kjer se gibajo osebe. V tem primeru posebej oznaditi nevarnost
postavljenih lestev, oz. fizi€no zavarovati lestev pred prevrnitvijo, da ne bi druge osebe med gibanjem
prevrnile lestev, na kateri je delavec.

(3) Nevarnosti padcev opreme in materialov z viSine

Dvigovanje in spus€anje bremen z avtodvigalom:

Delovno obmodje avtodvigala se v ¢asu dela po potrebi obda z signalno vrvico, da druge osebe, ki delo
opravljajo v blizini, ne bi zasle v njegovo delovno podrocje. V delovnem podrocju dvigala se ne sme
opravljati nobeno drugo delo.

Pod viseCim bremenom se ne sme nahajati nobena oseba.

Dvigalo lahko upravljajo samo za — to posebej usposobljeni delavci, skladno z navodili za varno delo.
Za spuScanje — dvigovanje materiala z/na viSino se smejo uporabljati samo brezhibna in preizkuSena
nosilna in pomozna nosilna sredstva z ustrezno nosilnostjo, kar mora biti na njej tudi oznaceno (atest).
Bremena je potrebno navezati na nacin, da se ne morejo sneti ali izpasti. Orodja in materiale na viSini
je treba odlagati tako, da ni moZnosti izpada.

Nacin dviganja elementov / opreme:

Delavec pripne element na tleh ali na vozilu, element se dvigne z avtodvigalom. Pri tem je treba paziti,
da elementi po dvigu ne bi zanihali. Pri dvigovanju elementov sodeluje signalist. Drugi delavec na mestu
montaZe element namesti na ustreznem mestu. Delo opravlja iz varnega in stabilnega stojis¢a. Paziti
mora, da ne more priti do stisnitve ob del opreme, ob rob izkopa brezine ipd., v primeru, da breme
zaniha.
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(4) Nevarnost padcev materialov z viSine

Povrsine, kjer je nevarnost padanja predmetov (delo v obmocju delovanja delovnih naprav, avto dvigalo,
pumpa za beton) z viSine velika je potrebno ustrezno ograditi in oznaditi predvsem z znaki in napisi.

- prepovedan prehod,

- nevarnost vise€ih bremen,

- nevarnost padanja materiala — predmetov,

- obvezna uporaba zasgitne Celade.

Za spuscCanije in dvigovanje bremen z ali na viSino se smejo uporabljati samo brezhibna in preizkuSena
nosilna in pomozna nosilna sredstva. Bremena je potrebno navezati na nacin, da je izkljuéena nevarnost
padca z viSine.

Navezovalna sredstva je potrebno zavarovati pred mehanskimi in toplotnimi viri in raznimi
deformacijami. Orodja in material je potrebno na viSinah odlagati tako, da ni moznosti izpada.

(5) Ostala dela na poviSanih mestih, nad prehodi, ipd.:

Vsa poviSana mesta, kjer se bodo izvajala dela, morajo biti zavarovana pred padci orodja ter materiala
z viine.

Povrsine, kjer je nevarnost padanja predmetov z viSine, je potrebno primerno ograditi in oznadciti zlasti
z opozorilnimi znaki — napisi:

- PREPOVEDAN PREHOD

- NEVARNOST VISECIH BREMEN

- NEVARNOST PADANJA MATERIALA — PREDMETOV
- OBVEZNA UPORABA ZASCITNE CELADE.

(6) Delo s stroji in prevoz bremen s stroji

Delovno obmodje stroja v €asu dela mora biti tako organizirano, da druge osebe, ki delo opravljajo v
bliZini, ne bi zasli v njegovo delovno podroéje. V tem podrocju se ne sme opravljati nobeno drugo delo.
18

S stroji lahko izvajajo dela samo za — to posebej usposobljeni delavci, skladno z navodili za varno delo.

(7) Zemeljska dela

Izkop v globino ve€ kot 100 cm je potrebno obvezno vrsiti ob izvajanju varnostnih ukrepov, ki
preprec€ujejo zruSitev zemeljskih plasti z bo€nih strani in vsip izkopanega materiala (z zagatnimi stenami,
razpiranjem ali ureditvijo brezin pod kotom notranjega trenja zemljine). Ob zgornjem robu izkopa je
obvezno zagotoviti vsaj 100 cm Sirokega prostega pasu (prostora), na katerem ni dovoljeno odlaganje
materiala ali ga uporabljati za transportne poti. Izkop kakor tudi razpiranje brezin je potrebno izvajati
strokovno, po ustreznih normativih in stati¢nih izraCunih pod neposrednim vodstvom vodje posameznih
del. Ob povrsinah po katerih se odvija promet mora biti zavarovanje in stabilnost brezin predhodno
dokazana z upoStevanjem pri¢akovane obtezbe.

Zavarovanje brezine in sama izvedba izkopa ob obstojecih temeljih objekta mora biti izvedena v
kampadah primerne dolzine in potekati pod nadzorom in po navodilih odgovornega vodje del.
Za izvajanje del v obmodju obstojed¢ih temeljev (dolzino kampade, razpiranje temeljev,
podbetoniranje.) je izdelati Tehnoloski elaborat. Za tehniéno reSevanje posameznih
konstruktivnih detajlov pa bo potrebno sproti seznanjati projektanta, geologa, statika in
tehnologa, da bodo pravoéasno resSevali nastali problem.

Vsa zemeljska dela v obmocju izkopov je izvajati pod neposrednim nadzorstvom odgovornega
vodje del.

Gradbene jame in izkopi, ki so globlji od 2,0 metrov in imajo brezine urejene pod kotom vecjim od 45 °
(bolj strmo), morajo imeti najmanj 1,0 m od zgornjega roba postavljeno varnostno ograjo.
Odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol. Spodkopavanje ni dovoljeno.
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Pri strojnem kopanju ni dovoljeno zadrzevanje v delovhem obmocju stroja.

Roc¢na dela smejo delavci opravljati le, ko stroj miruje.

Jarke in druge izkope je potrebno kopati v zadostni Sirini, ki omogoca neovirano delo delavcev v njih
tako, da ostaja po razpiranju (opaza, zidu,..) v izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev.

Pri strojnem kopanju izkopa je potrebno paziti na stabilnost stroja. Izkopano zemljo je potrebno odlagati
tako, da ni ogrozena stabilnost bocnih strani izkopa. Robovi izkopa (in 100 cm pas ob njih) se smejo
obremenjevati s stroji ali drugimi tezkimi napravami le, ¢e je z ustreznimi ukrepi zagotovljeno, da se
zaradi dodatnih obremenitev le-ti ne morejo zrusiti.

Opaz za razpiranje boc¢nih strani izkopa mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena.

Za razpiranje bocnih strani izkopov je potrebno uporabljati les oziroma drug material ter opremo
ustrezne trdnosti in velikosti. Sredstva za spajanje in utrjevanje delov podpornikov (Klini, okovje, vijaki,
Zeblji, Zica in podobno) morajo ustrezati standardom.

Prazen prostor med opazem in bo¢no stranjo izkopa je potrebno zapolniti in utrditi. Opaz se mora po
celotni dolzini izkopa prilegati dnu izkopa.

Odstranitev opazev ob zasipanju izkopa je potrebno opraviti po navodilu in pod nadzorstvom vodje
posameznih del. C e bi odstranjevanje opaza lahko povzrogilo nevarnost za delavce, je potrebno opaz
pustiti v izkopu.

Za sestopanje delavcev v izkop ali vraCanje iz izkopa globljega od 100 cm, morajo biti zagotovljene
lestve ustrezne dolzZine, tako da sega drzalo za roke najmanj 1 00 cm nad robove izkopa.

Lestve lahko nadomestijo tudi ustrezne stopnice ali rampe, €e je na ta nacin poskrbljeno za varno
gibanje delavcev tudi med padavinami.

Pred zacetkom del pri izkopu zemlje in vselej po neugodnih vremenskih pojavih, mrazu ali topitvi snega
in ledu, mora vodja posameznih del (zemeljskih del) opraviti pregled izkopa in po potrebi ustrezno
ukrepati (za zavarovanje pred zruski bo¢nih strani izkopa,..).

Poti in rampe za odvazanje materiala iz izkopa morajo ustrezati trdnosti terena

in karakteristikam transportnih vozil. Njihov nagib ne sme presegati 40 %.

Nakladanje materiala z nakladalnikom ali drugim mehaniénim sredstvom na tovorno vozilo preko
njegove kabine ni dovoljeno, ¢e kabina ni zavarovana pred mehanskimi poSkodbami.

Materiala, potrebnega za gradnjo in montazna dela v izkopih ni dovoljeno odlagati na robove izkopa ali
na kraje, kjer bi se lahko zrusil oziroma predstavljal nevarnost za delavce v izkopu.

Za spusSCanje materiala v izkope je potrebno uporabljati naprave (Zlebove, lijake) ali transportna
sredstva, ki so primerna vrsti, obliki in tezi materiala. SpuS€anje tezjih gradbenih elementov se lahko
opravlja samo z ustrezno delovno opremo in z delavci, ki so vajeni takega dela, pod nadzorstvom vodje
posameznih del (instalaterskih, tesarskih,...).

Vodja gradbiS€a mora pred razporeditvijo delavcev na gradbiS€e preveriti, Ce izpolnjujejo zahtevane
pogoje za opravljanje del (zdravniSsko spriCevalo, preizkus znanja iz varstva pri delu, strokovna
usposobljenost). Na gradbiSéu je vodja del oziroma delovodja dolzan vse zaposlene seznaniti s
programom varstvenih ukrepov, tehnologijo izvajanja izkopov v skladu z projektom izvajanja zemeljskih
del-tehnoloski projekt izkopov, ter navodili za varno izvajanje del. Delo na gradbid¢u je dovoljeno samo
delavcem, ki so ustrezno opremljeni z osebnimi zaS&itnimi sredstvi (delovna obleka, delovni &evlji,
odsevni jopi€, zasCitna Eelada, delovne za&¢itne rokavice itd.).

(8) Delo v globini-izkopi
Za dostope in sestope v jarek se uporablja lestve. Lestve morajo biti izdelane po standardu SIST EN
131. Pred priCetkom dela morajo biti preizkuSene in pregledane. Uporabljati se morajo skladno z
zahtevami »UREDBE«.

(9) Rusitvena dela

Pred pri¢etkom del je potrebno zavarovati ogrozeno obmocje. Rusitvena dela se bodo izvajala z strojnim
ruSenjem, ter po potrebi s pomocjo ro¢nih orodji in opreme (razdiralna kladiva).

Odstranjen material je potrebno sproti odstranjevati.

Pri ruSenju prihaja obi€ajno tudi do velikega prasSenja predvsem lokalno v predelih ruSenja. Delavci
morajo biti v asu rudenja opremljeni z respiratoriji.

SPLOSNA NAVODILA ZA RUSENJE

Pred pri¢etkom ruSenja mora biti delovi§€e zavarovano.

Odstranjene in odklopljene morajo biti vse instalacije.

Od investitorja pridobiti podatke o eventualnih instalacijah, ki potekajo pod objektom ali v njegovi blizini.
Rusenje izvesti v skladu s predvidenimi fazami.
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Delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju rusitvenih del morajo biti pou€eni o nevarnosti pri delu in pou&eni
o varnem nacinu dela, uporabljati morajo osebna zas¢itna sredstva (delovni Cevlji, obleka, zas&itna
Celada, rokavice, respiratorje, signalizacijska oblacila pri izvajanju del v obmogju ceste, itd.). Dela lahko
izvajajo le pod neposrednim vodstvom in nadzorom delovodje.

RuSitvena dela spadajo med dela z vecjo nevarnostjo za poSkodbe, zato morajo delavci, ki bodo
sodelovali pri ruSenju izpolnjevati naslednje pogoje:

a) starost nad 18 let,

b) strokovna kvalifikacija oziroma ustrezna priucitev,

c¢) zdravniski pregled in psihofizicne sposobnosti,

Zaradi uskladitve in varnega izvajanja del vseh izvajalcev na gradbiS¢€u, se sklene pismeni sporazum o
pristopu k koordiniranemu varstvu pri delu, ki ga pred za¢etkom del podpiSejo vse odgovorne osebe
posameznih izvajalcev in investitorja ter istoasno dolocijo koordinatorja. Dogovor se hrani na
gradbisCu, sprejete ukrepe in dogovore pa se vpisuje v knjigo ukrepov za varno delo, ki je sestavni del
dogovora.

(10) Dela v obmogju cestnega prometa

Dela v obmocju cestnega prometa je zavarovati v skladu z pridobljenim soglasjem upravljalca ceste.
Delavci morajo pri izvajanju del ob cesti nositi signalizacijska oblaCila z ustreznimi trakovi izdelana v
skladu z standardom SIST EN 471.

(11) Montazna dela

Za izvajanje omenjenih del mora imeti vsak izvajalec del izdelan Program varnostnih ukrepov za dela,
ki jih izvaja.

Delovno obmocje v €asu izvajanja montaznih del mora biti tako urejeno in organizirano, da druge osebe,
ki delo opravljajo v blizini, ne bi zasli v njegovo delovno podrocje. V tem podro&ju se ne sme opravljati
nobeno drugo delo.

Nevarna dela je potrebno opravljati pod stalnim in neposrednim vodstvom odgovornega vodje del.
Delo smejo opravljati delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

B da so starejSi od 18 let,

B daimajo veljavno zdravstveno potrdilo za izvajanje del na visini.

B da so usposobljeni za varno opravljanje svojega dela in imajo veljaven preizkus znanja.

(12) Dela na brezini

Obmocje gradbis¢a je nevarno obmocje (delo ob prometu, vozila, stroji, izkopi, dela na brezini,).
Navedena obmocja morajo biti ustrezno zavarovana oziroma oznacena, zato je potrebno izvesti vse ze
prej navedene ukrepe, kot so: ureditev cestno prometne signalizacije, posek vejevja, ograditev
gradbis€a, zavarovati brezino pred kotaljenjem kamenja-lesene pregrade, vhode opremiti z znaki za
opozorila in uporabe osebne varovalne opreme.

Delovna mesta v obmocju strojev morajo biti opremljena z opozorilnimi tablami in napisi za nevarnost.
Pri izkopih je potrebno paziti, da je mesto izkopa vedno zavarovano z ograjo ali opozorilno vrvico z
zastavicami.

Vodstvo gradbis¢a je dolzno delavce seznaniti z nevarnostmi in predvidenimi varnostnimi ukrepi ter jih
pouciti o varnem nacinu izvajanja del. Pri delu morajo uporabljati zakonsko predpisana osebna
varovalna sredstva, predvsem pa ustrezno delovno obleko, zas¢€itno obutev, zas¢&itno ¢elado in druga
sredstva, ki jih je potrebno uporabljati pri izvedbi posameznih del.

Zemeljska dela pri izkopih v globini nad 1,00 m se bo izvajalo po kampadah v odvisnosti od moznosti
zavarovanja brezine proti zdrsu (Siroki izkop, razpiranje boc¢nih strani izkopa). Max. dolzino kampade se
doloc€i za vsak primer posebej dolzino izkopa ob objektu naj dolo¢i nadzorni organ in odgovorni vodja
del. Dela je potrebno opravljati pod stalnim in neposrednim vodstvom odgovornega vodje del.

Vsakodnevno pred razporeditvijo delavcev za izvajanje del mora odgovorni vodja del pregledati stanje
breZine (plazenje, razpoke,), v primeru odstopan;j je prevzeti varnostne ukrepe za izvedbo tovrstnih del-
z deli je takoj prekiniti.

ZapaZanja ob pregledu se vsakodnevno vpiSe v gradbeni dnevnik oz. v knjigo ukrepov za varno delo.
V vsakem primeru je potrebno po kon¢anem gradbenem izkopu, na licu mesta dolociti nacin izvajanja
del, glede na moznost in nevarnost brezine, po potrebi je pridobiti mnenje geomehanika, statika, zaradi
izdelave elaborata za nadaljnje izvajanje del.

Pri izvajanju del v izkopu morajo delavci uporabljati zas¢itne ¢elade. Dostop v kanal se uredi z lestvami,
izkopan material pa se mora sproti odvazati stran na deponijo.
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Opravljanje navedenih del je dovoljeno samo delavcem, ki so strokovno usposobljeni, zdravstveno in
psihofizi€no sposobni, pouceni iz varstva pri delu ter starejSi od 18 let.
Pri izvajanju del morajo zaposleni uporabljati predpisana osebna za$€itna sredstva

DELO SE OPRAVLJA POD STALNIM IN NEPOSREDNIM NADZORSTVOM VODJE DEL, KI JE
STROKOVNO USPOSOBLJEN ZA GRADBENA DELA.

(13) Posek dreves — secnja/spravilo lesa hlodovine

Dela lahko izvajajo le strokovno usposobliene osebe (gozdarji), v skladu z izdelanim programom
izvajanja omenjenih del.

14.10. Na¢in dela v neposredni blizini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju Skodljivi plini,
prah in hlapi ali kjer lahko nastane pozar ali eksplozija

Delavci morajo pri neustreznih vremenskih razmerah uporabljati ustrezna zasS¢&itna sredstva, ki varujejo
delavca pred mrazom, dezjem ipd. (telovniki, dezni plasci).

Pri delih, kjer nastaja prekomeren prah (odstranjevanje rusevin) morajo delavci uporabljati opremo za
osebno varnost pri delu — zascito dihal (respiratorji izdelani skladno s standardom SIST EN 149-2001).
Delavci, ki so izpostavljeni prevelikemu vplivu ropota delovnih strojev morajo uporabljati osebna zaS¢&itna
sredstva za varovanje sluha. Za vsa dela tak$ne vrste velja, da se lahko izvajajo samo v dopoldanskem
Casu, da se prepreci oz. onemogoci Sirjenje hrupa v bivalno okolico.

Pri izvajanju vseh vroCih del (varjenje, lotanje, rezanje,...), oz. pred zacetkom dela, kjer je vecja
nevarnost za pozar, se dogovorijo skupni ustrezni protipozarni ukrepi (straza, gasilni aparati, voda, ...).
Vsa zgoraj omenjena dela se lahko izvaja le z dolocitvijo pozarne straze ob mestu izvajanja vro€ih del
in z podpisano DOVOLILNICO z podpisi odgovornega vodje del, ki jo hrani vodja gradbis¢a (glej prilogo
DOVOLILNICA za izvajanje vseh vroCih del)

Pri uporabi jeklenk je obvezno upoStevati navodila za varno delo in uporabljati brezhibno opremo, ter
jeklenke pritrditi na steno ali jih pritrditi na vozicek.

Po kon&anem delu je jeklenke skladisgiti v skladis¢u vnetljivih tekod&in.

Delavci, ki uporabljajo nevarne kemikalije morajo imeti opravljen teoreti¢ni in praktiéni preizkus znanja
za varno delo z nevarnimi kemikalijami.

Pri delu s takimi snovmi oz. v bliZini teh snovi je prepovedano varjenje, uporaba odprtega ognja in
kajenje.

14.11. Ureditev elektriénih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na gradbisc¢u

Elektri¢ne inStalacije in oprema na gradbi$€u mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam standarda
SIST IEC 60364-7-704.

Elektricne napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrzevati in odstranjevati le strokovno usposobljeni
delavci elektrotehniSke stroke.

Elektricne napeljave, naprave in opremo na gradbiS¢€u je dovoljeno uporabljati Sele, ko je z meritvami
ugotovljeno, da je brezhibna. Periodi¢ne preglede in preizkuse instalacij je potrebno opravljati enkrat
mesecno. Vizualne preglede morajo redno dnevno opravijati delavci, ki sredstva uporabljajo na
gradbid€u, mesecno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehniSke stroke. O meritvah in mese&nih
pregledih je potrebno izdelati zapisnik in voditi o tem evidenco do zaklju€ka izvajanja del.

Zaradi dolZine trase vodovoda bo gradbis€e ob&asno priklopljeno na diesel agregat.

Pogoji za priklop gradbiS¢nega agregata so slededi:

- izvrSen mora biti pregled agregata od strani strokovne osebe (elektrikar), kar se dokazuje z zapisnikom
oz. eviden&nim kartonom

- ob agregatu morajo biti dana navodila za varno in pravilno uporabo

- ohiSje agregata mora biti ozemljeno s sondo, ki mora imeti upor manjsi od 100 ohmov (ustreza
pocinkana cev 0 1/2+, I=1.50 m zabita v zemljo)

- izvrsiti je potrebno pregled porabnikov

- na agregat se lahko prikljuci le toliko porabnikov kolikor je vti¢nic

- priklju¢evanje razdelilne omarice z ve¢ vti¢nicami ni dovoljeno (to je mozno in dovoljeno samo v
primeru, ¢e ima agregat vgrajeno FID stikalo)

- fiksno nameS¢&en agregat mora biti zavarovan z nadstreSkom

Instalacija mora biti izvedena v skladu z naértom in s tehniénimi in varnostnimi predpisi;
izvajanje elektroinstalacije je dovoljeno le strokovno in za varno delo usposobljenemu
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elektrikarju. Pred uporabo mora biti celotna instalacija pregledana in opravljene meritve
(zapisnik).

Po kon&anem delavniku se vse gradbiSéne porabnike izklopi. Razvod elektro kablov po gradbiS¢u mora
biti izveden tako, da ne more priti do mehanskih poSkodb. Zagasni elektri¢ni vodi morajo biti izvedeni z
izoliranimi vodniki namesc¢enimi na drogove tako, da je najnizja toCka vodnika min 2,50 m nad delovnim
mestom, 3,50 m nad prehodi za peSce in 6,00 m nad prehodi za vozila. Vodniki, ki so namesceni na
viSini manjsi od 2,50 mod tal ali podestov morajo biti mehansko zas¢iteni (v ceveh, koritih, ipd.) pred
mehanskimi poskodbami.

Za priklju¢evanje prenosnega elektricnega orodja in svetilk se lahko uporabljajo z gumo izolirani vodniki
vrste GG/J, za premi¢ne vodnike pa se uporablja gumijaste vodnike vrste GN ali GG/T.

Rocno elektricno orodje mora ustrezati zahtevam |Il. ali lll. razreda (orodje Il.razreda ima dvojno ali
oja€ano izolacijo, ki ne dopusca priklju€itve na zas¢itni vodnik; orodje lll.razreda je tisto, ki se napaja z
varnostno malo napetostjo, ki je manjSa od 50 V).

Prenosne Iuci se lahko uporablja samo, €e so prikljuéene na znizano varnostno napetost do 24 V.

Na delovi§¢u morajo izvajalci uporabljati vsak svoje el priklju¢ne kable, ki morajo biti ves €as brezhibni.
Na prostem ter v vlaznih prostorih se lahko uporablja samo ro€no orodje razreda Il in Ill.

Elektriéne napeljave, naprave in opremo na gradbiS€u je dovoljeno uporabljati Sele, ko je z meritvami
ugotovljeno, da je brezhibna. Vizualne preglede morajo redno dnevno opravljati delavci, ki sredstva
uporabljajo na gradbiséu, mesecno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehniSke stroke. O
meritvah in mesec¢nih pregledih je potrebno izdelati zapisnik in voditi o tem evidenco do zakljucka
gradnje.

Pri izvajanju gradbis¢ne elektroinstalacije in uporabi el. orodja je upostevati zahteve iz Pravilnika o
varstvu pri delu pred nevarnostjo elektri¢nega toka (Ur.list RS, §t.29/92).

14.12. Doloéitev mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede
na lokacijo gradbis¢a

Gradbeni stroji in naprave, ki se uporabljajo na gradbi§éu morajo biti pred uporabo na gradbi$cu
pregledani in preizku$eni ter imeti veljavna porocila o pregledu — obratovalna dovoljenja.

Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z za&&itnimi napravami, ki
varujejo delavce pred poSkodbami.

(1) Avto dvigalo

Delovno obmocdje delovnega stroja ali avtodvigala se v ¢asu transporta obda s signalno vrvico, da drugi
delavci, ki delajo na tleh ne bi zasli v njegovo delovno obmocgje.

Pri dvigovanju z avtodvigalom mora biti zagotovljena ustrezna nosilnost tal.

Avtodvigalo se mora postaviti v vodoravni polozaj, upravljajo ga lahko samo zato posebej usposobljeni
delavci.

Opravljanje navedenih del je dovoljeno samo delavcem, ki so strokovno usposobljeni, zdravstveno in
psihofizi€no sposobni, pouéeni iz varstva pri delu, ter starejsi od 18 let.

Navedena obmocja morajo biti ustrezno zavarovana oziroma oznacena, zato je potrebno izvesti vse ze
prej navedene ukrepe, kot so: ureditev - ograditev gradbis¢a, vhode opremiti z znaki za opozorila in
uporabe osebne varovalne opreme.

Delovna mesta v obmocju strojev morajo biti opremljena z opozorilnimi tablami in napisi za nevarnost.
Avto dvigalo ne bo imelo natanéno lokacijo, premika se skupaj z napredovanjem gradnje, po kon¢anem
delu pa se odstrani iz gradbid€a. V €asu dela mora biti preprecen dostop v delovho obmocje vsem
nezaposlenim delavcem z opozorilno vrvico.

Vodstvo gradbiS€a je dolzno delavce seznaniti z nevarnostmi in predvidenimi varnostnimi ukrepi, ter jih
pouciti o varnem nacinu izvajanja del.
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(2) Gradbeni stroji

Gradbeni stroji in naprave, ki se uporabljajo na gradbiS€u morajo biti pred uporabo na gradbiS¢u
pregledani in preizkuSeni ter imeti veljavna obratovalna dovoljenja.

Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z za8¢itnimi napravami, ki
varujejo delavce pred poskodbami.

Delavci, ki delajo na gradbenih strojih in napravah morajo imeti za to opravljen izpit ter morajo poznati
navodila za varno delo.

Gradbeni stroji se smejo uporabljati na utrjenih povrsinah do dovoljenih naklonov zemljiS¢a. Pri
delu ob robovih jam ali izkopov je potrebno pred delom preveriti nosilnost tal oz. ustrezen nagib
terena v izkopu.

Gradbeni stroji morajo biti opremljeni z ustreznimi opozorilnimi napisi: »ZADRZEVANJE V DELOVNEM
OBMOCJU STROJA JE PREPOVEDANO. Po potrebi se delovno mesto okoli strojev dodatno zavaruje
z opozorilnimi trakovi ali napisi. Upostevati je treba navodila za varno delo.

Kadar se s strojem ne dela, mora biti le-ta obvezno izklju€en od pogona ter onemogocena uporaba
nepooblaséenim osebam.

(3) Delovna oprema

Stroji (delovna mesta ob stroju) morajo biti nameSc¢eni izven nevarnih con, kjer lahko pride do padca
predmetov ali materiala. Ce to ni mogog&e zagotouviti, je treba izvesti ustrezno streho ali drug ustrezen
nacin varovanja pred padajoCimi predmeti.

Za vso delovno opremo je potrebno imeti na razpolago navodila za varno delo in porocila o pregledu in
preizkusu delovne opreme, s katerimi zagotavljamo, da je njihova uporaba ob upostevanju navodil
varna.

Stroji morajo biti opremljeni z ustreznimi opozorilnimi napisi: ZADRZEVANJE V DELOVNEM OBMOCJU
STROJA JE PREPOVEDANO«. Po potrebi se delovno mesto okoli strojev dodatno zavaruje z
opozorilnimi trakovi ali napisi. Po uporabi prepreciti delo drugim delavcem. Kadar se s strojem ne dela,
mora biti le — ta obvezno izklju€en od pogona ter onemogocena uporaba nepooblas€enim osebam.
Stroje smejo uporabljati le usposobljeni in izkuseni delavci, stroj mora biti pred uporabo pregleda in
preizkusen ter opremljen z navodilom za varno delo.

Med delom je treba nastaviti ustrezne varnostne naprave.

Pri izvajanju premikov s stroji po gradbiS¢u mora delovodja poskrbeti za varnost, signalizacijo in
transportne poti.

(4) Posebno opozorilo
Pred uporabo strojev obvezno poskrbeti — preveriti da se v nevarnem obmocju stroja ne zadrzujejo
osebe.

(5) Ro¢no elektricno orodje
Vsako ro¢no elektriéno orodje mora biti pred zaCetkom dela pregledano (brusilniki, vrtalni stroji, udarni
stroji, ...). PoSkodovano orodje se mora izlo€iti iz uporabe.

14.13. Doloé¢itev vrst in nadina izvedbe gradbenih odrov

Pri izvedbi del se na gradbiS€u ne predvideva izdelava delovnega odra.

ODRI NA KOZAH

Izvajanje del je dovoljeno tudi z odrov na kozah z viSine 2 m. Na kozah mora biti namescen delovni pod
Sirine vsaj 80 cm. Na teh odrih ni potrebno namestiti varnostne ograje, niti zagotoviti dokumentacije
odrov. Pred uporabo odra mora ustreznost izvedbe odra pregledati odgovorna oseba. Razmik med
kozami ne sme presegati 200 cm. Nog pri kozah ni dovoljeno podaljSevati.

Nepravilno izdelanih ali poSkodovanih koz ni dovolijeno uporabljati. Odrov na kozah ni dovoljeno
postavljati na delovni pod drugih odrov. Na delovni pod odra na kozah ni dovoljeno postavljati dvigalne
naprave ali druge teZke naprave, e ni s projektom drugaCe dokazano.
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14.14. Ukrepi varstva pred pozarom ter oprema, naprave in sredstva za varstvo pred pozarom na
gradbiscéu

Na delovis¢u se pri delu ne bodo pojavljale pove€ane nevarnosti za nastanek pozara.

Delavci morajo upostevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z dolo€ili gradbiS&nega
reda in pozarnega reda.

Osnovni ukrepi za preprecevanje pozara:

0 Lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovis¢a (mastne krpe, prazna embalaza vnetljivih tekogin,
o)

0 Upostevati prepoved kajenja, kjer je to oznaceno.

0 Pri izvajanju vrocih del (varjenje, lotanje, rezanje,...), oz. pred zaCetkom dela, kjer je vecja nevarnost
za pozar, se dogovorijo skupni ustrezni protipozarni ukrepi (gasilni aparati, voda, ...).

[0 Vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na delovis¢u je PREPOVEDANA.

U Vsa zaCasno urejena el. instalacija mora biti tako izvedena, da ne more povzrociti pozara.

0 Vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod in hitro
intervencijo v primeru pozara.

U Pri polnjenju strojev z gorivom je potrebno upostevati, da se v blizini ne kadi, uporablja odprti ogenj
ali drugi viri vzZiga, ter da je stroj izklopljen.

0 Gorivo hraniti na pozarno varnem mestu — stran od virov toplote v skladi$cu.

00 Jeklenke plinov (zlasti vnetljivih — propan, butan, acetilen), je treba ustrezno skladisciti:

00 Na prostem, nadstreSek, zamrezeno

U Preprediti prevrnitev — pritrditi na stena

0 Preprediti vpliv virov toplote ognja,...

U Vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod in hitro
intervencijo v primeru pozara.

Oprema za varstvo pred pozarom

delovi§€e se mora opremiti z naslednjimi gasilniki:

- gasilnik »S« ABC 9 kg, name&¢en (1 kom v pisarni, ),

- vsi gradbeni stroji (kamioni) morajo imeti v kabini gasilni aparat.

- Roéni gasilni aparati in ostala gasilna sredstva ter naprave morajo biti dostopni v vsakem trenutku
vsem zaposlenim. Ne smejo biti zaloZeni z raznimi materiali.

Ukrepi ob nastanku pozara

Zacetni pozar se poskusa gasiti, takoj se obvesti odgovorne osebe, oz. poklice poklicno gasilsko in
reSevalno sluzbo (tel. 112).

14.15. Organiziranje prve pomog¢i na gradbiséu

Na gradbi$¢u mora biti zagotovljena prva pomo¢€ in organizirano reSevanje v primeru poskodbe pri delu.
Na gradbiSC€u (v pisarni) mora biti omarica prve pomoci s sanitetnim materialom in sredstvi za prvo
pomoc¢ in mora biti vedno kompletna.

V vozilih, strojih TGM je oprema za prvo pomo¢ — torbica.

Omarica za prvo pomo¢ se namesti v kontejnerju vodje gradbis¢a. Na omarici mora biti napisana Stevilka
reSevalcev (najblizji zdravstveni dom ), ter imena oseb, usposobljenih za nudenje prve pomoci.
Delodajalec mora zagotoviti, da je v omarici za prvo pomo¢ vedno ta sanitetni material:

- povoj za prvo pomo¢ vrste 1 5 kosov

- povoj za prvo pomo¢ vrste 2 2 kosa

- krep povoj 8 cm x 5 m 5 kosov

- krep povoj 10 cm x 5 m 2 kosa

- povoj iz mula 6 cm x 4 m 5 kosov

- povoj iz mula 10 cm x 4 m 5 kosov

- obliz z blazinico 10 x 4 cm 5 kosov

- obliz z blazinico 10 x 8 cm 5 kosov

- sanitetna vata 100 g 1 kos

- trikotna ruta 5 kosov
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- lepilni trak 2 cm x 1 m 1 kos

- lepilni trak 2 cm x 5 m 1 kos

- sterilni zloZzenec 5 x 5 cm — 16 sl 5 kosov
- sterilni zlozenec 10 x 10 cm 5 kosov

- vpojna sterilna gaza 0,4 m 1 kos

- vpojna sterilna gaza 0,8 m 1 kos

- varnostne sponke 5 kosov

- Skarje z zaobljeno konico 1 kos

- prvi povoj za opekline (aluplast)
kompresa 50 x 60 cm 1 kos

- komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm 1 Skatlica (10 kosov)
- rokavice iz lateksa 5 parov

- priro¢nik o prvi pomodi 1 kos

- pribor za zapisovanje podatkov o
porabljenem materialu 1 kos

14.16. Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na delovis¢e/gradbisce in z gradbisca, ce je
to potrebno

Delavci morajo imeti na gradbiS€u na razpolago zadostno koli¢ino pitne vode in po moznosti druge
primerne brezalkoholne pijace.

Delavci se na in z gradbi§€a dnevno vozijo. Prevoz je organiziran s sluzbenimi vozili izvajalca.
Prehrana za delavce je zagotovljena v najblizjiem gostinskem lokalu.

Pri nadurnem delu in prerazporejanju delovnega ¢asa je potrebno upo$tevati dolo&be zakona o delovnih
razmerijih in kolektivhe pogodbe za delavce v gradbenistvu. Delovni €as ne sme biti daljsi od 12 ur. Med
dvema izmenama mora biti dovolj odmora, prav tako tedenski odmor — 24 ur.

Roman Anzeljc, univ.dipl.inZ.grad.
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