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2.1 NACRT CESTE st.: CS 1339-G/19-PZI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

lzdelava IDZ in PZI rekonstrukcije ceste R3-653/1364 Hrib — Trava — Podplanina od km 7,280

naziv gradnje do km 8,200
Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste R3-653/1364 skozi naselje Podpreska. V celoti
kratek opis bo zamenjan zgornji in spodniji ustroj voziS¢a, urejena bo cestna razsvetljava, prometna
gradnje signalizacija in meteorna kanalizacija. Ob ureditvi ceste se obdelajo vsi tangirani komunalni
vodi.
vrste gradnje [ ] novogradnja - novozgrajen objekt
[ ] novogradnja - prizidava
rekonstrukcija
[] sprememba namembnosti
[] odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije Pz
Stevilka projekta CS 1339-19
[] sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podroCje nacrta

2.1 - Nacrt s podrocja gradbenistva - Nacrt ceste

Stevilka nacrta

CS 1339-G/19-PZI

datum izdelave

november 2019

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega
arhitekta, pooblas¢enega inzenirja

Igor Stavrevié, univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska Stevilka Pl G-3876 N
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PODATKI O PROJEKTANTU J
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Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana
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Igor Stavrevié, univ. dipl. inz. grad.
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podpis vodje projekta
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odgovorna oseba projektanta

Maria Zlobec
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2.1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA S PODROCJA GRADBENISTVA

2.1 - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCI $t.: CS 1339-G/19-PZI

2.11 Naslovna stran

2.1.2 Kazalo vsebine nacrta

2.1.3 Dokumentacija o recenziji projekta

2.1.4 Tehnicno porocilo

2.1.5 Risbe
G.101 PREGLEDNA SITUACIJA M 1:2000 G.101
G.102 GRADBENA SITUACIIA (1/3) M 1:250 G.102.1
G.102 GRADBENA SITUACIIA (2/3) M 1:250 G.102.2
G.102 GRADBENA SITUACIJA (3/3) M 1:250 G.102.3
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE (1/3) M 1:250 G.103.1
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE (2/3) M 1:250 G.103.2
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE (3/3) M 1:250 G.103.3

Tabela prometnih znakov

G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV (1/3) M 1:250 G.104.1
G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV (2/3) M 1:250 G.104.2
G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELJAV (3/3) M 1:250 G.104.3
G.106 ZAKOLICBENA SITUACIJA (1/3) M 1:250 G.106.1
G.106 ZAKOLICBENA SITUACIJA (2/3) M 1:250 G.106.2
G.106 ZAKOLICBENA SITUACIJA (3/3) M 1:250 G.106.3

Podatki za zakoli¢bo

G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIE (1/3) M 1:250 G.121.1
G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIE (2/3) M 1:250 G.121.2
G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIE (3/3) M 1:250 G.121.3
G.122 SITUACIJA HORIZONTALNE PREGLEDNOSTI M 1:500 G.122
G.123 SITUACIJA PREVOZNOSTI M 1:250 G.123
G.131 KARAKTERISTICNI PREREZI M 1:50 G.131
G.132 PRECNI PREREZI - regionalna cesta 1:100 G.132.1
G.132 PRECNI PREREZI — prikljucek v profilu P15 1:100 G.132.2
G.142 VZDOLZNI| PROFIL — regionalna cesta 1:500/100 G.142.1
G.142 VZDOLZNI PROFIL — priklju¢ek v profilu P15 1:500/100 G.142.1
G.142 VZDOLZNI PROFIL — meteorna kanalizacija 1:1000/100 G.142.2
G.151 DETAJLNI NACRTI G.151
CS1339-19-TP 1/35
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2.1.3 DOKUMENTACIA O RECENZIJI PROJEKTA

- Pripombe recenzenta in odgovori projektanta
- lzjava recenzenta in projektanta
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2.1.4 TEHNICNO POROCILO

T.1 TEHNICNI OPISI IN 1IZRACUNI
T.1.1 TEHNICNO POROCILO
T.1.1.1 SPLOSNO
T.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE
T.1.1.3 TEHNICNI PODATKI PROJEKTNIH RESITEV
T.1.1.4 POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE
T.1.1.5 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV TRASE
T.1.1.6 GRADBENO OBRTNISKA DELA
T.1.1.7 ZBIRNO TEHNICNO POROCILO
T.1.1.8 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
T.1.1.9 UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
T.1.1.10 VARNOST PRI DELU
T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO
T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
T.2.2 PREDRACUN Z REKAPITULACIJO STROSKOV
CS1339-19-TP 3/35
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T.1 TEHNICNI OPISI IN 1IZRACUNI

Investitor: Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

Projektant: City Studio d.o.o.
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana

Cesta: Regionalna cesta R3-653/1364

Odsek: Hrib — Trava — Podplanina

Projekt: Izdelava IDZ in PZI rekonstrukcije ceste R3-653/1364 Hrib — Trava — Podplanina
od km 7,280 do km 8,200

Nacrt: Nacrt gradbenih konstrukcij — nacrt ceste

Vrsta projekta: PZI

St. projekta: CS 1339-19

St. naérta: CS 1339-G/19-PZI

Datum: November 2019

T.1.1 TEHNICNO POROCILO

T.1.1.1 SPLOSNO

Narocnik Direkcija RS za infrastrukturo je narocila izdelavo projekta za izvedbo za rekonstrukcijo ceste
R3-653/1364 Hrib — Trava — Podplanina od km 7,280 do km 8,200. Obseg naloge je definiran v
projektni nalogi s Stevilko 347-07-112/2005.

V sklopu te projektne dokumentacije so rekonstrukcijska dela za izvedbo predvidena kot vzdrzevalna
dela v javno korist v skladu z 2. ¢lenom ter ¢etrtim odstavkom 3. ¢lena in 195. ¢lenom Zakona o graditvi
objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. L. RS, $t. 102/2004 z vsemi veljavnimi spremembami) ter 18. ¢lenom Zakona
o cestah (Zces-1, Ur. |. RS, $t. 109/2010 z vsemi veljavnimi spremembami) in Pravilnikom za izvedbo
investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS 7/2012). Vsi

.....

.....

Odsek regionalne ceste R3-653/1364 lezi v celoti v naselju Podpreska na obmocdju Loski Potok. Vse dela
se bodo izvajala na obmocju k.o. Draga.

Poleg rekonstrukcije ceste je na obmodju obdelave predvidena $e umestitev para avtobusnih
postajalis¢, ureditev prometne signalizacije, meteorne kanalizacije, vodovoda in cestne razsvetljave.

CS1339-19-TP 4/35
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Obmocje obdelave

r.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE

r.1.1.2.1 OBSEG IN PREDMET OBDELAVE

Obseg naloge je definiran v projektni nalogi s stevilko 347-07-112/2005 (januar 2019).

Preureditev odseka je potrebna zaradi mocno poSkodovanega cestisca, ki je tudi preozko in
geometrijsko neustrezno. Neurejena so tudi avtobusna postajaliS¢a in povrSine za peSce. Obstojeca
javna razsvetljava ni ustrezno urejena.

Na celotnem odseku je predvidena rekonstrukcija celotnega cestis¢a z zamenjavo spodnjega ustroja,
viSinsko korekcijo, korekcijo pre¢nega profila ceste in ureditvijo cestnih prikljuckov. Na ustrezni
lokakciji bo umescen par avtobusnih postajalis¢. Na novo bo urejena cestna razsvetljava, prometna
signalizacija, vodovod in meteorna kanalizacija.

1.1.1.2.2 ZAKONSKA REGULATIVA

Pri naértovanju so bili upostevani vsi veljavni zakonski akti, predvsem pa:
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. |. RS, $t. 109/2010);
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. |. RS, $t. 109/2010);

CS1339-19-TP 5/35
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- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premozenjem drzave in obcin
(Ur. I. RS, st. 12/2003);

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. I. RS, st. 91/2005);

- Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Ur. |. RS st. 86/2009);

- Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih (Ur. I. RS, st. 106/2011);

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. I. RS, st. 99/15,
46/17,59/18 in 63/19);

- Priporocila SSR — Cestna razsvetljava : Priporocila SDR — Razsvetljava in signalizacija za promet
PR 5/2 — 2000 — kot pomoc pri projektiranju;

- Odlok o ob¢inskih cestah;

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, $t. 34/08).

Obcinski odloki:
- Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcéine Loski Potok (Ur. |. RS §t. 86/2010, 44/2016,
83/2016).

1.1.1.2.3 ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavan odsek regionalne ceste R3-653/1364 je dolZine cca. 1013 m. Zaéne se pred samim vstopom
v naselje Podpreska v km 7,2+40,0. Pred tem delom je bila cesta obnovljena. Zacetni del obravnavane
trase poteka v povprec¢nem vzdolZznem padcu 6%.

Zacetek obravnavane trase

Ob levi strani vozis¢a poteka ob vkopni brezini betonski jarek v dolZini 50m, ki se zakljuci z vto¢nim
jaskom in cestnim prepustom v km 7,306. Na cesto se v nadaljevanju navezujejo hisni prikljucki.
Obstojec¢a mulda ni zvezna in je ponekod povsem neizrazita. V slabem stanju so tudi vtocni jaski, na
katere se mulda navezuje.

CS1339-19-TP 6/35
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analizacije

Cesta po zacetnih 300m preide v ravninski del. Na desni strani se za hiSami nahaja hribovit del, na levi
strani pa se odpre dolina s travniki in polji.

Prikljucek v desnem ovinku v km 7,515 (levo) in pitnik v km 7,605 (desno)

Obstojeca meteorna kanalizacija je iz zgornjega visjega dela speljana v odprt iztok, ki se nahaja na levi
strani na oddaljenosti priblizno 25m stran od ceste v km 7,710.

Iztok meteorne kana/izace na obstojec teren v km 7,710 (levo) in v odprt jarek v km 7,785 (desno)

CS1339-19-TP 7/35
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Podobno je meteorna kanalizacija urejena tudi v ravninskem delu, kjer je preko vtokov v resetke in
vtocne jaske po betonski cevi speljana od gasilskega doma do odprtega jarka, ki se nahaja v km 7,785.

Prikljucek za industrijsko cono v km 7,915 (levo) in Dom krajanov v km 8,120 (desno)

V km 7,915 se nahaja vedji prikljuc¢ek do industrijske cone v Podpreski. HiSe so v tem delu Se nekoliko
bolj stisnjene ob samo cesto, zato so zaradi nepreglednosti nekateri prikljucki opremljeni s prometnim
ogledalom. Na koncu obmocja se v km 8,120 nahaja gasilski dom in dom krajanov, ki sta bila obnovljena
pred nekaj leti. Cesta je v obravnavanem delu Siroka cca. 5m in nima posebnih povrsin za peSce in
kolesarje. Obravnavan odsek se zakljuci s koncem naselja Podpreska v km 8,252.

1.1.1.24 VRSTA IN POMEN CESTE

Regionalno cesto R3-653/1364 Hrib — Trava — Podplanina uvr$éamo med povezovalne ceste, saj
povezuje naselji Hrib in Podplanina.

1.1.1.2.5 KONFIGURACIUA TERENA, URBANIZEM IN POSELIENOST

Obravnavan odsek regionalne ceste se nahaja v naselju Podpreska in v ve¢jem delu poteka po Siroki
Dragarski dolini med Gotenisko in Travljansko goro v juznem obmejnem delu Slovenije.

Zacetni del obravnavanega odseka se v plitvem vkopu na dolzini 300 m spusti iz 770 m nadmorske
viSine na 750m. Cesta nato skozi naselje Podpreska ves ¢as poteka po zahodni strani Siroke doline.

Naselje je redko poseljeno, na obeh straneh ceste se nahajajo druZinske hise s spremljajo¢imi objekti.
Na samem obmocdju se nahaja ena industrijska cona, gasilski dom in Dom krajanov.

1.1.1.2.6 GEOLOSKI, GEOMEHANSKI IN HIDROGEOLOSKI POGOJI

Za potrebe dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije je bilo izdelano GeoloSko-geotehnicno porocilo z
dimenzioniranjem vozis¢ne konstrukcije st. D-19254, ki je sestavni del tega projekta.

Na obravnavanem odseku ceste smo izvedli geolosko-geomehanski pregled terena, sedem sondaZnih
izkopov za ugotovitev sestave vozis¢ne konstrukcije in temeljnih tal ter pet sondaznih izkopov na

CS1339-19-TP 8/35

1364 0073.00 | 004.2101 | T.1.1




www.city-studio.si m CITY STUDIO

mestih predvidenih ponikalnic. V dveh sondaznih izkopih smo izvedli nalivalni preskus za ugotovitev
ponikalne sposobnosti tal.

Geoloska zgradba in hidrogeoloske znadilnosti

Zahodni del obravnavanega obmocja gradijo triasni skladi, ki jih sestavlja plastnat dolomit svetlosive
do temnosive barve z vmesnimi sloji glinastega laporja. Vzhodni del obravnavanega obmocja gradijo
glaciolimni sedimenti, ki jih v spodnjem delu sestavlja rdeca boksitna ilovica, nad katero so odloZene
plasti pes¢ene gline rjavo rdece do zelenkasto-sive barve.

Po hidrogeoloski karti dolomitni skladi predstavljajo razpoklinski vodonosnik, ki je obSiren in visoko do
srednje izdaten. Dolomiti so v sploSnem srednje vodoprepustni zaradi razpoklinske poroznosti.
Holocenska peséena glina pa predstavlja plasti brez virov podzemne vode. Glina v sploSnem velja za
slabo prepusten do neprepusten sediment, s prisotnostjo peska pa se vodoprepustnost poveca.
Ocenjena vodoprepustnost pescene gline znasa 10-8 do 10 5 m/s.

Geotehnicni opis podrodja

Temeljna tla sestavlja kamnita hribina iz plastovitega dolomita, ki jo prekriva razmeroma tanek pokrov
iz meljne gline in zaglinjenega grusca. V zacetnem delu trase se nahaja kamnita hribina na globini 0,5
do 1 metra, od km 7+720 dalje pa se kamnita podlaga nahaja na globini tudi 2 metra pri Cemer je,
zaradi kraskih znacilnosti terena, kamnita podlaga neravna s Stevilnimi Zepi gline.

Podrocje je stabilno, brez vidnih plazovitih oziroma labilnih con. Zaradi nagnjenega terena in slabo
prepustnih glin na povrsini, padavinska voda hitro odtece. Stalnih povrsinskih voda in izvirov v obmocju
ceste ni.

r.1.1.2.7 HIDROLOSKE IN KLIMATSKE RAZMERE

Na obravnavanem obmocju znasa globina zmrzovanja priblizno 95 cm. Z namenom izboljSanja
hidroloskih pogojev je ob robu vozi$ca izvesti vzdolZno drenaZo ali drenazno rigolo.

T.1.1.2.8 PROMET

Glede na javno dostopne podatke prometnih obremenitev iz leta 2018 znasa PLDP na R3-653/1364, 37
vozil/dan. Prometne obremenitve glede na vrsto vozil so prikazane v spodnji tabeli:

Vrsta vozil Prometna obremenitev (vozil/dan)

Motorji 3

Osebna vozila 32
Avtobusi 0
Lahka tovorna vozila< 3,5t 1
Srednja tovorna vozila 3,5-7,5 t 1
Tezka tovorna vozila>7,5t 0
Tovorna s prikolico 0
Vlacilci 0

b3 37
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PLDP motornih vozil se na R3-653/1364 v zadnjih 5 letih ni spreminjal. Podoben trend rasti prometa
motornih vozil na regionalni cesti lahko pri¢akujemo tudi v prihodnje.

1.1.1.2.9 GEODETSKE PODLOGE

Za potrebe nacrtovanje je bil izdelan geodetski posnetek v Gauss-Kriigerjevem koordinatnem sistemu.
Merilo geodetskega nacrta je 1:500. Podatki zemljiskega katastra in poteka komunalne infrastrukture
so bili pridobljeni na GURS-u.

r.1.1.3 TEHNICNI PODATKI PROJEKTNIH RESITEV

Osnovne karakteristike tehni¢nih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur. I. RS, $t. 109/10,
48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilniku o projektiranju cest (Ur. I. RS, $t. 91/05, 26/06,
109/10-ZCes-1 in 36/18), Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. |.
RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19).

Na obmocju rekonstrukcije R3-653 je glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov
prevoznost, PLDP in dostopnost merodajnega vozila — tovorno s priklopnikom (d=16,50m, §=2,50m,
v=4,00m). Na podlagi tipskega prikljucka so izbrani tudi priklju¢ni radiji, ki omogocajo zavijanje tipskega

svev v

vozila v vse prometne smeri preko krizis¢a in prikljucka.

Pri projektiranju na tem obmodju se glede na projektno hitrost (v,=50 km/h) upo3tevajo naslednje
vrednosti:

horizontalni Rmin 75m
Anmin 45 m
Lmin 40 m
konveksni Rpmin 1000 m
konkavni Rmin 750 m
vzdolZni nagibmax 80%
r.1.1.3.1 TRASIRNI ELEMENTI OSI

a) Regionalna ceste R3-653/1364

Horizontalni elementi osi

Stevilka | Ime StacionazZa Dolzina A Zacetni Koncni
[km+m] [m] [m] polmer polmer
1 Premal 7,2+40,00 7,81 oo oo
2 Krozni lok 1 7,2+47,81 76,66 205,00 205,00
3 Prema 2 7,3+24,47 21,76 oo oo
4 Krozni lok 2 7,3+46,23 18,53 -60,00 -60,00
5 Prema 3 7,3+64,76 10,98 oo oo
6 Prehodnica 1 7,3+75,74 20,83 27,00 oo 35,00
7 Krozni lok 3 7,3+96,57 17,18 35,00 35,00
8 Prema 4 7,4+13,75 14,89 oo oo
9 Prehodnica 2 7,4+28,64 25,71 60,00 oo 140,00
10 Krozni lok 4 7,4+54,35 13,21 140,00 140,00
€S1339-19-TP 10/35
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11 Prehodnica 3 7,4+67,56 25,71 60,00 140,00 oo

12 Prema 5 7,4493,28 10,89 oo oo

13 Prehodnica 4 7,5+4,17 12,80 16,00 oo 20,00
14 Krozni lok 5 7,5+16,97 7,46 20,00 20,00
15 Prehodnica 5 7,5+24,43 12,80 16,00 20,00 oo

16 Prema 6 7,5+37,23 7,39 oo oo

17 Krozni lok 6 7,5+44,62 7,94 115,00 115,00
18 Prehodnica 6 7,5452,56 70,43 90,00 115,00 oo

19 Prema 7 7,6+22,99 22,56 oo oo

20 Krozni lok 7 7,6+45,55 40,15 -150,00 -150,00
21 Prehodnica 7 7,6+85,70 20,13 42,56 oo 90,00
22 Krozni lok 8 7,7+5,83 30,10 90,00 90,00
23 Prehodnica 8 7,7+35,93 13,97 35,46 90,00 oo

24 Krozni lok 9 7,7+49,90 68,48 -120,00 -120,00
25 Prema 8 7,8+18,38 6,26 oo oo

26 Kroznilok 10 7,8+24,64 52,15 1000,00 1000,00
27 Prema 9 7,8+76,79 25,10 oo oo

28 Krozni lok 11 7,9+1,90 24,53 -236,33 -236,33
29 Krozni lok 12 7,9+26,42 25,89 100,00 100,00
30 Prema 10 7,9+452,32 19,67 oo oo

31 Krozni lok 13 7,9+471,99 8,88 -111,73 -111,73
32 Krozni lok 14 7,9+80,87 11,33 -85,00 -85,00
33 Prema 11 7,9+92,20 30,09 oo oo

34 Prehodnica 9 8,0+22,29 13,85 30,00 oo 65,00
35 Krozni lok 15 8,0+36,14 3,69 65,00 65,00
36 Prehodnica 10 8,0+39,83 24,14 39,61 65,00 oo

37 Krozni lok 16 8,0+63,97 9,60 -125,00 -125,00
38 Prema 12 8,0+73,56 22,73 oo oo

39 Prehodnica 11 8,0+96,29 21,63 44,12 oo -90,00
40 Kroznilok 17 8,1+17,92 19,99 -90,00 -90,00
41 Prehodnica 12 8,1+37,91 22,50 45,00 -90,00 oo

42 Prehodnica 13 8,1+60,40 21,69 42,94 oo 85,00
43 Krozni lok 18 8,1+82,10 16,31 85,00 85,00
44 Prehodnica 14 8,1+98,41 21,69 42,94 85,00 oo

45 Prema 13 8,2+20,10 32,65 oo oo

Celotna dolzZina osi rekonstrukcije ceste je 1012,75 m.

Vertikalni elementi osi

StacionaZa [km+m] | Visina [m] Radij [m] Nagib [%] 174 TK
7,2+40,00 772,53 -7,80 7240,00 0,00
7,3+05,65 767,41 2300,00 -2,60 7245,85 7365,45
7,4+26,83 764,26 1900,00 -7,20 7383,13 7470,53
7,5+21,39 757,45 360,00 -11,00 7514,55 7528,23
7,5+50,16 745,29 450,00 -1,90 7529,68 7570,63
7,7+83,99 749,85 2500,00 1,60 7740,24 7827,74
7,8+60,49 751,07 1000,00 5,20 7842,49 7878,49
7,9+03,65 753,31 700,00 3,00 7895,95 7911,45
8,0+02,38 756,28 1500,00 2,20 7996,38 8008,38
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8,0+79,55 757,97 2000,00 5,80 8043,55 8115,55
8,1+48,98 762,00 1100,00 0,40 8119,28 8178,68
8,2+52,75 762,41 8252,75 8252,75

V primeru majhnih sprememb vzdolZznih nagibov (do p= 0,2%) vertikalna zaokroZitev ni predvidena.

b) Prikljuéek v km 7,515

Horizontalni elementi osi

Stevilka | Ime Stacionaza Dolzina A Zacetni Koncni
[km+m] [m] [m] polmer polmer
1 Premal 0,0+0,00 7,88 oo oo
2 Krozni lok 1 0,0+7,88 11,39 17,00 17,00
3 Prema 2 0,0+19,27 0,73 oo oo

Celotna dolZina osi rekonstrukcije ceste je 20,00 m.

Vertikalni elementi osi

StacionaZa [km+m] | Visina [m] Radij [m] Nagib [%] T2 TK
0,0+0,00 757,95 2,50 0,00 0,00
0,0+03,47 758,04 51,00 15,00 0,29 6,66
0,0+14,42 759,68 70,00 7,00 11,62 17,22
0,0+20,00 760,07 20,00 20,00

V primeru majhnih sprememb vzdolznih nagibov (do p= 0,2%) vertikalna zaokroZitev ni predvidena.

T1.1.1.3.2 PRECNI SKLONI

Precni skloni se na obmocju rekonstrukcije regionalne ceste spreminjajo glede na vozno dinamicne
pogoje. Njihova vrednost se spreminja od 2,50 % v premi do 5,00 % pri radiju R20. Precni nagib je
enostranski.

7.1.1.3.3 KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZI

Karakteristi¢ni prerez doloc¢ajo osnovni atributi doloceni s Pravilnikom o projektiranju cest ter robnimi
pogoji na obravnavanem podrocju. Pri dolocevanju normalnih precnih prerezov smo na mestih navezav
upostevali obstojece stanje.

Izbrani NPP-ji:

NPP 1 — obojestranski vkop z betonskim jarkom

Povrsina Sirina [m]
berma 0,50
betonski jarek 0,57
bankina 1,00
robni pas 0,25
€51339-19-TP 12/35
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vozni pas 4,50
robni pas 0,25
mulda 0,50
bankina 0,25
Skupaj 6,82
NPP 2 — obojestranski vkop z muldo na desni strani
Povrsina Sirina [m]
bankina 0,75
robni pas 0,25
vozni pas 4,50
robni pas 0,25
mulda 0,50
bankina 0,25
Skupaj 6,50
NPP 3 — obojestranski vkop z muldo na obeh straneh
Povrsina Sirina [m]
bankina 0,25
mulda 0,50
robni pas 0,25
vozni pas 4,50
robni pas 0,25
mulda 0,50
bankina 0,25
Skupaj 6,50
NPP 4 — obojestranski vkop z muldo na levi strani
Povrsina Sirina [m]
bankina 0,25
mulda 0,50
robni pas 0,25
vozni pas 4,50
robni pas 0,25
bankina 0,75
Skupaj 6,50
NPP 5 — nasip na levi strani in vkop na desni strani
Povrsina Sirina [m]
bankina 0,75
robni pas 0,25
vozni pas 4,50
robni pas 0,25
€S1339-19-TP 13/35
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bankina 0,75
Skupaj 6,50
NPP 6 — obojestranski nasip z muldo na desni strani
Povrsina Sirina [m]
bankina 0,75
robni pas 0,25
vozni pas 4,50
robni pas 0,25
mulda 0,50
bankina 0,25
Skupaj 6,50
NPP 7 — avtobusno ¢akaliS¢e na levi strani
Povrsina Sirina [m]
bankina 0,50
avtobusno cakalisce 2,00
robni pas 0,25
vozni pas 5,00
robni pas 0,25
mulda 0,50
bankina 0,25
Skupaj 8,75
NPP 8 — avtobusno ¢akali$¢e na desni strani
Povrsina Sirina [m]
bankina 0,25
robni pas 0,25
vozni pas 5,00
robni pas 0,25
avtobusno cakalisce 2,00
bankina 0,50
Skupaj 8,75
NPP 9 — obojestranski nasip
Povrsina Sirina [m]
bankina 0,75
robni pas 0,25
vozni pas 4,50
robni pas 0,25
bankina 0,75
Skupaj 6,50
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Za detajlni opis normalnih precnih prerezov glej graficne priloge.

1.1.1.3.4 PREGLEDNOST IN PREGLEDNOSTNO POLJE

Vzdolz rekonstrukcije R3-653 je zagotovljena preglednost nad potekom linije ceste v smeri voZnje in
nad prometno signalizacijo, preglednost potrebna za zaustavitev vozila pred nevarno oviro na vozis€u
in preglednost v obmocju avtobusnega postajalis¢a. Pri nacrtovanju in obratovanju ceste morajo biti
vse ovire (stalne in obCasne), razen prometne signalizacije, locirane izven polja preglednosti.

Za rekonstrukcijo prikljuc¢kov lokalnih cest je bila preverjena tudi preglednost pri priklju¢evanju ob
postavitvi znaka 2102. Za to je bila upostevana projektna hitrost v, = 50 km/h.

Vsi kriteriji so v projektu izpolnjeni.

Projektna hitrost = 50 km/h

Nagib nivelete (%) Zaustavitvena razdalja (m)
-12 55
-8 50
-4 47
0 45
4 43
8 40
12 37

Minimalna zaustavitvena razdalja za posamezne hitrosti glede na vzdolZni nagib ceste

b it

kjer je:

) [m] o $irina pregledne berme

by [m] $irina preglednosti

P, [m] . zahtevana dolZina preglednosti
R [m] polmer horizontalne krivine

Vrednosti so podane v odvisnosti od vzdolZznega nagiba in projektne hitrosti. Polje preglednosti je
potrebno zagotoviti v najvecji mozni meri na vseh uvozih in prikljuckih na drzavno cesto.

Na obmocju obdelave so zaradi preglednosti na prikljuc¢kih postavljena Ze 4 prometna ogledala, na
novo se postavi Se 4 prometna ogledala.

1.1.1.3.5 TEHNICNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALISC
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Na regionalno cesto R3-653/1364 sta glede na prostorske zmozZnosti na novo umeséeni avtobusni
postajalis¢i na voziscu. Ta odlocitev je potrjena tudi po komisijskem ogledu na terenu dne 13.1.2020
(zapisnik $t. 37167-2806/2019).

Tehniéni elementi avtobusnih postajalis¢ so doloceni na podlagi prometne obremenitve in Pravilnika o
avtobusnih postajalis¢ih (Ur. I. RS, st. 106/2011).

Avtobusno postajalis¢e na levi strani vozis¢a za smer Hrib se umesti v km 7,830, za smer Trava pa na
desni strani vozis¢a v km 7,870. DolZina obeh avtobusnih postajalis¢ je 13,0 m. Med seboj sta
zamaknjeni za 40,0 m.

Precni nagib avtobusnega postajalis¢a je 2,5 %. Ob avtobusnem postajaliS¢u na levi strani za smer Hrib
se umesti avtobusno ¢akalis¢e dolzine 15,0 m in Sirine 2,0 m s pre¢nim nagibom 2,0 %. Ob avtobusnem
postajalis¢u na desni strani za smer Trava se prav tako umesti avtobusno c¢akalis¢e Sirine 2,0 m in
precnega nagiba 2,0 %, ki pa se ga vodi vse do prikljucka za industrijsko cono v dolzini 30,0 m.

Predvidena je nova horizontalna in vertikalna prometna signalizacija.

Tocne dimenzije in mikrolokacija tehni¢nih elementov avtobusnih postajalis¢, so prikazani v
graficnem delu projektne dokumentacije PZI.

1.1.1.3.6 TEHNICNI ELEMENTI ZA PESCE IN KOLESARJE

Na obmocju avtobusnih postajalisS¢ se izvede avtobusno cakalis¢e Sirine 2,00 m. Precni nagib
avtobusnega ¢akalisca je konstanten in znasa 2,00 %.

Tocne dimenzije in mikrolokacija tehnicnih povrsin za pesce in kolesarje so prikazane v graficnem
delu projektne dokumentacije PZI.

T1.1.1.3.7 TEHNICNI ELEMENTI SKUPINSKIH PRIKLJUCKOV

Edina vecja rekonstrukcija prikljucka je predvidena v km 7,515. Zavijalni radiji na prikljucku se izvedejo
v obliki koSaraste krivulje v razmerju radijev R;: R,: R3= 2:1:3 z osnovnim radijem R,= 6 m. Priklju¢ek
se opremi z znakom 2102.

1.1.1.3.8 TEHNICNI ELEMENTI INDIVIDUALNIH PRIKLJUCKOV

Vsi individualni prikljucki se izvedejo z navezavo na obstojece stanje s Sirino posega priblizno 2,0 m.

Tocne dimenzije in mikrolokacija tehni¢nih elementov uvozov, so prikazane v grafichem delu
projektne dokumentacije PZI.

T.1.1.4 POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbisca in izvajanju del upostevati predvsem
naslednje pogoje:

- Stalno dostopnost vseh dovozov v ¢asu gradnje;

- lzvajanje ukrepov za izvajanje varstva pri delu;
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- lzvajanje ukrepov za zascito zraka (prah, dim);

- lzvajanje ukrepov za zascito podtalnice;

- Ukrepe za zascito varovanih rastlin;

- lzvajanje ukrepov za zascito komunalnih naprav;

- Projektantski nadzor;

- Geomehanski nadzor;

- Nadzor s strani upravljavcev komunalnih napeljayv;

- ZaSCita in varovanje gradbisca pred nepooblas¢enimi osebami;
- Oprema gradbiséa v skladu s pravilniki;

- Ustrezna zacasna prometna ureditev — obvozi, izmenicni promet;
- Varovanje okoliskih rastlin in Zivali;

- Minimalno poviSanje hrupa na gradbiscu.

Z Elaboratom vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje $t. CS 1339-EZ/19-PZI je predvidena
izvedba rekonstrukcije ceste v 10 fazah. Za zaporo je predvidena uporaba tipskih zapor N-1 in N-3. Za

podrobnejsi opis izvedbe zapore glej Elaborat vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje.

r.1.1.5 OPISI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV TRASE

T.1.1.5.1 PREDDELA

Dela povezana s preddeli v obmocju obdelave zajemajo:

- Geodetska dela;

- Cid€enje terena (odstranitev grmovija, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne signalizacije
in opreme);

- Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, zacasni objekti,
odskodnine);

- Predhodna dela za popravilo objektov;

- Rusitve objektov.

GEODETSKA DELA

V obmodju obdelave je potrebno zakoli¢iti nove osi projektiranih cest, vse precne osi ter potek
komunalnih vodov. Zakoliiti je potrebno tudi vse revizijske in vto¢ne jagke z vis§inami LTZ pokrovov
oziroma resetk.

CISCENJE TERENA

Vv v

terena bo potrebno odstraniti odpadni material (morebitne Zi¢ne ograje, prometno opremo, plasti
umetnega nehomogenega nasutja do rascenih tal) in ga odpeljati na deponijo gradbenega materiala.

Porusiti in odpeljati na deponijo je potrebno tudi obstojece betonske robnike. Odstranjeni robniki se
ne smejo Se enkrat uporabiti pri izvedbi del, ki so predmet tega projekta.

OSTALA PREDDELA

Ostala preddela zajemajo predvsem aktivnosti povezane z zavarovanjem gradbis¢a — gradbene jame in
ureditev oziroma omejitev prometa. Obravnavani odsek mora biti stalno prevozen. Gradbis¢e mora
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biti ustrezno zavarovano. lzvajalec del mora urediti ustrezno zaporo prometa (stalno ali zacasno) ter
pridobiti dovoljenje pri upravljavcu ceste. Vse dostopne poti oziroma obclinske ceste in uvozi do
stanovanjskih in/ali poslovnih objektov morajo biti v ¢asu gradnje brez ovir.

1.1.1.5.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELIENJE

Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo:
- lzkopi;
- Planum temeljnih tal;
- Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj;
- BreZine in zelenice;
- Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala.

IZKOPI

Izkopi obstojecega vozisca in glinenih zemljin spadajo v 3. kategorijo. Trajne vkopne breZine se oblikuje
v naklonu 2:3. Tako oblikovane breZine se humusira in zatravi.

V obmocju komunalnih vodov je potrebno izkope izvajati rocno.

PLANUM TEMELIJNIH TAL

Na mestih zamenjave vozis¢ne konstrukcije, razsiritve ter dograditve hodnikov za pesce je potrebno
ustrezno izravnati in utrditi planum temeljnih tal. Na planumu temeljnih tal pod kamnito posteljico je
zahtevana nosilnost 30 MPa. Na tako utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi vozis¢na
konstrukcija oziroma izvaja gradnja nasipa.

Pri gradnji je potrebno upostevati dolocila navedena v tem tehnicnem porocilu, ki so podana v
poglavju 1.1.5.3 - VOZISCNA KONSTRUKCUA.

NASIPI, POSTELJICA

V obmocju obdelave je potrebno na mestih vgradnje spodnjega ustroja vozis¢ne konstrukcije vgraditi
ustrezno drenazno plast iz kamnitega materiala skladno s TSC 06.100, 2003 — Kamnita posteljica in
povozni plato. Posteljico je potrebno utrditi na minimalno nosilnost 80 MPa. Predpisana zbitost je 98%
glede na MPP.

Pred izdelavo nasipov za rekonstrukcijo je potrebno odstraniti humus v debelini priblizno 20 cm. Nasip
se izdela iz zmrzlinsko odpornega drobljenega kamnitega materiala. BreZine nasipov se oblikuje v
naklonu 2:3, humuzira in zatravi. Priklju¢evanje nasipov visjih od enega metra je potrebno izvesti s
stopni¢enjem. Sirina dograditve s stopni¢enjem mora omogo¢ati vgradnjo po plasteh cca. 30 cm in
zgoscevanje s tezkimi valjarji po celi viSini nasipa.

V primeru, da izkopan material na obmocju vkopa, dokazano s preiskavo, ustreza materialu za
izvajanje nasipa, se lahko le ta uporabi, sicer je potrebno dokazano ustrezen material zagotoviti s

stranskega odvzema. Priizvajanju zemeljskih del, je potrebno vrsiti nadzor geologa - geomehanika.

BREZINE IN ZELENICE
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Trajne vkopne breZine se oblikuje v naklonu 2:3. Tako oblikovane breZine se humuzira in zatravi.
Humus se po potrebi zagotovi s stranskega odvzema. Med samo gradnjo naj bo posega izven obmocja
gradnje ¢im manj, kakor tudi vpliva na bliznje rastline in okolje. Minimalna debelina humusa mora biti
15 cm.

Za podrobnejse lokacije zatravitve zelenic glej situacijo.

PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

V obmocju obdelave je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo,
deponirati na parceli ali na zacasni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen humus, rastline, nasipni
material). Preostali potrebni material se zagotovi s stranskega odvzema, morebitni viSek materiala, pa
se ustrezno razprostre po brezinah in v soglasju z lastniki po bliznji okolici. Ves neustrezen material
(odstranjena vozis¢na konstrukcija, prometna signalizacija in oprema, drogovi cestne razsvetljave, ...)
se ustrezno prepelje in deponira na najbliZji deponiji gradbenega materiala.

Z nastalimi gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (Ur. . RS, §t. 34/08). Za vsako ravnanje z odpadki, ki ni posebej urejeno s
to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (Uredba o odpadkih, Ur. I. RS, §t. 37/15,
69/15). Potrebno je upostevati tudi odlo¢be Uredbe o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur.
l. RS, §t. 34/08, 61/11), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. I. RS, $t. 34/08) ter Uredbe
o odlagalis¢ih odpadkov (Ur. . RS, $t. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18).

7.1.1.5.3 vozISENA KONSTRUKCIJA

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je predmet elaborata 7/1 Geolosko-geotehniéno porodilo z
dimenzioniranjem voziscne konstrukcije (MK inZeniring).

Regionalna cesta

Na obmocju rekonstrukcije regionalne ceste se izvede izkop in zamenjava celotne vozis¢ne konstrukcije
v sestavi:

- 3 cm obrabna plast iz asfalta AC 8 surf B70/100 A3

- 6.cm nosilna plast iz asfalta AC 22 base B70/100 A4

- 20 cm tamponski drobljenec TD 32 (nosilnost 100 MPa, zbitost 98% MPP)

- 50 cm kamnita posteljica (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP) - razsiritve

Avtobusna ¢akaliséa

Izvede se vgradnja nove vozis¢ne konstrukcije v sestavi:

- 4 cm nosilna plast iz asfalta AC 8 surf B70/100 A5
- 20 cm tamponski drobljenec TD 32 (nosilnost 100 MPa, zbitost 98% MPP)
- 35 cm kamnita posteljica (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP)

Kakovost materialov

Material v kamniti posteljici mora biti odporen na ucinke zmrzali.
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Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:
- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108-1 do 8;
- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038-1 do §;
- SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023;
- SIST 1035 in SIST 1043;
- Splosni in posebnih tehni¢nih pogojih;
- TSC06.300/06.410, Tehni¢nih specifikacijah za javne ceste — Smernicah in tehnic¢nih pogojih za
graditev asfaltnih plasti.

NOSILNE PLASTI

Pri vgradnji nosilnih plasti vozis¢ne konstrukcije, je potrebno upoStevati:
- Nacrt gradbenih konstrukcij CS 1339-G/19-PZI,
- TSC 06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti;
- TSC06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi;
- TSC06.100, 2003, Kamnita posteljica in povozni plato.

OBRABNE PLASTI

Pri vgradnji obrabnih plasti vozis¢ne konstrukcije, je potrebno upostevati:
- Nacrt gradbenih konstrukcij CS 1339-G/19-PZI,
- TSC06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni;
- TSC 06.414, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zascitne plasti, liti asfalti;
- TSC06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke;
- TSC 06.530, 2009, Projektiranje dimenzioniranje novih cementno betonskih vozis¢nih
konstrukcij.

ROBNI ELEMENTI VOZISC

Betonski robni element je standardnih dimenzij 15/25/100 cm, polozen v podlozni beton C 12/15.
Lokacija vgradnje granitnih robnikov je razvidna iz tehni¢ne situacije in priloZenih detajlih. Uporabijo
se novi betonski robniki.

Na vseh manjsih hisnih prikljuckih so predvideni pogreznjeni robniki Ah=0,03m. Na ostalih mestih, kjer
ni prikljuckov, je visina robnikov Ah=0,12m.

Tocne dimenzije in dolZine poglobitev so prikazane v graficnem delu projektne dokumentacije PZI.
BANKINE
V karakteristicnem prerezu je prikazana utrjena bankina ob vozi$cu ali hodniku. Na obmocju gradnje je

potrebno levo in desno ob voziscu izvesti utrjeno pesceno ali zatravljeno bankino (kjer je to mozno) iz
drobljenca oziroma naravno zdrobljenega naravnega materiala.

T1.1.1.5.4 ODVODNJAVANJE
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Predvidena je ohranitev obstojecega sistema odvodnjavanja povrsinski voda iz vozis¢ne konstrukcije.
Glede na prometno obremenitev EOV, meteorne vode z vozis¢a ni potrebno odvodnjavati preko
zadrZevalnika.

Obstojece odvodnjavanje regionalne ceste je izvedeno z vtokom v obcestne jaske in nato po
kanalizacijskih ceveh v dva izpusta na obstojec teren. Eden izpust se nahaja v km 7,710 in se z novo
ureditvijo meteorne kanalizacije ukine. Drug izpust se nahaja v km 7,785 in se ohrani tudi s prenovljeno
meteorno kanalizacijo.

Dela povezana z odvodnjavanjem v sploSnem zajemajo:
- Povrsinsko odvodnjavanje;
- Globinsko odvodnjavanje — drenaze;
- Globinsko odvodnjavanje — kanalizacija;
- Jaski;
- Prepusti;
- lzviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtace.

POVRSINSKO ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje na regionalni cesti je urejeno s pre¢nim in vzdolZnim nagibom ceste. Meteorna voda se
na obmocju nasipov vodi preko bankine v okoliski teren, na obmocju vkopov pa preko asfaltnih muld
direktno v revizijske jaske ali z vtokom skozi resetke v vtocne jaske.

Lokacija in tehnicni elementi muld so razvidni iz graficnih prilog.

GLOBINSKO ODVODNJAVANJE — KANALIZACIJA

Na celotnem odseku se obstoje¢a meteorna kanalizacija izvede na novo.

Povprecni padec nivelete ceste na obravnavanem obmocju je 2,0% - 6,0 %. Maksimalni in minimalni
padec cevi je bil preverjen s formulo:

n? X viax
max S,.= 33
kjer je: S, — vzdolzni nagib cevi [%]

VUpmax — Maksimalna hitrost toka vode [m/s]
n — Manningov koeficient (0,012)

R — hidravli¢ni radij [m], kjer je R:% S — povrsina mokrega prereza cevi
O — obod mokrega dela cevi

Na tak nacin, dobimo da mora biti vzdolZzni naklon cevi premera $200 mm med 0,4 in 9,6 %, za cev
$250 mm med 0,3 in 7,1 %.

Za hidravli¢ni preracun smo uporabili vhodne podatke za polietilensko cev (PE), ki ima glede na razli¢ne
vzdolZne padce in nazivni premer, dolo¢eno preto¢no zmogljivost (Q in v).
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Za izracun pric¢akovanih koli¢in meteorne vode smo uporabili naslednje podatke:
- pogostost naliva n=10 let

intenziteta naliva q=237 I/s/ha (10 min naliv, Postaja Lesce)

obmog¢je hitrosti vode v ceveh 0,7 m/s<v < 3,0 m/s

koeficient odtoka 0,9

maksimalna polnitev cevi 70% (H)

Enacba za izracun koli¢ine vode (KOLAR, MALEINER) Q = q x F x ¢ x {, kjer so:
- Q.. koli¢ina vode v /l/s/
- F... prispevna povrsina /ha/
- @ ... koeficient odtoka
- ... odtocni koeficient (0,85 — 0,90 za asfaltirane poti, dvorisca)

a) Kanal 1 - od revizijskega jaska RJ1 do revizijskega jaska s ponikovalnico PRJ3

Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%) @(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)
PE 250 0 704 0,9 30 250 17,9 134,7 2,97 13,3
PE 250 553 1257 0,9 30 250 32,0 134,7 2,97 23,8
PE 250 357 1614 0,9 30 250 41,1 134,7 2,97 30,5

Zbrana meteorna voda ponika v PRJ3, izveden je tudi varnostni preliv z navezavo na nadaljnji
kanalizacijski sistem preko PE 250 s padcem 3,0 % v RJ4.

b) Kanal 2 — od revizijskega jaska s ponikovalnico PRJ3 do PRJ9

Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%0) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)
PE 250 0 807 0,9 30 250 20,6 134,7 2,97 15,3
PE 250 615 1422 0,9 30 250 36,2 134,7 2,97 26,9
PE 250 508 1930 0,9 30 250 49,2 134,7 2,97 36,5
PE 250 775 2705 0,9 30 250 68,9 134,7 2,97 51,1
PE 250 423 3128 0,9 30 250 79,7 134,7 2,97 59,1
PE 250 185 3313 0,9 30 250 84,4 134,7 2,97 62,6

Zbrana meteorna voda ponika v PRJ9, izveden je tudi varnostni preliv z navezavo na nadaljnji
kanalizacijski sistem preko PE 250 s padcem 2,0 % v RJ10.

¢) Kanal 3 — od revizijskega jaska s ponikovalnico PRJ9 do PRJ12

Kanal APP (m?) PP (m?) ¢ 1(%0) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)
PE 250 0 1507 0,9 20 250 38,4 109,1 2,41 35,2
PE 250 358 1865 0,9 20 250 47,5 109,1 2,41 43,6
PE 250 337 2202 0,9 20 250 56,1 109,1 2,41 51,4

Zbrana meteorna voda ponika v PRJ12, izveden je tudi varnostni preliv z iztokom na obstojec teren.

d) Kanal 4 — od revizijskega jaska RJ26 do revizijskega jaska s ponikovalnico PRJ25

Kanal APP (m?) PP (m?) ¢ 1(%:) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H (%)
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PE 250 0 455 0,9 30 250 11,6 134,7 2,97 8,6
PE 250 432 887 0,9 30 250 22,6 134,7 2,97 16,8

Zbrana meteorna voda ponika v PRJ25, izveden je tudi varnostni preliv z navezavo na nadaljnji
kanalizacijski sistem preko PE 250 s padcem 3,0 % v RJ24.

e) Kanal 5 - od revizijskega jaska s ponikovalnico PRJ25 do PRJ19

Kanal APP (m?) PP (m?) ¢ 1(%:) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H (%)
PE 250 0 444 0,9 25 250 11,3 122,5 2,70 9,2
PE 250 217 661 0,9 25 250 16,8 122,5 2,70 13,7
PE250 | 277 938 0,9 30 250 23,9 134,7 2,97 17,7
PE 250 347 1286 0,9 30 250 32,8 134,7 2,97 24,3
PE 250 164 1450 0,9 30 250 36,9 134,7 2,97 27,4
PE 250 303 1753 0,9 30 250 44,6 134,7 2,97 33,1
PE 250 274 2027 0,9 30 250 51,6 134,7 2,97 38,3

Zbrana meteorna voda ponika v PRJ19, izveden je tudi varnostni preliv z navezavo na nadaljnji
kanalizacijski sistem preko PE 250 s padcem 3,0 % v RJ18.

f) Kanal 6 — od revizijskega jaska s ponikovalnico PRJ19 do revizijskega jaska RJ14

Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%) (mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)
PE 250 0 1014 0,9 30 250 25,8 134,7 2,97 19,2
PE 250 448 1462 0,9 10 250 37,2 75,9 1,68 49,1
PE 250 142 1604 0,9 10 250 40,9 75,9 1,68 53,8
PE 250 390 1994 0,9 10 300 50,8 139,5 1,94 36,4
PE 250 1116 3110 0,9 10 300 80,2 139,5 1,94 56,8
PE 250 199 3309 0,9 10 300 84,3 139,5 1,94 60,4

Zbrana meteorna voda se na koncu preko betonske cevi $60 pelje v odprt kanal.

g) Kanal 7 — od vtocnega jaska VJ21 do revizijskega jaska s ponikovalnico PRJ28

Kanal APP (m?) PP (m?) ¢ 1(%:) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H (%)
PE 250 0 418 0,9 10 250 10,6 75.9 1,68 14,0

Zbrana meteorna voda ponika v PRJ28, izveden je tudi varnostni preliv z iztokom na obstojec teren.

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi iz polietilena (PE, DKC) premera 250 in 300 mm
(trdnostni razred minimalno SN 8). Spoji se izvrsijo s pripadajo¢imi spojkami oziroma fazonskimi kosi.
Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo
imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost).
Direktne prikljucke na meteorni kanal je potrebno izvesti z fazonskimi kosi ali izvedbo direktnega
prikljucka na terenu. Obbetoniranje cevi se izvede povsod tam, kjer cevi preckajo vozisce oz. je med
voziséem in temenom cevi manj kritja kot 0,80 m ali je zunanja obteZba vecja od dopustne obtezbe
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podane v navodilih proizvajalca cevi. Obmocje, kjer je potrebno kanalizacijske cevi obbetonirati, je
prikazano na graficnih prilogah projektne dokumentacije.

V kolikor se predvideni meteorni kanali, izbrani materiali, prispevne povrsine oziroma robni pogoji
med gradnjo bistveno spremenijo, je potrebno preveriti hidravli¢ni izracun za izbor ustreznega tipa

cevi in ostalega pripadajocega materiala.

GLOBINSKO ODVODNJAVANJE — DRENAZE

Globinsko odvodnjavanje zajema izvedbo rigole na celotni dolZini trase na niZje lezeci strani ceste, v
debelini cca. 20 cm in Sirine cca 50 cm. Zaradi delne prepustnosti terena se predvidi lokalno ponikanje
zbrane vode, ki bi lahko pri$la v spodnji ustroj ceste. Rigolo se izvede s filtrsko plastjo kamnin.

CESTNI POZIRALNIK, VTOCNI JASEK IN PONIKOVALNICA

Cestni poziralniki se izvedejo iz betonskih cevi kroZznega prereza $600 mm z direktnim vtokom iz mulde
ali skozi litoZelezno redetko. Na vrhu jaska je razbremenilni AB obro€¢ in na njem LTZ redetka
trdnostnega razreda D250 (izven vozisca) ali D400 (LTZ redetka v muldi). Del jaska so tudi vsi pripadajoci
kosi za montaZo in stikovanje. PoZiralniske zveze ter zveze med poziralniki in revizijskimi jaski se
izvedejo iz PE cevi ¢ 250 mm. V obmocju zgoscenega rastra cestnih poziralnikov, je dopustna tudi
zaporedna vezava do najvec treh cestnih poziralnikov skupaj, kjer je potrebno zadnji cestni poziralnik
povezati v glavni meteorni kanal (revizijski jasek, direktni priklop). V obmocju nicelnega padca nivelete
je raster cestnih potziralnikov ustrezno zgoscen.

Revizijski jaski se izvedejo iz betonskih cevi kroZnega prereza ¢800 in ¢$1000. Na vrhu jaska je
razbremenilni AB obro¢ in na njem LTZ pokrov premera trdnostnega razreda D250. Revizijski jaski so
medsebojno povezani z novo predvidenimi PE cevmi ¢250 in $300 mm. Pri izvedbi je potrebno izvesti
vse detajle za stikovanje jaskov s cevmi z vsem potrebnim materialom.

Ponikovalnice se izvedejo iz perforiranih betonskih cevi kroZznega prereza ¢$1000 oz. $1200 mm, ki se
jih poloZi v ponikovalno polje ustrezne povrsine in globine. Zgornji del ponikovalnice se izvede iz
navadne betonske cevi kroznega prereza $600 mm. Luknje v perforirani betonski cevi morajo biti
dovolj velike in dovolj na gosto, da je koli¢ina meteorne vode, ki odtece iz ponikovalnice v ponikovalno
polje vecja od koli¢ine vode, ki v ponikovalnico priteCe iz kanalizacijskega sistema. Na vrhu
ponikovalnice je razbremenilni AB obro€ in na njem LTZ pokrov premera $600 trdnostnega razreda
D250. Ponikovalna polja se zasuje s filtrsko plastjo kamnin do viSine vtoka v ponikovalnico. Filtrsko
plast kamnin je potrebno z vseh strani zas(ititi z geosintetikom.

Mikrolokacijo cestnega pofziralnika, revizijskega jaska in ponikovalnice se lahko dolodi Se na terenu (+
0,50m) glede na predvidene lege s projektno dokumentacijo vsled prilagoditvi obstojecim ali izvedenim
vzdolZnim/pre¢nim nagibom regionalne ceste ter klan¢inam v obmocju prehodov za pesce in cestnih
prikljuckov.

Pri vgradnji vseh objektov za zajem meteorne vode je potrebno upostevati navodila proizvajalca.
Pred dokoncnim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode v ceveh ter
odtekanje vode z vozisca in vse poziralniSke zveze na meteorni kanal. Glede na izvedeno stanje je
potrebno nov meteorni kanal, revizijske jaske in cestne poziralnike ustrezno ocistiti. Preveriti je
potrebno izracunane visine ter dejansko odtekanje vode z vozisca glede na izvedeno stanje (v obsegu
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in znotraj predpisanih toleranc). Na obmocju ponikovalnih polj je potrebno izvesti ponikovalni
preizkus za preveritev zmoznosti poziranja predvidene koli¢ine meteorne vode.

T.1.1.6 GRADBENO OBRTNISKA DELA

Dela, ki v sploSnem zajemajo gradbena in obrtniska dela zajemajo:
- Tesarska dela;
- Dela z jeklom za ojacitev;
- Dela s cementnim betonom;
- Zidarska in kamnoseska dela;
- Dela pri popravilu objektov;
- Sidranje;
- Injektiranje;
- Klju€avnicarska dela in dela v jeklu;
- ZasScitna dela;
- Zascita kovin proti koroziji;
- Hidroizolacije.

Gradbeno obrtniska dela se nanasajo na:
- lzvedbo preboja v krilih Zelezniskega podvoza;
- lzvedbo AB zidov;
- Adaptacijo pokrovov revizijskih jaskov obstojece kanalizacije;
- Premikom posameznih vtocnih jaskov ali reSetk ter rusenje starih — prestavitev;
- Novogradnjo ali premikom robnikov na projektirane koordinate;
- Adaptacijo jaskov ostalih komunalnih napeljav na nove visine (viSine je potrebno prilagoditi
terenu ali niveleti vozisca).

T.1.1.7 PREUREDITEV IN ZASCITA KOMUNALNIH NAPRAV

Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda je ugotovljeno, da se vzdolZ ceste nahajajo
obstojeci komunalni vodi.

V izogib morebitne Skode med gradnjo je potrebno upostevati dolo¢ene pogoje in zahteve:
- Zakoli¢bo trase komunalne napeljave poda upravljavec;
- lzvajalec del mora najaviti gradbena dela upravljavcu;
- Rocniizkopi v bliZini vodov, pozornost tudi na krizanja med njimi;
- Zascita komunalnih vodov pred poskodbami;
- Nadzor nad izvajanji del iz strani upravljavcev;
- lzvajanje zascitnih ukrepov po navodilih upravljavcev za zascito komunalnih napeljav.

Na obmocju obdelave bo na novo postavljena javna razsvetljava. Predvidena je tudi dograditev fekalne
kanalizacije in vodovoda. Predvidena je tudi zascita oz. premestitev telekomunikacijskega, plinskega in
elektro omrezja.

Zaradi viSinske korekcije ceste in hodnika bodo vsi morebitni jaski komunalnih vodov dvignjeni na

novo visino. Izkope v obmocju komunalnih vodov je potrebno izvajati rocno ob nadzoru upravljalca
komunalnih vodov.
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IZGRADNJA NOVEGA VODOVODA

Obmocje obdelave je Ze opremljeno z javnim vodovodom. Po podatkih 1JS je obstojeci vodovod star in
neustrezen. Temenske globine obstojecega vodovoda niso znane. Odcep proti industrijski coni, ki je bil
zgrajen kasneje kot ostali del omrezja, je na mestu priklopa vgrajen na temenski globini 1,3 m.

V skladu z izdanimi projektnimi pogoji (197/2019) izvajalca javne sluzbe, podjetja Hydrovod, je
potrebno na celotnem obmocdju rekonstrukcije regionalne ceste R3-653/1364 Hrib-Trava-Podplanina—
Podpreska obstojeci vodovod PE d110 zamenjati z novim vodovodom NL DN100, dolZine L=859 m.

Trasa projektiranega vodovoda bo, razen na mestih navezave na obstoje¢ vodovod, potekala po sredini
levega voznega pasu regionalne ceste. Trasa vodovoda je bila dolocena skladno z zahtevami 1JS
(podjetje Hydrovod), da mora obstojeci vodovod v ¢asu gradnje novega vodovoda ostati v funkciji.

Na mestih krizanj projektiranega vodovoda z obstojeCimi komunalnimi vodi je treba izkope izvajati
roc¢no in pod nadzorom predstavnika lastnika (oziroma 1JS) voda, ki ga vodovod kriza. Vsa mesta krizanj
z obstojec¢imi in predvidenimi komunalnimi vodi so razvidna iz zbirne karte komunalnih vodov in
vzdolznih profilov, ki so sestavni del tega PZI projekta.

Zamenjave obstojec¢ega vodovoda je v celoti opisana v Naértu vodovoda st. 1829/20.

NOVA JAVNA RAZSVETLIAVA

Na rekonstruiranem obmocju se nahaja cestna razsvetljava, ki se zaradi neustreznosti nadomesti z
novo. Obstojece prizigaliS¢e se prestavi izven TP in postavi v cestno telo v rob plocnika. Predvidena je
uporaba LED svetilk s povecanim izkoristkom. Cestna razsvetljava ob regionalni cesti je predvidena
enostransko oziroma obojestransko na prehodih za pesce, na vrocecinkanih drogovih s sidrno plos¢o
viSine 9m.

Ureditev cestne razsvetljave je v celoti opisana v Nacrtu cestne razsvetljave st. EI-200229.

ZASCITA NN OMREZJA

Na obravnavanem obmocju poteka prostozraéno nizko napetostno omrezje v lasti Elektra d.d., ki je
zaradi rekonstrukcije delu trase tangirano z izgradnjo in se $Citi z ro¢nimi izkopi v bliZini obstojecih
prostozracnih vodov. Ker projekt ne obravnava izgradnje novega NN omreZja oziroma povecavo
obstojeCega, temvel samo zasCito oziroma prestavitev obstojeCega NN omrezja, so kapacitete
dolocene z obstojecim stanjem in se ne spreminjajo.

Zascita NN omreZja je v celoti opisana v Nacrtu zascite NN omrezja st. EI-200339.

ZASCITA TK VODOV

Na obravnavanem obmocju poteka zemeljsko in prostozracno telefonsko omrezja. Dela na prestavitvi
0z. zasciti telekomunikacijskega omreZja je potrebno izvajati postopno. Prestavitev obstojecih TK
kablov se sme izvajati v ¢asu zmanjSanega prometa (nocni ¢as), po pridobitvi ustreznega dokumenta o
prekinitvi prometa. Ob prestavitvah se morajo izvajati ustrezne elektricne meritve. Po koncanih
gradbeno montaznih delih je potrebno izdelati izvrSilno tehni¢no dokumentacijo kabelske kanalizacije
z vsemi potrebnimi detajli krizanj, z shematskim naértom in kabelskimi jaski. Nadalje je potrebno
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izdelati izvrsilno dokumentacijo za vsak kabel posebej (situacijski nacrt, shematski nacrt, zasedba
kabelskega jaska). V primeru poskodbe na kablu, kar se ugotovi z meritvijo, se kabel zamenja od mesta
poskodbe do spojke, na mestu poskodbe pa se izdela nova spojka. Za posege izven obmocja
rekonstrukcije, mora upravitelj komunalne naprave sam pridobiti vsa potrebna soglasja.

Zascita in prestavitev TK vodov je v celoti opisana v Nacrtu zascite TK vodov st. EI-200340.

T.1.1.8 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA

Postavitev prometne opreme in prometne signalizacije obsega:
- Pokoncno — vertikalno prometno signalizacijo (prometni znaki),
- Horizontalno prometno signalizacijo (oznacbe na voziscu),
- Opremo za vodenje prometa,
- Opremo za zavarovanje prometa,
- Opremo cest za zimsko sluzbo,
- Drugo prometno opremo cest.

Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve, ki je sestavni del projektne
dokumentacije.

POKONCNA — VERTIKALNA OPREMA CEST (VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIA)

Pri dolocitvi dimenzij prometnih znakov je potrebno upostevati Pravilnik o prometni signalizaciji in
opremi na javnih cestah (Ur. |. RS, $t. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) ter dopis oziroma Navodilo
upravljavca drzavnih cest Direkcije RS za ceste St. 347-05-7/01 z dne 09.05.2001, kjer so navedeni
odseki drzavnih cest, kjer je potrebno uporabiti prometne znake vecjih dimenzij.

Vsi prometni znaki naj bodo izdelani iz aluminijaste plocevine in na robovih ojaceni. Prometni znaki v
osvetljeni okolici morajo dosegati razred svetlobne odbojnosti RA2 na desni strani vozis¢a in RA3 na
levi strani vozisca. Nosilne konstrukcije (fi 64 mm) so izdelane iz jekla in zascitene proti koroziji s
postopkom vrocega cinkanja. Vsi prometni znaki so utemeljeni v bet. cevi fi 30 cm, globine minimalno
80 cm, C 12/15.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva, brez sijaja (bleska).
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:
- aluminijska plocevina za podlago znaka na katero se lepi svetlobno odbojna folija;
- jeklo, antikorozivno — zasciteno z vrocim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke,
portale, spodnje in vezne materiale.

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z vetrom
razreda WL5 in dinamicnim pritiskom pri ¢is¢enju snega DSL1. Najmanjsa upogibna deformacija mora
biti razreda TDBA4.

Postavitev prometnih znakov v pre€nem prerezu je razvidna iz detajla. Najblizji rob znaka je oddaljen
od zunanjega roba asfalta za 0,30 m, Ce je cesta omejena z robniki oziroma 0,75 m, e cesta ni omejena
z robniki, vendar ne vec kot 2,00 m. Spodnji rob prometnih znakov je na visini 1,50 od visSine roba
asfalta v primeru znakov, kjer ni prisotnih pescev, in na visini 2,25 m, kjer so.
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Parametri za postavitev vertikalne prometne signalizacije v obmocju obdelave so :

znaki za nevarnost 90 cm
znaki za izrecne odredbe 60cm
znaki za obvestila (okrogli, kvadratni) 60cm

Na obmocdju obdelave so predvideni prometni znaki, kot je prikazano v situacijah prometne ureditve
skladno z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Obstojeca prometna signalizacija se zaradi umestitve avtobusnih postajalis¢ opremi z znakom 2433.
Priklju¢ek v km 7,515 se namesto z znakom 2101 zaradi preglednosti opremi z znakom 2102. V
dogovoru z obcino se ukine prometna signalizacija, ki oznacuje blizino Sole, saj je podruznica osnovne
Sole v Podpreski od leta 2018 zaprta.

Zaradi nepreglednosti v obmocju stanovanjskih objektov se celotho obmodéje dodatno opremi s
prometnimi ogledali 11201.

OZNACBE NA VOZISCU (HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA)

V obmocju obdelave je predvidena nova horizontalna prometna signalizacija. Vsa nova horizontalna
signalizacija je izvedena iz izdelana enokomponentnega materiala v obliki granulata v debelini nanosa
2-3 mm in posipa z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m?2.

VozisCe se opremi s prekinjeno robno ¢rto 5122-1 (3/3/3) Sirine 12 cm. Avtobusni postajalisci se
opremita s talnimi oznakami 5333-2. Priklju¢ek v km 7,515 se opremi s stop ¢rto 5211 Sirine 50 cm.

Oznacbe morajo izpolnjevati minimalne pogoje navedene v spodnji razpredelnici:

Bela Rumena
Faktor svetlost (B) B3
Drsnost (SRT) S1 S1
Nocna vidnost v suhih pogojih R4 R4
Nocna vidnost v mokrih pogojih RW3 RW3
Dnevna vidnost v suhih pogojih Q4 Q2

Kvaliteta izbranih materialov za oznadevanje horizontalne signalizacije na voziS¢u mora ustrezati
veljavnim standardom (TSC 02.410) in mora biti izbrana glede na pri¢akovano prometno obremenitev.

Na prehodu na obstojece stanje se talna signalizacija smiselno naveZe na obstojece oznacbe.

Natancen pregled prometne signalizacije je prikazan v graficnem delu projektne dokumentacije PZI.

Tr.1.1.9 UKREPI ZA VAROVANIJE OKOLJIA

Obmocje obdelave poteka v celoti izven varovanega ali zas¢itenega obmocja. To pomeni, da kaksnih
posebnih ukrepov za varovanje okolja ni. Za rekonstrukcijo obodnih cest tudi ni potrebno izdelati
elaborata vplivov na okolje, vseeno pa je potrebno zagotoviti minimalni standard varovanja okolja,
zZivali, ljudi in njihovega premoZenija in sicer:

- Varovanje pred emisijami hrupa,
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- Varovanje povrsinskih voda in podtalnice,
- Varovanje ljudi in Zivali,
- Ravnanje in deponiranje gradbenih odpadkov.

UKREPI ZA VAROVANJE PRED EMISIJAMI HRUPA

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:
- Uredbo o hrupu v naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur. I. RS, $t. 45/1995, 66/1996);
- Uredbo o hrupu zaradi cestnega ali Zelezniskega prometa (Ur. |. RS, st. 45/1995);
- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. I. RS, §t. 121/2004);
- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. |. RS, $t. 106/2002);
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. |. RS, st. 70/1996).

Mejne ravni hrupa za posamezna obmocja naravnega ali Zivljenjskega okolja so podane v tabeli:

Obmocje naravnega ali Mejne ravni (dBA)
Zivljenskega okolja noc¢naraven L(n)  dnevna raven L(d)
IV. obmocje 70 70

Mozni ukrepi pred emisijami hrupa so:
- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z emisijami hrupa;
- Dosledno upostevanje dovoljene hitrosti;
- lzvajanje gradnje na nacin in s sredstvi, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa;
- Monitoring hrupa pred in med gradnjo za ugotavljanje morebitnega povecanja emisije hrupa;
- Upostevanje dnevnega ritma in izvajanje del med dovoljenimi urami dneva.

UKREPI ZA VAROVANJE PODTALNICE

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:

- Pravilnik o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. |. RS, st.
105/2002);

- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.
l. RS, §t. 47/2005);

- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. I. RS, $t.
53/1993);

- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. |. RS, 5t 47/2005);

- Uredbo o kakovosti podzemne vode (Ur. I. RS, §t. 11/2002);

- Pravilnik o monitoringu onesnaZzenosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Ur. |. RS, st.
5/2000);

- Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. I. RS,
$t. 43/2015).

Mozni ukrepi pred onesnazenjem podtalnice so:
- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje podtalnice;
- lzvajanje ukrepov za zas¢ito podtalnice med gradnjo;
- Ureditev fekalne in meSane kanalizacije na Cistilno napravo.
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UKREPI ZA ZASCITO LJUDI IN ZIVALI

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:
- Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. . RS, $t. 87/2001, 110/2002);
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, §t. 41/2004);
- Zakon o za$¢iti pred naravnimi nesre¢ami (Ur. |. RS, $t. 33/2000, 87/2001, 41/2004);
- Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabo objektov v javni rabi in
vecstanovanjskih stavb (Ur. |. RS, $t. 112/2002;
- Povrsine predpisane za intervencijo gasilcev (DIN 14090, 1977).

MozZni ukrepi za zascito ljudi in Zivali so:
- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje ljudi in zZivali;
- Proste evakuacijske poti;
- Proste intervencijske poti.

RAVNANJE Z GRADBENI ODPADKI

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, $t. 34/08);

- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, $t. 39/06 — uradno precis¢eno besedilo, 49/06 — ZMetD,
66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNacrt-A,
48/12,57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ in 21/18 — ZNOrg);

- Uredba o odlagalis¢ih odpadkov (Ur. I. RS, $t. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18);

- Uredba o odpadkih (Ur. I. RS, §t. 37/15 in 69/15);

- Uredba o odpadnih oljih (Ur. I. RS, §t. 24/12);

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, §t. 34/08);

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagalis¢ odpadkov (Ur. |. RS, $t. 62/08).

Mozni ukrepi ravnanje z gradbenimi odpadki so:
- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki;
- Dosledno deponiranje gradbenih odpadkov;
- Pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi);
- ReciklaZa Se uporabljivega materiala.

T.1.1.10 VARNOST PRI DELU

Z namenom uspesnega in ucinkovitega uresnicevanja in izvajanja varstvenih ukrepov morajo biti pri
gradnji dosledno upostevani in izvedeni predpisani varstveni ukrepi.

Pred kopanjem jame v globino vecjo od 1,0 m mora vodstvo gradbisca ugotoviti vrsto zemljis¢a oz.
terena, na katerem se bo izvajala gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno
metodo in sistem izvajanja zemeljskih del.

Pri rocnem izkopu je potrebno izvajati le tega z etapnim kopanjem. Pri globinah vecjih od 2,0 m je
obvezna uporaba vmesnih odrov. Na mestih na katerih se izvaja opazen izkop, mora biti konstrukcija
opiranja takSna, da jo je mozno po koncanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca. V kolikor pa
bi pri odstranjevanju opaZa bilo ogroZeno Zivljenje delavcev, se mora opaz pustiti vizkopu. Po kon¢anih
delih se mora jarek oz. kanal takoj zasuti.
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Ce je izkop zemlje na kraju, kjer so obstojece plinske, elektri¢ne, vodne in druge napeljave, je potrebno
na teh mestih izkop zavarovati pred mehanskimi poskodbami (13. ¢len Pravilnika o varstvu pri
gradbenem delu). Oznacitev in odkrivanje terena, kjer so obstojeCe komunalne naprave, se mora
izvesti po navodilih projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo je sporazumno dolodita
organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljavo vzdrzuje ter izvajalec del. Komunalne
naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v ¢asu izkopa in montaznih del zavarovati tako, da se ne
poskodujejo.

Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upostevati, da so takrat ve¢je moznosti
rusSenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upostevati in izvajati ukrepe ter izvrSiti pri izvajanju
teh ukrepov. Na mestih, kjer izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna
rampa ali mosticek, ki mora biti ograjen. Za eventualni kamionski promet pa se mora izvesti posebna
rampa, ki mora biti izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov. V izkopu globine nad 1,0 m morajo biti
vedno najmanj trije delavci, pri globinah nad 1,5 m pa je obvezna uporaba varovalnih celad. Pri
morebitni arheoloski najdbi, se mestno najdbe zavaruje in obvesti pristojne sluzbe.

Sestavil:

Davor Subotic, univ. dipl. inZ. grad.
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