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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
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1. Naročnika prosimo da definira obseg potrebnih izdelav optimizacij potekov cest v kilometrih glede na mnenja NUP-ov, da se lahko enakovredno pripravijo ponudbene cene. Prosimo tudi za posredovanje prejetih mnenj NUP-ov na podlagi katerih bomo poleg obsega ureditev cest lahko ocenili tudi morebitne druge ukrepe, ki jih NIP-i zahtevajo za sprejemljivost posegov v prostor in lahko ocenimo obseg predvidenih del. Prosimo tudi, da po posredovanju mnenj NUP in obsega del naročnik podaljša čas za pripravo morebitnih dodatnih vprašanj ponudnikov vsaj za 5 dni in čas za pripravo ponudbe vsaj za 11 dni po posredovanju podatkov.
2. Vezano na predhodno vprašanje prosimo naročnika, da specificira tudi obseg geološkega in hidrogeološkega kartiranja katerih rezultat je geološko-geotehnično poročilo ter podatki za analizo tveganja za onesnaževanje podzemne vode. Ali so ta dela vezana samo na dopolnitve oz. optimizacije, ali je potrebno izvesti za vse variante v celotni dolžini tras, tudi delov ki se ne bodo optimizirali?
3. Prosimo naročnika, da v specifikacijo del vključi postavko za geološko geotehnično poročilo in hidrogeološka presoja, katere izdelava je predvidena v projektni nalogi. Za to vrednost teh del prosimo da se korigira ocenjena skupna vrednost del oz. naročilo spremeni iz naročila male vrednosti v odprti postopek.
4. Prosimo naročnika, da v specifikacijo del vključi postavko za analizo tveganja za onesnaženje podzemne vode, katere izdelava je predvidena v projektni nalogi. Za to vrednost teh del prosimo da se korigira ocenjena skupna vrednost del oz. naročilo spremeni iz naročila male vrednosti v odprti postopek.
5. Prosimo naročnika, da v specifikacijo del vključi postavko za elaborat ukrepov v času gradnje, katerega izdelava je predvidena v projektni nalogi. Za to vrednost teh del prosimo da se korigira ocenjena skupna vrednost del oz. naročilo spremeni iz naročila male vrednosti v odprti postopek.


Odgovor:


Ad 1. Za pripravo ponudbe bo naročnik objavil mnenja NUP. Na podlagi mnenj ponudnik oceni potrebne optimizacije oziroma obseg del. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 6. 10. 2020.

Ad 2 Geološko geotehnično poročilo je treba oddati za vse tri variante. Za optimizirane dele trase se izdela novo poročilo, za že izdelane dele trase pa se povzame iz obstoječe dokumentacije. 

Ad3 Ponudnik mora dela, ki jih navaja v tej točki, upoštevati v ponudbi. Naročnik ocenjuje, da je skupna ocenjena vrednost del primerna in ne bo spremenil niti postopka javnega naročila niti specifikacije del.

Ad 4 Ponudnik mora dela, ki jih navaja v tej točki, upoštevati v ponudbi. Naročnik ocenjuje, da je skupna ocenjena vrednost del primerna in ne bo spremenil niti postopka javnega naročila niti specifikacije del.

Ad 5 Ponudnik mora dela, ki jih navaja v tej točki, upoštevati v ponudbi. Naročnik ocenjuje, da je skupna ocenjena vrednost del primerna in ne bo spremenil niti postopka javnega naročila niti specifikacije del.
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