OPIS NAROČILA

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
	Predmet naročila: 
	[bookmark: _GoBack]Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m 



Št. pogodbe: 2431-20-001047/0
Predmet naročila je ojačitev vozišča na cesti G1-6/0339 Pivka – Ribnica na treh odsekih. Obnova vozišča se izvede v skupni dolžini 2.798 m. Širina ceste in ostale dimenzije ceste po obnovi ostanejo enake kot obstoječe. 
Potrebno je izdelati varnostni načrt. V cenah na enoto je upoštevati fizično zavarovanje gradbišča in deponij ter gradbiščnih kontejnerjev z varovalnimi ograjami in dostopnimi vrati, gradbišče mora biti ograjeno in varno pred dostopom tretjih oseb na gradbišče. 

V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: 
 - vseh pomožnih del in materialov, 
 - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), 
 - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala na začasni in stalni deponiji s plačilom takse.

Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih  soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji. 

Strošek zapore je ocenjen in se obračuna po dejanskih stroških koncesionarja rednega vzdrževanja (ponudnik pri postavki ne sme spreminjati ocenjene vrednosti). Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.	
	
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno z izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata, varnostnega načrta, tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. 			

Obstoječi obrabni sloj vozišča se najprej porezka v debelini do 4 cm. Pred petimi leti je tam bila izvedena tankoslojna prevleka, ki se danes lušči. Rezkanec se uporabi pri ureditvi bankin.
Na posameznih mestih je opaziti razpoke, katere so se razvile v udarne jame. Prav tako so vidne razvejane razpoke, kot posledica krčenja zaradi oksidacije veziva in vremenskih pogojev. Na mestu večjih posedov se izvede globinske sanacije, tako da se odstrani del nosilne plasti v skupni debelini 9 cm ter v enaki debelini vgradi AC 22 base B 50/70 A2.
Ostale posamezne razpoke se sanira z zalivanjem in preko njih položi ojačitvena mreža iz umetnih vlaken za natezno silo najmanj 100kN/m in v širini najmanj 0,75 m, kot preprečitev refleksije v obrabno plast. Mreža se vgradi pred izvedbo obrabne plasti. Sanirane razpoke je locirati tako, da se na ojačitveno - izravnalno plast na lokaciji razpok vgradi ojačitvena mreža iz umetnih vlaken za preprečevanje refleksije v obrabno plast.
Na lokacijah mrežastih razpok in udarnih jam se z rezkanjem odstrani obrabna plast in del nosilne plasti v skupni debelini 9 cm ter enaki debelini  vgradi AC 22 base B 50/70 A2. Na lokaciji v km 2.230 posedenega desnega roba se pred vgradnjo nosilne plasti vgradi izravnava z zmesjo enake kvalitete.
Na tako pripravljen planum izravnalne plasti se vgradi obrabna plast AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm. Sočasno se zmes vgradi tudi v koritnice.
V sklopu izvedbe del se znižajo in ponovno uredijo bankine, zamenjajo poškodovani cestni robniki, sanira mulde/koritnice, ponekod se na novo izvede asfaltno muldo. Urediti je potrebno tudi iztoke iz muld. Po vgradnji obrabne plasti se dosujejo in utrdijo bankine v pravilnem naklonu ter vgradijo predhodno odstranjeni smerniki. Obnovi se talna signalizacije.

Priključitev na obstoječe stanje asfaltnih priključkov se izvede z rezkanjem priključnih ramp v debelini 0-4.

1) Odsek 1 od km 1.150 do km 1.700:
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Slika 1: Značilne poškodbe na odseku 1.
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Slika 2: Značilne poškodbe na odseku 1.
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Slika 3: Značilne poškodbe na odseku 1.

Prometna signalizacija in prometna oprema:

i. Skozi celotno naselje Pivka (to je do stacionaže 1335 m) se označi neprekinjene sredinska ločilna črta in neprekinjeni robni črti na obeh straneh s kratkimi prekinjenimi črtami rastra 1-1-1 na priključkih (sredinska črta in robni črti). Širina črt je 15 cm. 
ii. Od stac. 1335 m do stac. 1465 m se označi neprekinjena sredinska ločilna črta širine 15 cm (navezava na polni črti prej/potem). 
iii. PZ 1114-1 »Kamenje pada na vozišče« na stac. 1235, lega desno, se doda dopolnilna tabla PZ 4103 z navedbo 250 m (s puščicami). 
iv. PZ 1114 »Kamenje pada na vozišče« na stac. 1530 m se odstrani in prestavi na stac. 1666 m nad PZ 2233 »Konec omejitve 40«. PZ 1114 se doda dopolnilna tabla PZ 4103 z navedbo 250 m (s puščicami). 
v. Postavitev 3 x obojestransko PZ 3312 »Usmerjanje prometa v ovinkih«, in sicer na stac. 1486 m, 1504 m in 1550 m. Stacionažna oznaka ceste km 1,5 se pričvrsti na drog PZ 3312. PZ 1120 »Svetlobni prometni znaki« in 2232-40 »Omejitev hitrosti« se prestavita na stacionažo 1580 m, lega DE. 
vi. Na celotnem območju obravnave je potrebno cesto opremiti s cestnimi smerniki.
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Slika 4: Prikaz postavitve PZ 3312.

2) Odsek 2 od km 2.000 do km 3.226:
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Slika 5: Značilne poškodbe na odseku 2.
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Slika 6: Značilne poškodbe na odseku 2.

Na obravnavanem odseku se zaradi nevarnosti padanja kamenja na vozišče izvede zaščito kamnite brežine z brizganim betonom v km 2.140. Ponekod drugod se izvede še škarpiranje brežin in zaščito z visečimi mrežami. Zaradi namestitve zaščitnih mrež se odstranijo večja drevesa.
Prometna signalizacija in prometna oprema:

Podaljšanje in menjava JVO v tip H1W3 in povsod se na JVO namestijo motoristične letve:
i. Menjava jeklene varnostne ograje v tip H1W3 plus nadaljevanje in zaključek po detajlu TSC v priključek (zaradi zaščite el. drogov)
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ii. Menjava jeklene varnostne ograje v tip H1W3 plus začetek po detajlu TSC v priključku  (zaradi zaščite el. droga), konec JVO se podaljša/nadaljuje v premi čez odstavno površino do stacionaže 2537 m (to je 24 m za zadnjim el. drogom) plus vkopana 12 m zaključnica. Zadnji elementi JVO in zaključnica so smerno zasukani po detajlu TSC.
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iii. Menjava jeklene varnostne ograje v tip H1W3 plus začetek se podaljša /prične 32 m prej plus vkopana 12 m zaključnica. Začetni elementi JVO in zaključnica so smerno zasukani po detajlu TSC. Konec JVO se podaljša/nadaljuje za 40 m plus 12 m vkopana zaključnica. Zadnji elementi JVO in zaključnica so smerno zasukani po detajlu TSC. Namestitev motorističnih letev po celotni dolžini.
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iv. Horizontalna signalizacija v območju odstavne niše/parkirišča: sprememba v neprekinjeno robno črto in v neprekinjeno sredinsko ločilno črto (s kratko prekinitvijo rastra 1/1/1 v območju individualnega priključka).
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v. Na oporni zid namestitev svetlobni odsevnikov (po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 12. točka 42. člena: pritrjeni na enaki višini, kot so ti pritrjeni na cestne smernike ali varnostne ograje pred / za opornim zidom).
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3.) Odsek 3: od km 4.375 do km 5.397
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Slika 7: Značilne poškodbe na odseku 3.
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Slika 8: Lokacija predvidenega škarpiranja brežine.
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Slika 9: Značilne poškodbe na odseku 3.

Prometna signalizacija in prometna oprema:
i. Stacionaža km 4.454, lega desno in levo: menjava obstoječe JVO v tip H1W4 in njeno podaljšanje, leva in desna stran. Podaljšanje se izvede 31 m pred in 16 m za nevarnim mestom/objektom v smeri vožnje. V to dolžino so vštete vkopane zaključnice 4 m (VZ 4). Začetni/končni elementi JVO na polni višini in zaključnice so smerno zasukani od vozišča.
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ii. Od stac 4473 m do stac. 4704 m se izvede neprekinjena sredinska ločilna črta s prekinitvama v 2 priključkih, kjer se izvede raster 1-1-1. 
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iii. Na priključku v stac. 4505 m, lega levo je potrebno označiti stop črto (šifra 5211). 
iv. Na priključku v stac. 4540m, desna desno je potrebno označiti lomljeno stop črt za zavijanje levo in desno (šifra 5211). 
v. V območju priključkov se izvedejo kratke prekinitve v rastru 1-1-1 v dolžini, kot to narekujejo zaviralni radiji na terenu (minimalno 5 m). 
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vi. Sredinska ločilna črta:
· od stac. 5100 m do stac. 5160: neprekinjena sredinska ločilna črta (šifra 5111)
· od stac. 5160 do 5268 opozorilna črta (šifra 5125)
· od stac. 5268 do stac. 5377: prekinjena sredinska ločilna črta rastra 5-10-5 (šifra 5121)
· od stac. 5377 neprekinjena sredinska ločilna črta (šifra 5111)
 Na celotnem območju obravnave je potrebno cesto opremiti s cestnimi smerniki. 

Zavarovanje gradbišča v času gradnje se izvede z delno zaporo, z usmerjanjem prometa s semaforji in ročnim usmerjanjem (potrebna predhodna izdelava elaborata zapore ter pridobitev dovoljenja).

Vse postavke iz popisa del je potrebno izvesti z vsemi pomožnimi deli.	
Pripravila: 
Urška Oset, univ. dipl. inž. grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
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