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TEHNIČNO POROČILO 
k  PZI načrtu gradbenih konstrukcij  podhoda za pešce 

 

        

T.1.1.1  Splošno   

Investitor: Občina Šentjur 

Objekt: Podhod za pešce v km 2.3+92.00 

Vrsta dokumentacije.: PZI 

Vrsta načrta : Načrt gradbenih konstrukcij 

Št. projekta : 37/14 

Št. načrta : 297/19 

Datum: Oktober 2019 
 

 

T.1.1.2 Podatki o objektu 
 
V sklopu projekta “Ureditev krožnega križišča pri osnovni šoli  Šentjur na cesti R1-234/1280 Dole-
Šentjur v km2.0+418”, predvidena ureditev podhoda z pešce v km 3+750.  
Podhod bo omogočal neoviran dostop za pešce, kolesarje in invalide. Dostop v podhod bo 
omogočen po stopnicah ali pa po dostopnih rampah v naklonu max i = 8%.  
 
Skupna dolžina celotne konstrukcije podhoda je znaša 21.50 m  
 Dolžine priključnih ramp znašajo cca 40 m 
 
Svetla višina v podhodu znaša 2.75 m, svetla širina je 2,75 m. 
 Širina stopnic in rampe znaša 1.95 m. 
 
Naročnik projekta je Občina Šentjur , Mestni trg 10  3230 Šentjur 

 
 

T.1.2. Podatki o cesti  
T.1.2.1. Trasirni elementi ceste 
 
Trasa ceste v območju podhoda poteka  v prehodnici A=81.50.   
Prepust je lociran v prečnem profile P11 
Kot križanja med osjo podhoda in osjo ceste R1 je 90.0º. 

 

T.1.2.2. Niveleta ceste 
Niveleta poteka v vertikalni zaokrožitvi. 
 Prečni sklon  na vozišču v P11 je dvostranski in znaša 2.4 %, prečni padci na hodnikih za pešce pa 
znašajo 2,0 %.  
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T.1.2.3. Podatki za projektiranje 
Kot podlaga za projektiranje so služili: 
 

 Načrt “Ureditev krožnega križišča pri osnovni šoli  Šentjur na cesti R1-234/1280 Dole-Šentjur v 
km2.0+418”,  št 3/14 ; Projektiva NVG d.o.o. 

 Geološko geomehansko poročilo – št 2070/2019 ; Gprocom d.o.o. , Danilo Muhič 
dipl.inž.grad.  

 

T.1.2.4. Geotehnični pogoji 

 

 
Planum temeljnih tal delno sovpada z plastjo nenosilnih koherentnih zemljin in sicer  na zahodni  
strani podhoda. Potrebna je sanacija temeljnih tal. 
 
Kompaktna lapornata podlaga je na globini 8.0m oz 9.0 m pod koto terena.  
Nivo podtalnice je v času izvajanja sondažnih del bil na koti med 3.5 do 4.0 m pod koto terena. 

 

 

T.1.2.5. Hidrotehnični pogoji 
Po podatkih iz geomehanskega poročila je bil nivo talne vode v času sondiranja na koti -3.50 do -
4.00 pod koto obstoječega terena.  
 
Odvodnjavanje površine zgornjega dela objekta je rešeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni ceste.  
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Odvodnjavanje meteornih vod s površin rampe bo izvedeno z linijskimi požiralniki in z vzdolžno 
kanaleto.  Voda bo speljana v bližnje jaške ter naprej v kanalizacijo.  

 
 
T.1.3. STATIČNA ZASNOVA IN DOKAZ STABILNOSTI OBJEKTA 
Konstrukcija podhoda je zasnovana kot monolitni ploščati  AB okvir z debelino voziščne plošče 30  
cm in stenami debeline 30 cm vpetmi v talno ploščo debeline 40 cm. Statični razponi L1=L2 = 
3.00 m, Statična višina h = 3.00 m 

Upoštevana sta standarda  

 SIST EN 1990 DODATEK A2 

 SIST EN 1991-2 (Prometna obtežba mostov) 

Pri dokazu statične stabilnosti okvirne konstrukcije so analizirane projektne situacije v fazi 
gradnje in uporabe objekta: obremenitve zaradi obtežb na končnem sistemu: stalna obtežba 
(krov,, zemeljski pritiski, hidrostatski pritiski), prometna obtežba, dodatna obtežba – 
temperaturni vplivi, ki so merodajne za dokaz statične stabilnosti konstrukcije.  

Armatura v konstrukciji  je izračunana po metodi mejnega stanja nosilnosti MSN s prevladujočimi 
vertikalnimi vplivi. Uporabljen je obtežni primer LM1. 

Za kontrolo deformacij in izračun razpok je uporabljena navidezno stalna kombinacija obtežb ( za 
mejno stanje uporabnosti – MSU 

 

 

 

T.1.4. OPIS OBJEKTA 
 
T.1.4.1. AB okvir podhoda 
Konstrukcija AB okvirja podhoda bo izvedena kot kesonska iz vodotesnega betona PV – II z 
ustrezno zatesnjenimi delovnimi stiki. 
Debelina voziščne plošče 30  cm, sten 30 cm, talne plošče pa 40 cm.  
 
Kot križanja je 90º.   
Ploščati okvir bo izveden iz betona  C 30/37, XC 4,XF4 ojačanega z  armaturo S 500.  
 
Pogoji temeljenja so privzeti iz geomehanskega poročila. Izbrano je plitvo temeljenje na temeljni 
plošči. Pod ploščo je, v skladu z geomehanskim poročilom, izvedena plast podložnega betona oz 
sanacija temeljnih tal v območju proti zahodu.  
 
Delovni stik med talno ploščo in stenami podhod bo zatesnjen z nabrekajočo gumo po detajlu. 
Tlakovano z žganim kamnom 
Izkope  in  izvedbo temeljev bo moral nadzirati in prevzeti pooblaščeni geomehanik z vpisom v 
gradbeni dnevnik. 

 
T.1.4.2. Oporni zidovi ob stopnišču in rampah  

 
AB oporne stene ob rampah so temeljene na AB plošči debeline 30-40 cm. 
 Dimenzionirane so na zemeljske pritiske zasutja in pripadajoče pritiske od prometa. Debelina 
stena variira, glede na njihovo višino od 20- 30 cm.  
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Stene bodo izvedene iz betona  C 30/37, XC4, XF4 ojačanega z  armaturo S 500 in MA 500/560.    
Delovni stiki med talno ploščo in stenami bodo zatesnjeni z nabrekajočo gumo po detajlu . 
 

 
T.1.4.3. Stopnišča in priključne rampe  
Konstrukcija stopnišča in priključne rampe je zasnovana kot AB plošča med dvema AB opornima 
stenama. Konstrukcija bo izvedena iz betona  C 30/37, XC 4, ojačanega z  armaturo S 500 in MA 
500/560.  

Dostopne rampe in stopnice so tlakovane z žganim kamnom. 

 

 
T.1.4.6. Prehodne plošče 
Obojestransko sta na objektu izvedeni  prehodni plošči v skladu z TSC. Prehodna plošča je 
dolžine 3.7 m, debeline 25 cm. Pod prehodno ploščo je potrebno izvesti zasip in zbijanje skladno 
s TSC. 

 
T.1.4.7. Komunalni vodi 
Vse obstoječe komunalne vode je potrebno evidentirati, morebitne prestavitve pa izvesti v 
skladu z navodili pristojnih upravljalcev.  
 
Sve morebitne prestavitve komunalnih vodov bodo zejete v načrtu „ Ureditev krožišča pri OŠ 
Šentjur „ 

 
T.1.4.8. Odvodnjavanje in hidroizolacije 
V podhodu bo se vgradil sistem odvodnjavanja z linijskimi požiralniki z vgrajenim padcem do 
meteornega jaška ter naprej na zunanji sistem obstoječe meteorne kanalizacije.  Zaledne vode za 
stenami bodo zajete z drenažnimi cevmi.  
 
Meterorne vode iz linijskih požiralnikov na na višjih delih rampa in stopnic bodo speljane 
gravitacijsko v bližnje jaške meteorne cestne kanalizacije.   
Meteorne vode iz podhoda ter iz nižjih delov ramp in stopnic  bodo speljene preko cevi DN200 
do revizijskega jaše ter naprej do črpališča. Lokacija črpalnega jaška je predvidena na bližnjem 
parkirišču. Pri izgradnji črpališča upoštevamo težek promet, pokrov 400 kN.   
 
S prečrpavanjem bodo speljane v jašek predvidene meteorne kanalizacije.  Predvidena meteorna 
kanalizacija je obdelana v  sklopu načrta “Ureditev krožišča….” 
 
Na voziščni plošči podhoda bo izvedena hidroizolacijska  zapora iz enega sloja bitumenskih trakov 
na lepilni masi, v skladu s TSC 07. Hidroizolacija bo zaščitena s plastjo začitnega betona 
izvedenega v dvostrežnem naklonu. Stene podhoda bodo izolirane z enkratnim bitumenskim 
premazom. Tesnenje delovnih stikov bo izvedeno z nabrekajočimi tesnilnimi trakovi. 
 
T.1.4.9. Ograje 
Ob stopnišču in dostopnih rampah bodo izvedene ograje oz ročaji za pešce iz nerjavečega jekla. 
Jeklena ograja bo kombinirana z betonsko ograjo z ročajem za pešce. Višina ograje je 1.10 m. Ob 

stopnicah in rampah bodo ročaji iz nerjavečega jekla sidrani v AB steno.   

 
Podhod,  rampe in stopnice so tlakovani z žganim kamnom debeline 4 cm. 
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T.1.5. UPORABLJENI MATERIALI 
                     Del konstrukcije Oznaka 

Podložni beton 
Prehodna plošča 
Temeljna plošča, stene 
Prekladna konstrukcija 
Hodniki z robnimi venci 

C 12/15 
C 25/30, XC2 
C30/37,PV-II, XC4,XD3, XF1,  
C30/37, PV-II,  XC4, XD1,XF2,  
C30/37, XC4, XD3, XF4 

Vodotesen beton PV-II z globino omočenja max. 3 cm. 
Zaščitne plasti betona: 5 cm temelji, 5 cm opornika s krili in prehodni plošči, 4,5 cm prekladna 
konstrukcija in hodniki z robnimi venci.  
 
Armatura 
Vsi konstrukcijski elementi mostu:     
BSt 500 B 
GA 240/360 (montažna armatura) 

Beton v skladu z: 

• SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2016, SIST EN 13670:2010/A101:2010 

Jeklo v skladu z: 

• SIST EN 10080:2005 
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T.1.6.  IZVEDBA OBJEKTA 
 
T.1.6.1 Gradbena jama in temeljenje 
Podatki o temeljenju so privzeti iz GG poročila  
Temeljenje bo plitvo, na AB temeljni plošči na koti 255.60.  
Planum temeljnih tal delno sovpada z plastjo nenosilnih koherentnih zemljin in sicer  na zahodni  
strani podhoda. Potrebna je sanacija temeljnih tal. 
Nenosilna temeljna tla je potrebno odstraniti na dolžini cca 18 m in globini cca 2.5 ter jih 
nadomestiti z nasutjem iz nevezanih zemljin ali  drobnih kamnin. Sanacijska blazina naj se izvede 
na ločilnem geosintetiku (natezna trdnost 15-20 KN/m), razširjena izven tlorisa podhoda. Izvedba 
gramoznega ali kamnitega sanacijskega nasipa  po plasteh 50 cm, s sprotnim utrjevanjem. Na 
planumu je potrebno doseči modul stisljivosti Me>40 mPa  
Izvedbo sanacije temeljnih tal mora spremljati geomehanik. 
 
Gradbena jama bo izvedena v širokem izkopu kjer je to le možno.   
V območju kjer široki izkop ne bo možen  zaradi bližnjih objektov ali zaradi bližine začasnega 
obvoza (1. in 2. faza) je predvidena izvedba zagatnih sten.  
Glede na globino osnovne hribine ocenjujemo da bo zagatnice možno zabiti cca 50 cm v lapor ter 
zagotoviti cca 2.5-3.0 m pasivnega odpora zemljine. Zato bo potrebno zagatnice medsebojno 
razpirati v vzdolžni in prečni smeri.  Izvajalec mora izdelati tehnološki elaborat varovanja 
gradbene jame.  
 
Pri zabijanju zagatnic je potrebno predhodno zakoličiti obstoječe komunalne vode po navodilih 
upravljalcev vodov.. 
 
Za odvodnjavanje gradbene jame v času gradnje se predvidijo črpalni jaški s prečrpavanjem vode 
v obstoječo kanalizacijo 
 
V času gradnje bo potreben stalen geomehanski nadzor ki vključuje razna merjenja ali izračune 
stabilnosti gradbene jame, spremljanje zavarovanja in odvodnjavanja gradbene jame glede na 
geološke razmere objekta ter obvezni prevzem gradbene jame.  
 

 

T.1.6.2 Opaženje 
Prekladna konstrukcija se izvede na fiksnem opažu montiranem na licu mesta. Nosilno 
konstrukcijo opaža je potrebno nadvišati v skladu s statičnim računom konstrukcije in samega 
opaža.  
Tehnološki projekt opažne konstrukcije izdela izvajalec, projekt pa da pred pričetkom del v 
potrditev projektantu in nadzornemu organu. 
 Opaže za vse bistvene konstrukcije mora prevzeti geodet. 

 
 
T.1.6.4 Betoniranje 
Izbrani izvajalec mora pred pričetkom del izdelati projekt betona in ga dati v potrditev 
nadzornemu organu in projektantu.  
Temeljna plošča , debeline 40 cm, bo izvedena iz vodotesnega betona PV II, C 30/37, XC 4 in bo 
ojačana z rebrasto armaturo S 500.  



 
 

Podhod za pešce v km 2.3+92.00 

Tehnično poročilo                                                                                                                                                                                     

SUBRA d.o.o. 

 stran 7/7   

 

Prekladna konstrukcija in stene podhoda bodo debeline 30 cm,  iz vodotesnega betona  PV II, C 
30/37, XC 4, ojačanega s z rebrasto armaturo S 500. 
AB stene ob stopnišču in rampah bodo iz C 30/37, XC 4, XF4 ojačanega s z rebrasto armaturo S 
500 in MA 500/560. 
T.1.6.4 Tesnenje stikov 
Horizontalni in vertikalni delovni stiki  bodo tesnjeni po detajlih sistema "bela kad".  
Vertikalne rege med segmenti sten bodo tesnjene po detajlu iz sistema "bela kad".  

 
 
T.1.6.5.  Varstvo pri delu 
Izvajalec je dolžan, da s svojo organizacijo del zagotovi varnost pri delu. Izvajalec mora za 
uporabljene materiale pridobiti ustrezne ateste.  
 
 
T.1.6.6.   UREDITEV PROMETA MED GRADNJO: 
Gradnja podvoza je predvidena v 2 fazah. Med gradnjo podhoda bo promet speljan po začasnem 
obvozu ob gradbišču in sicer v dveh fazah. 
 
V prvi fazi gradnje bo izveden del pohoda pri OŠ Šentjur. Promet bo speljan po začasni obvozni 
cesti mimo gradbišča. Cesta bo širine 6.00 m z bankino 2x0.50 m, ter zavarovana z začasno JVO. 
 
V drugi fazi pa bo promet speljan čez že zgrajeno AB konstrukcijo podvoza.  
 Širina vozišča  obvozne ceste je 2x3.00 m + 2x.0.50 m bankine, zavarovanje z začasno JVO. 
 
Izvajalec mora izdelati elaborate ureditve prometa v času gradnje. 

 

 

 

 

 
Celje, Oktober  2019 Sestavil: 

Branko Suzić, univ.dipl. inž. grad. 

 
 


