OBJEKT: Ureditev kriziS¢a pri STADIONU V SENTJURJU na cesti
R1-234/1280 Dole - Sentjur in LC 396200 v km 2+188

St. proj: 921/12
St. nacrta: 921/12 - C

TEHNICNO POROCILO

1.0 SPLOSNO

ObstojeCa regionalna cesta R1 — 234/1280 Dole — Sentjur poteka skozi mesto
Sentjur in je glavna prometna povezava med izvozom iz AC A1 Sentllj — Srmin med
odsekoma Slovenske Konjice - Dramlje od izvoza v Dramljah proti Sentjurju. Tu
se naveze na glavno cesto G2 107 Celje — Dobovec. To je glavna prometna
povezava iz avtoceste proti Rogaski Slatini, Dobovcu in Hrvaski proti AC skozi
Krapino in Zagreb.

Po podatkih »Promet 2011« je PLDP 10.294, kar pomeni, da se cesta uvrsCa v
kategorijo povezovalnih cest.

lokalno cesto LC 396200 na Lipico. Zaradi gostega prometa na regionalni cesti in
vedno vecjega prometa v smeri lokalne ceste, se je pojavila potreba za izgradnjo
pasu za levo zavijanje proti Lipici. Ta cesta napaja blokovno stanovanjsko naselje
Pesnica in zaselek individualnih his.
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stanje oziroma na projekt »PRO-INI, d.o.o., st. PL05/08 KEA SENTJUR«, »Naért
zunanje in prometne ureditve ter prikljuc":ek na drzavno cesto«, §t. 01/10. Konec
obnove trase je v km 2.3+8.00, kjer se navezujemo na obstojeCe stanje oziroma na
projekt »Ureditev krizisCa pri Soli v SENTJURJU na cesti  R1-234/1280 Dole -
Sentjur v km 2+418«, $t. proj: 925/12. Lokalna cesta Na Lipico se obnovi do mostu
Cez Pesnico. Most Cez PeSnico se bo obnavljav.

Cesto je potrebno razsiriti za pas za levo zavijanje. ObstojeCa cesta je dotrajana z
razpokami in posedki. ObtojeCa debelina asfalta je 9,5 cm, tampona 25 cm. Zaradi
dotrajanosti zgornjega ustroja in teZzkega prometa v zadnjih letih, je potrebno
zamenjati voziS¢e z novim zgornjim ustrojem na celotni Sirini.  Predvidi se
obojestransko nov plo¢nik. Cesta se obrobniCi z betonskimi robniki. Uredi se
odvodnjavanje meteorninh vod. V obmocju posega se obstojeCi komunalni vodi
zakoli€ijo in zascitijo ali prestavijo. Obnovi se tudi avtobusno postajaliS¢e. Predvidi
se nova prometna signalizacija.

Meja med projektoma je v P16. Zgorniji ustroj in robniki se zgradijo do P16. Na dolZini
cca 5m se zaCasno izvede rampa z robniki, da se prilagodimo trasi na obstojeCe
stanje.

Dela se bodo izvajala v fazah. V I. fazi se uredi cesta Na Lipico v ¢asu gradnje mostu
Cez PeSnico.



2 .0 PROJEKTNE OSNOVE
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je projektna naloga in elaborati.
3. OKOLJSKI POGOJI GRADNJE

3.1 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - MKO

ARSO - urad za upravljanje z vodami

Na podlagi vloge za izdajo informacije o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni
rezim ali stanje vod. V projektni dokumentaciji smo upoStevali zahteve, ki so
doloCene v informaciji. S projektom ne posegamo na priobalni pas potoka PeSnice.
Meteorno vodo z regionalne ceste odvajamo preko oljnega lovilca v meteorno
kanalizacijo. Meteorno kanalizacijo za odvodnjavanje ceste prikljuCujemo na
obstojeCo kanalizacijo, ki poteka v zelenici vzporedno s cesto Na Lipico pred
izpustom v PeSnico. Pri gradnji ne posegamo na obstojeci iztok ob brezZini PeSnice. Z
gradnjo ne posegamo na vodno in priobalno zemljis€e, ki je v lasti Republike
Slovenije. Obnova ceste se kon¢a pred mostom preko PeSnice. Obnova mostu se
izvaja po drugem projektu za katerega je lokalna skupnost pridobila vodno soglasje.

3.2 Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije, Obmoéna enota Celje

Predvideni poseg se nahaja izven obmocij, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko
izvedbenimi akti Obg&ine Sentjur zavarovani kot kulturni spomenik oz. kulturna
dediscCina, zato soglasje ni potrebno.

V kolikor priporo¢ene predhodne arheoloSke raziskave niso opredeljene pred
zacetkom izvedbe zemeljskih del je zaradi varstva arheoloSkih ostalin potrebno
Zavodu za varstvo kulturne dediSCine Slovenije skladno s 55 ¢lenom ZVKD-1
omogociti dostop do zemljiS¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje
strokovnega nadzora nad posegi.

3.3 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje — MKO
Agencija Republike Slovenije za okolje

Predvideni poseg ne posega na obmodje, ki ima na podlagi predpisa s podrocja
ohranjanja narave poseben status, zato ni potrebno pridobiti naravovarstvenih
pogojev in soglasij.

4.0 Geologijain geomehanika

Geolosko geotehnicni elaborat je sestavni del projekta.

Izvedeni so bili trije sondazni izkopi - jaski, preiskave enoosne tlaCne trdnosti z
roCnim (Zepnim penetrometrom) ter doloCitev indeksa CBR s krozno plosS¢o s
padajoCo uteZjo. Izvedena je bila tudi sonda (S-1) za preveritev debeline obstojeCe
asfaltne plasti in debeline nevezane tamponske nosilne plasti. Ugotovljena je bila
debelina plasti tampona ca. 25 cm in debelina asfaltnih zmesi ca. 9,5 cm (6,5 cm
bitumenski drobir, 3 cm asfaltni beton).

Osnovni pogoj za podlago pod vozis€no konstrukcijo so ¢€imbolj enakomerne
geomehanske karakteristike zemljine, ki zagotavljajo ustrezno enakomerno nosilnost.



Najmanj$a vrednost CBR rascCenih tal, ki Se zagotavlja primerno nosilnost, znasa
CBR=5°0, kar je na zate€eno situacijo (stara cesta) zagotovo dosezeno.

Smernice za izvedbo

* izkope/useke, globlje od 0,5 m, je potrebno varovati oz. izvesti v varnem
nagibu 1:2 ter jih izvajati kampadno in to v suSnem obdobju. lzkope je
prepovedano pustiti nezavarovane in nepodprte vec dni

+ kamnita greda (posteljica) naj se izvaja iz kvalitethega prodno-pes¢enega
materiala ter zgosti do te mere, da se doseze stati¢ni deformacijski modul Ev2
= 80 MPa oz. CBR 15%, pri Cemer E,, : Ey1 ne presega 3.

* na obmocCju izven obstojeCega cestiSCa se dosega relativho nizke vrednosti
CBR zaradi zaglinjenega materiala ter pescene gline in melja. V kolikor pod
tamponskim nasipom obstojeCe ceste ni zadostne debeline kamnite grede -
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trenutno vrednost nosilnosti planuma temeljih tal spodnjega ustroja ter 3-4%
na razsiritvah

* odvodnjavanje naj se uredi z jaski, prepusti ali drugimi ustreznimi
hidrotehni¢nimi elementi in sicer tako, da meteorna voda ne erodira
zemeljskega nasipa, ki naj se humusira in zatravi

5.0 Prometna studija

Prilozen je elaborat Studija optimalne ureditve in horizontalno dimenzioniranje
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s vev v rviv v

izvedena 31.01.2012 s strani DRSC.
Izvedena je bila prometna presoja za naslednje primere:
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- Varianta 0, to je obstojeCe 3-krako nesemaforizirano kriZis¢e preko

TS 4

s

iz smeri center Sentjur

Iz rezultatov prometnih analiz je razvidno, da v prometnih konicah v letu 2012 z
obstojeCo geometrijo in pripadajo€imi prometnimi obremenitvami za plansko leto
2023 ne zadosti pogojem Pravilnika o prometni prepustnosti.



Iz primerjave rezultatov prometnih analiz za varianto 2 in 3 z vidika prometne
prepustnosti ustreza Varianta 2.

Glede na dejstvo, da se izvajajo aktivnosti v zvezi z izgradnjo obvozne ceste od
AC prikljuéka Dramlje mimo Sentjurja proti Grobelnem na glavno cesto G2 107
Celje — Dobovec, ki bo razbremenila cesto R1- 234 skozi center Sentjurja, je na
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pesSce preko regionalne ceste, ki se ga osvetli z lu¢jo in osvetljenim prometnim

znakom IlI- 6 na konzoli — BIC.

6.0 Dimenzioniranje voziS§éne konstrukcije

Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije je priloZzeno v elaboratu. Dimenzioniranje je
izvedeno na podlagi terenskih raziskav, koli€ine prometa ter hidroskih pogojev.

Podatki o Stetju prometa

- Regionalna cesta R1 — 234/1280 Dole — Sentjur

Podatki o prometnih obremenitvah na odseku regionalne ceste R1 — 234/1280 Dole —

Sentjur za Stevno mesto $t. 690 Lokarje znaSa povprecni letni dnevni promet PLDP
znasa 10294 vozil.

Ekvivalentna dnevna prometna obremenitev

Stevilo vozil x

. Faktor Faktor
Vrsta vozila Stevilo vozil ekvivalentnosti ekvivalentnosti
Motorji 40
Osebna vozila: OV 9069 0,00003 0,27
Avtobusi: A 27 1,15 31,05
Lahka tovorna vozila: LT 649 0,005 3,25
Srednja tovorna vozila: ST 126 0,5 63,00
Tezka tovorna vozila: TT 168 0,9 151,20
TeZka tovorna vozila s prikolico:
TTP 215 1,4 301,00
SKUPAJ 10254 549,77

Th= 365X Tg X fop X fap X fpp X fay X fip
T2 =365 x 549,77 x 0,5 x 1,40 x 1,00 x 1,08 x 25 = 3.792.568,13
Too = 3.792.568,13 prehodov NOO 100 kN

Too = 3,8 x 10° prehodov NOO 100 kN



Na podlagi dobljenih rezultatov lahko dolo€imo skupno prometno obremenitev
obravnavane regionalne ceste, kot teZzko prometno obremenitev.

- Cesta na Lipico LC 396200

Ekvivalentna dnevna prometna obremenitev

) Faktor Stevilo vozil x Faktor
Vrsta vozila Stevilo vozil ekvivalentnosti | ekvivalentnosti NOO 100
Motorji
Osebna vozila: OV 570 0,00003 0,02
Avtobusi: A 1 1,15 1,15
Lahka tovorna vozila: LT 21 0,005 0,11
SKUPAJ 592 1,27

Tn = 365 X Td X fpp X f§p X fpp X fdv X ftp
Topo=365%x1,27x0,5x1,40x 1,14 x 1,08 x 25
To0 =10.004,06 prehodov NOO 100 kN

T, = 10,0 x 10° prehodov NOO 100 kN

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko dolo€imo skupno prometno obremenitev
obravnavane regionalne ceste, kot lahko prometno _obremenitev

Dimenzije nove voziSéne konstrukcije

- Regionalna cesta R1 — 234/1280 Dole — Sentjur

Obrabna plast

AC 11 surf PmB 45/80-| 4 cm

bitumenskega betona 65A2

Vezna plast AC 22 bin PmB 45/80-65 | 6 cm
bituminiziranega A2

drobljenca

Nosilna plast AC 22 base B 50/70 A2 8 cm
bituminiziranega

drobljenca

Drobljenec D 22 D 22 25 cm
Posteljica D 125 45 cm
Posteljica — poglobitve- D 125 15cm

Izven obmocdja stare ceste




- Ploénik

Obrabna plast AC 8 surf B 70/100 A5 5cm
bitumenskega betona

Drobljenec D 22 20 cm
Posteljica D 125 30 cm

- Cesta na Lipico LC 396200

Obrabna plast AC 8 surf B 70/100, A4 3cm
bitumenskega betona

Nosilna plast AC 22 base B 70/100 A4 | 6 cm
bituminiziranega

drobljenca

Drobljenec D 22 D 22 25 cm
Posteljica D 125 45cm

Pogoji za izvedbo

Izvajalec mora dosegati kvaliteto vgrajenih materialov predpisanih s standardi. Na
posameznih planumih mora dosec€i naslednje vrednosti:

- na planumu temeljnih tal v zemljini E,»>30MN/m?, zbitost 98% glede na SPP

- na planumu kamnite grede E,,>80MN/m?, zbitost 98% na MPP

- na planum tampona E,;>120MN/m? E,»/E,1<2, zbitost 98% glede na MPP

Material za kamnito gredo mora ustrezati zahtevam za odpornost glede na ucinek
mraza.

7.0 TRASNI ELEMENTI

Obravnavani odsek regionalne ceste R1 — 234/1280 Dole — Sentjur poteka po
ravninskem terenu v naselju. Cesta ima funkcijo povezovalne ceste. Projektna
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s vev v

zavijanje. RazSiritev se izvede bolj na levo stran.

ZaCne se z desno krivino s kroznim lokom R= 4500 m dolzine 94,50 m v km
2 + 029, 883 in se nadaljuje s prehodnico A = 191,98, L= 8,19, nato se nadaljuje z
levo krivino s prehodnico A = 63,99, L= 22,75 m in kroznim lokom R = 180m, L =
76,06 m ter kon€a z delno prehodnico A =212,56,L =95,91 mvkm 2,3 + 26,594.




vvvvv

gradnje se je potrebno na zacetku prilagoditi obstoje€emu stanju oziroma projektu za
Keo, v kolikor je Ze izvedeno.

V km 2.1+88.01 se prikljuCi na regionalno cesto lokalna cesta LC 396200 Na
Lipico. Os ceste Na lipico je v premi in se kon¢a v km 0,0+ 95 m.

v w
fviv v

fveiv v

Na dveh krakih je prehod za peSce Sirine 4,0 m. Prehod je na kraku lokalne ceste in
na kraku regionalne ceste v smeri proti Sentjurju, kjer je pas za leve zavijalce.
Prehod na regionalni cesti se osvetli z lu¢jo in svetlobnim znakom Ill — 6 nad
vozis€em — bi€. Na glavni cesti z obeh strani postavi znak Il — 3 prednostna cesta,
na lokalno cesto pa znak Il — 2 ustavi. Po prometni Studiji predstavlja to varianto 1, ki
za bodocCe elektriko za semaforizacijo.

Sirina voznih pasov 3,0 m na regionalni in lokalni cesti. Pas za levo zavijanje iz
smeri Sentjur proti cesti Na Lipico 3,00m. Robni pasovi 0,25 na regionalni cesti.
Izvozni radij iz smeri regionalne ceste proti cesti Na Lipico je sestavljen iz treh radijev
— traktrisa Ry = 24m, R, =12 m, Rz = 50m. Uvozni radii na regionalno cesto so R; =
24m, R, =12 m, R3 =36 m.

DolZina pasu za levo zavijanje iz smeri Sentjurja proti AC zna$a La = 32 m,

prehodni del [, = Vk\E =50 \E =50m .
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granitnimi robniki 20/13 cm in sredina tlakovana z granitnimi kockami 10/10 cm na
betonsko podlago. beton C 12/15 deb. 10 cm. Robniki se pobarvajovrastrul -1 -1
m belo ¢rno. Na otok se namesti vertikalna signanalizacija.

7.3 Vertikalni elementi

Regionalna cesta R1-234/1280 Dole - Sentjur

Tangente Dolzina Vzdolzni Radij vertikalne | Zaokrozitve
tangente nagib zaokrozitve
m m % m m
Stacionaza Stacionaza Stacionaza | Stacionaza
zacetka konca zaCetka konca
2050,030 2090,120 40,09 - 0,50 0
2090,120 2244,206 154,09 - 0,539 8000 2226,97 2261,44
2244,206 2325,710 81,50 - 0,970 15000 2271,26 2380,16

Konec projekta je v km 2.3+8.00.

Lokalna cesta LC 396200 Na Lipico




Tangente Dolzina Vzdolzni Radij vertikalne | Zaokrozitve
tangente | nagib zaokrozitve
m m % m m
Stacionaza Stacionaza Stacionaza | Stacionaza
zacetka konca zaCetka konca
4,789 9.490 4,70 2,394 210 5,18 13,80
9.490 23.548 14,06 6,500 300 16,05 31,05
23.548 89.252 65,70 1,50 900 82,55 95,95
89.252 99.310 10,06 -0,0112

7.4 Pre€ni nagib:
PreCni nagib regionalne ceste znasa 2.5 do 2,9 %,
ceste Na Lipico , 5%.

7.5

Karakteristi¢ni profil

Regionalna cesta R1-234/1280 Dole - Sentjur

- voziscCe

- robni pas
- plo€nik

- berma

- voziSce

Skupaj:
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- pas za levo zavijanje

- robni pas
- plo¢nik
- berma

Skupaj:

2x3,00m= 6,00m
2x0,25m= 0,50m
2x1,50m=3,00m
2X050m=100m

10,50 m

2x3,00m= 6,00m
3,00 m
2x0,25m= 0,50m
2x1,50m=3,00m
2Xx050m=100m

13,50 m

Lokalna cesta LC 396200 Na Lipico

- voziScée
- plo¢nik
- berma

7.6

Skupaj:

2x3,00m= 6,00 m
2x1,50m=3,00m
2x050m=1,00m

Avtobusno postajalisce

10,00 m




ObstojeCe avtobusno postajaliS€¢a se porusi. Zgradi se novo z novim zgornjim
ustrojem in robniki. Zgornji ustroj je enak kot na voziS€u. V km 4+915 m na levi strani
in v km 4+985 m na desni strani.
Elementi avtobusnega postajaliS€¢a za hitrost 40km/h so sledeci:
uvozna rampa a=17,00m
izvozna rampa b=15,00 m
dolzina CakaliS¢a La = 13m za en avtobus
Ri=60m,R;=40m,R;= 20m,R;= 40 m
Sirina postajalis¢a 3,10 m
mulda Sirine 0,50m
precni nagib 2,5 %.
V obmocdju postajalis€a je Sirina Cakalis¢a 2,50m plo¢nika 1,5 m —2,0 m, v obmocju
utice je Sirina 3,50m. Obstoje€a utica se odstrani in nato na novo postavi.
V obmocdju avtobusnih postajaliS¢ so robniki dvignjeni od vozis¢a 15 cm.

7.7 Ploéniki

V obmogju rekonstrukcije je predviden obojestransko plognik. Sirina ploénika je
1,50m, ob plo¢niku je travnata bankina — berma S8irine 0,50 m. Med vozi§¢em in
plocnikom se predvidijo cestni robniki 15/25 cm, dvignjeni od robnika 12 cm.
Zaklju€ek plocnika se izvede z robniki 8/20 cm.

7.8 Prikljucki

Prikljuckek k vel stanovanjskih objektom se uredi z uvozi urejenimi s priklju&nimi
radiji, ki so v obmoc¢ju plo¢nika obrobniceni. Prikljucni radiji znaSajo od 5, 7m z
uvozno Sirino 6 m. Vzdolznim nagib na uvozu na cesto znasa max. 3.5% .

Prikljucki preko plo¢nika se asfaltirajo v debelini 6 + 3 cm.

8.0 Konstrukcijski elementi
8.1 Preddela
Preddela obsegajo naslednjo vrsto del:

- Geodetska dela
(zakoli€ba, dolocitev visin)
- Cis&enje obmogja ob trasi
(odstranitev ograj, grmovja, ruSenje asfalta, robnikov, kanalizacije...)

8.2 Zemeljska dela

Zemeljska dela obsegajo:
- lzkopi obsegajo izkop humusa in izkop obstojeCega voziS¢a
- Planum temeljenih tal
Temeljena tla morajo biti pripravljena v ustreznem naklonu in predpisano
utrditvijo.



- Nasipi se izvedejo z zmrzlinsko odpornimi materiali. Prav tako tudi kamnita
posteljica pri zamenjavi spodnjega ustroja ceste.

- Brezine
Brezine se humusirajo z izkopnim humusom in zatravitvijo s travnim semenom

8.3Zgornji ustroj

Dimenzije zgornjega ustroja so obdelane v elaboratu dimenzioniranje voziS¢ne
konstrukcije.

Pri vgradniji teh plasti je potrebno upostevati TSC standarde za posamezne plasti.
Ostali elementi zgornjega ustroja so Se: robniki, bankine, tlakovane povrsine.

Robniki — se uporabljajo betonski robniki, tlakovane povrSine so predvidene v
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8.40dvodnjavanje

V obmocju posega se zgradi nova meteorna kanalizacija. Kanalizacija se prikljuci na
obstoje€o meteorno kanalizacijo, ki poteka ob cesti na Lipico in je speljana v potok
Pesnica. Speljana je v jaSek pred iztokom v PesSnico. Z gradnjo kanalizacije ne
posegamo v obstojeci iztok v PeSnico.

Odvodnjavanje meteorne vode se vrSi preko preCnih in vzdolZznih sklonov v
poziralnike s poskolovom v kanalizacijo.

Kanalizacija se izvede s plasticnimi cevmi DN 200 in DN300 mm SN8 na peS¢eno
podlago. V obmocju preCkanja voziS€a se kanalizacija polozi na betonsko podlago in
obbetonira. PoZiralniki so iz betonskih cevi ®50, revizijski jaski iz betonskih cevi
®80, vsi pokrovi revizijskih jaskov in poZiralnikov ter so iz LTZ klase C 125 kN in so
izven obmogja povoznih povrsin. ReSetke na voznih povrsinah so iz LTZ klase C
250 kN. V viSini 1,00 m nad temenom cevi se uporabijo lazja komprimacijska
sredstva .

Nova kanalizacija se zaCasno priklju¢i na obstojeCo v profilu 15+4m in obstojecCa
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ObstojeCa meteorna kanalizacija ob voziS€u se ukine. Del kanalizacije, ki prihaja z
brezine v profilu 9 in poteka ob avtobusnem postajaliS¢u, kjer preCka cesto se jo
ohrani in obnovi. Pod robniki se izvede cevna drenaza premera 100mm iz trdih
plastinih cevi. Polozi se na betonsko podlago. Izkop za drenazo se zapolni z
enozrnatim drobljencem 16 - 22 mm.

Predviden je rovovski izkop. Zasip v coni cevovoda (do 30 cm nad temenom cevi) se
izvede z zbitostjo 98 % po SPP prav tako tudi pod vozis¢em in plo¢nikom.

Celotna nova kanalizacija mora biti tesnostno preizkudena po veljavni standardih v
skladu s pravilnikom SIST EN 1610.

Vodo s cestiSCa regionalne ceste smo speljali lovilnika odpadnih voda iz poliestra z
bypassom pretok 15/75 I/s in usedalnikom grobih necistoc.



Pri projektiranju so bili upoStevani :
1. Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS 91/05)
2. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode (Ur. list RS 47/05)

Dnevno povprecje pretoka motornih vozil zna$a :

EOV = V(1) + N(2)xV(2) + N(3) x V3
EOV = 10254 + 2 x 126 + 3.5 x 109 = 10887,5
EOV 2= 10887,50 X 1,34 = 14589.25 > 12000 EOV/dan

Za izraCun odvodnjavanja ( dimenzioniranje kanalizacije) se skladno s 43. ¢lenom
pravilnika o projektiranju cest uporabi trajanje padavin 15 min povratna doba 10 let
(n=0.2), zna$a koli¢ina padavin Q=267 l/s/ha

8.5 Stopnice

ObstojeCe stopnice na brezini, ki povezujejo peSpot se porusijo in zgradijo nove na
drugi lokaciji. Celna stranica je iz betonskih robnikov 5/25 v betonu C 12/15.
Nastopna povrSina je z granitnih tlakovcev 10/10 cm v betonu C 12/15. VzdolZzno
ob stopnicah se polozi robnik 15/25 cm.

9. Ureditev komunalnih vodov

Pri ureditvi komunalnih vodov smo uposStevali projekine pogoje posameznih
upravljalcev komunalnih vodov. Pred pri¢etkom del jih je potrebno zakoliciti.

9.1 Javno komunalno podjetje Sentjur

Na mestih posega se obnovi vodovod in na novo se prilagodijo cestne Itz kape na
novo viSino. Del obstojeCe kanalizacije se obnovi. Nova meteorna kanalizacija se
prikljui na obstojeCo. Nova meteorna kanalizacija se priklju¢i na obstojeco. Del
obstojeCe se ohrani in se obstojeCi pokrovi jaskov prilagodijo novi niveleti.

9.2 TK vodi

V obmodju posega so tk vodi v upraljanju Telekoma. Pred pricetkom del jih je
potrebno zakoli€iti in na mestih posega gradnje zascititi. Kabli se odkopljejo iz
zasCitjo z natikanjem vzdolzno prerezanimi PVC cevmi @ 110 mm in
obbetoniranjem. Narocniski prikljucki se ugotovijo na kraju samem. Zemeljska dela
je potrebno v bliZini kablov izvajati ro¢no.



9.3 KRS vodi

V obmocdju posega so krs vodi v upraljanju Elektro TurnSek. Pred pricetkom del jih je
potrebno zakoliCiti in na mestih posega gradnje zascititi. Pri zakoliCbi je potrebno Se
zakoliciti individualne prikljucke. Kabli se odkopljejo iz zaS¢itijo z natikanjem vzdolZno
prerezanimi Mapitel cevmi & 110 mm in obbetoniranjem. Na mestu obstojecih
koaksialnih kablov KRS niso dovoljena dela z gradbenimi stroji, obvezen rocni izkop.
V obmocju obnove ceste se v traso polozijo mapitel cevi @ 110 z vmesnimi betonski
jaski @ 80cm. Stroski novih cevi bremenijo upravljalca KRS voda.

9.4 SN vod in javna razsvetljava

V obmodju predvidenih del poteka vzporedno s cesto in jo nato preCka SN kabel 20
kV. V €asu obnove ceste namerava Elektro Celje, d.d. na lastne stroSke izvesti
novo traso SN kablovoda 20 kV. Investitor je dolzan najmanj 6 mesecev pred
zaCetkom del ureditve kriziS€a pisno sporocCiti Elektro Celje, d.d. lokacijo z
planiranja sredstev, nabave materiala in podobno....Potrebne so sluznostne pogodbe
za parcele preko katerih poteka SN in bremenijo investitorja.

Preureditev javne razsvetljave in osvetlitev prehoda za peSce — bi€ je prikazana v
nacrtu elektricnih instalacij in elektricne opreme — Javna razsvetljava in bi¢. Za
razsvetljavo sluzi obstojeCe odjemno mesto, za bi¢ pa je novo iz TP STADION
SENTJUR 256.

9.5Plinovodi

V obmocju obnove ceste poteka obstojeCi plinovod. Regionalno cesto preCka v
profilu P9 plinovod MS4 — PE 110 350-1000 mbar in se nadaljuje vzdolz lokalne
ceste Na Lipico. V P104 se odcepi plinovod MS4/2 — PE9O 350-1000mbar proti

fvev v

ograjo stadiona in plo¢nikom plinovod HP4/1 — PE 63 350-1000 mbar.

Obstojeci in pogloblijen  plinovod prec¢ka nov elektro kabel javne razsvetljave in bic¢a
ter KRS. Na celotni trasi je polozen v PVC cevi in pod vozis¢em obetoniran. Pri
preCkanju kablov je potrebno upostevati minimalne odmike krizanja. V obmocju
plinovoda so predvideni posebni pogoji dela in sicer zakoliCba plinovoda, ro¢no
izvajanje zemeljskih del, utrjevanje nasutja brez dinami¢nih obremenitev. Prek
plinovoda ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo.

Pred priCetkom gradnje je potrebno plinovod zakoli€iti. Med gradnjo ceste je
potreben nadzor upravljalca plinovoda. lzvede se sondazni izkop in eventuelna
zasCita. Zaradi razSiritve reginalne ceste za pas za levo zavijanje, je potrebno
plinovod MS4 — PE 110 350-1000 mbar preko voziS€a regionalne ceste poglobiti.
Obdelano v nacrtu plinovoda.



10. Prometna oprema in signalizacija
10.1 Poroé€ilo

Na cesti je predvidena vertikalna in horizontalna signalizacija. Cesta poteka v
naselju. Znakovna oprema in talna obelezba naj bi voznike v ¢im vedji meri

obvesCala in opozarjala na rezim v krizis€ih in pred njim. Vertikalno signalizacijo
sestavljajo znaki za nevarnost, izrecne odredbe ter znaki za obvestila.

10.2 Opis prometnih znakov in talnih oznaéb

Prometni znaki so sledecih dimenzij:

- okrogli znak premera 60cm

- trikotni znak stranica 90 cm

- pravokotni znaki 60x60cm, 60x90cm
- folija stoZzec 30x100cm

Horizontalna signalizacija

- srednja prekinjena in neprekinjena bela ¢rta $= 12cm na regionalni cesti in ostalih
cestah

- Srafura na zaporni €rti pod kotom 30° v rastru 20 — 60 - 20

- prehodi za peSce

- puscice

- prekinjena €rta za odvzem prednosti na uvozu

Talna in navpiCna prometna signalizacija je prikazana v situaciji prometne
signalizacije.

Vse talne oznacbe na regionalni cesti, vzdolZzne Crte, prehodi, puscice, Srafure so iz
debeloslojne veckomponentne hladne plastike z vmeSanimi drobci / kroglicami
stekla, vklju¢no 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, debelina plasti 3 mm. 1z
debeloslojne ve¢komponentne hladne plastike so tudi oznacbe na priklju¢ku lokalne
ceste, prehod stop ¢rta. Na ostalih priklju¢kih so vzdolzne ¢rte iz enokomponentne
bele barve v debelini 250um ter posute s steklenimi kroglicami v koligini 0,25kg/m?,
osna Crta na vozisc€u je Sirine 12cm.

Prehodi za peSce so v obliki »zebra« s pasovi Sirine 50cm z enakimi medsebojnimi
razmiki.

Crta $irine 30 cm v rastru 1 -1-1 m in oznacba avtobusnega postajali$¢a je oznacena
z rumeno barvo v debelini 250um ter posute s steklenimi kroglicami v koli€ini
0,25kg/m?.

Prometni znaki so iz aluminijeve ploCevine preleplijene z odsevno folijo I. vrste razen
znaka ll -1, 11-2, 11—-47, 11 - 3, Il - 5, 1l - 6 in VI - 8 ki so prelepljeni s folijo Il.vrste.

10.3 Opis prometne opreme

pesce — bic.



10.4 Svetlobna obvestilna signalizacija

[l - 3 in sta zajeta v naCrtu semaforizacije.
11. Vzdrzevalna dela
Vzdrzevalna dela so opredeljena in sicer:
- TSC 08: 311 Redno vzdrzevanje prometnih povrsin
- TSC 08.312 Redno vzdrzevanje izven prometnih povrsin
- Pravilnik o vzdrZzevanju na javnih cestah in nivoja rednega vzdrzevanja (Ur. L.
RS &t. 62/1998)
12. Katastrski podatki

Katastrski podatki so prikazani v katastrski situaciji v M 1: 500, ki je sestavni del
projekta. PriloZene so tabele s parcelami in prizadetost posameznih parcel.

13. Tehnologija in pogoji gradnje

Dela se bodo izvajala pod prometom, torej ob&asno ob poloviénih zaporah vozis¢a z
izmenicno enosmernim prometom, kar je potrebno glede na Stevilo in strukturo
prometa pravilno nacrtovati. Ob&asno in izven delovnega ¢asa bo promet potekal
dvosmerno. Prilozen je elaborat za¢asne prometne ureditve.

Sestavila:
Marjeta Arh inZ.grad.



