[image: SLO]




	Številka:
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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

			Obvoznica Vodice










Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil« in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani so priložene spremenjene .xls datoteke s popisi del

Obrazložitev sprememb:

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št.1
Deviacija 1-45 - razprostiranje odvečnega materiala 2. kategorije – količina 197 m3

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št.13
Fiksne cene ure projektantskega, geotehničnega nadzora ter nadzora upravljavca :
· projektantski nadzor	55,00 EUR/h,
· geotehnični nadzor	55,00 EUR/h,
· nadzor upravljavca	35,00 EUR/h.

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št.18
Deviacija 1-48 – površinski izkop plodne zemljine - količina je 572 m3
Glavna trasa – odvodnjavanje – širina kanalete je 40 cm
Škatlast propust v P8 in P6 – tuje storitve - vrednost geotehničnega nadzora je za 20 ur 1.100 EUR/kpl
Semaforizacija, Križišče K10 in K11 – vrednost projektantskega nadzora je za 10 ur 550 EUR/kpl

Naročnik spreminja popis del skladno z odgovorom na pojasnilo št.20
Kanalizacija – dodan je opis postavke za kanal K10 - zasipanje kanala z naravno pridobljeno lahko zemljino - plast < 20 cm - strojno

[bookmark: _GoBack]
Sprememba je sestavni del razpisne dokumentacije in jo je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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