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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo: PZI Sanacija plazu »Zgornja Rocica« in rekonstrukcija drZzavne ceste
ter izgradnja kolesarske steze na cesti R3-730/4104 Zi¢e-Sv. Ana-Zg.

Séavnica od km 2,520 do km 2,900 z ureditvijo krizi§&, hodnikov in
prehodov za pesce, avtobusnih postajali$¢ ter cestnih priklju¢kov

1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalno cesto R3-730/4104 ZICE-SV.ANA-ZG.SCAVNICA po njeni funkciji v prostoru pridtevamo
med pomembnej$e lokalne povezovalne in po povpreéni prometni obremenitvi med dostopne ceste.
Prometnica omogota prometno povezavo obé¢ine Sv. Ana z regionalno cesto R2-433 Lenart — MP
Trate, ki nudi vi§ji nivo uslug ter navezuje obmodje dela Slovenskih Goric na AC sistem v Republiki
Sloveniji in preko MP Trate na obmejno drzavno cesto &t. 6Y (Siidsteirische Grenz Strape) v Republiki
Avstriji. Cesta hkrati zagotavlja prometno povezavo &tevilnih vasi in zaselkov z obginskim sredidtem
ter omogod&a dnevne migracije ob&anov zaposlenih v veéjih krajih v Republiki Sloveniji in na obmodju
Juzne Stajerske v Republiki Avstriji. Cestni elementi obravnavane prometnice v glavnem ustrezajo
povpreéni letni prometni obremenitvi. Obseg in kakovost vzdrzevanja na odseku ceste R3-730/4104
sta primerna ter po moji oceni ne odstopata od primerljive ravni vzdrZzevanja na preostalem cestnem
omrezju v Republiki Sloveniji. Plaz »Zgornja Roéica«, ki se je aktiviral v km 2,700, priStevamo med
potasne pojave nestabilnosti za katere je znadilno lezenje pobodij vegjih dimenzij ter vedletna
postopna aktivnost. Pogled na odlomni rob plazu v nasprotni smeri stacionaze prikazuje slika 1.

Na obmogju plazu v km 2,700 prometnica poteka po povriju rahlo nagubanega poloznega pobocgja.
Ob desni strani ceste v smeri Sv. Ana so na pobotju obdelovalne povrsine (njiva), na desni je ob
prometnici pod manj$o vzpetino locirano avtobusno postajalite ter obdelana kmetijska zemljis¢a.
Plaz se na vozi§¢u prometnice odraza s posedanjem na celotni S$irini vozi§¢a ter z diagonalnimi
odprtimi razpokami, ki so v preteklosti Ze bile sanirane z izravnavami ter s Stevilnimi krpami na
utrienem delu voziséa.

Na obmogju posedenega vozi§¢a je na pobo¢ju levo in desno ob prometnici opazna man;j izrazita
depresija ter dolga rahlo valovita povr§ina na obdelovalnih povr§inah pod njo. Ob levi strani vozis¢a
poteka plo¢nik za pesce ter na desni gramozna bankina primerne Sirine ter zemeljski jarek oblozen z
betonskimi kanaletami. Ploénik za pe$ce je na obmocju odlomnega roba zaradi delovanja plazu
poskodovan (poseden), poskodbe desnega roba asfaltnega vozi§¢a pa so vidne na dalj$em obmodju
pred in za vidnim odlomnim robom plazu. Posledice premikov povr§ja so opazne tudi na premaknjenih
in deformiranih kanaletah v jarku ob cesti.

Obravnavano obmogju pripada tektonski enoti Slovenske gorice, povr$je prekrivajo glinene, meljne in
pestene zemljine odloZzene na pestenem laporju z vpadom plasti 6 do 10°. Na obmodgju plazu v km
2,700 se po predvidevanjih nahaja delno prekrita erozijska meja, ki v neposredni blizini povzroa
pocasne premike povrsja,

Pred obmogjem vidnih poskodb na prometnici se na pobocju z majhnim nagibom nahajajo kmetijske
obdelovalne povrsine ter zato obstaja tudi znatna verjetnost, da so zaradi ponavljajoéih se letnih
cikliénih obdelovalnih procesov izrivni robovi zakriti ter zato SirSega obmocja sicer potencialno
moznega plazenja le s terensko prospekcijo terena ni mogoce oceniti. Zaradi majhnega nagiba
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pobocja ni mogote v naprej opredeliti niti oceniti globine plazenja poboénih zemljin, ki praviloma
zaradi erozijskih procesov in vplivov talne vode postanejo nestabilne ter poéasi plazijo oz. lezejo v
smeri padnice pobodja.

Slika 1: Pogled v nasprotni smer stacionaze na odlomni rob plazu, avtobusno postajalisce ter
prikljuéek lokalne ceste priblizno v km 2,570

Sirina voziéa na obmogju plazu zna$a priblizno 2x3,5m, $rina desne bankine je po moji oceni
ustrezna, poskodbe voziséa na desnem robu kaZejo na slabo utrditev in/ali neustrezno ureditev
odvodnjavanja (cestne drenaZe) 0z. na heustrezno sestavo vozi§€ne konstrukcije.

Podjetie PNG Ljubljana d.o.0., Komanova ulica 17, 1000 Ljubljana je po narogilu Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana (pogodba §t. 2431-17/000781/0, zadeva
§t. 43002-209/17) izdelalo PZI projektno dokumentacijo z naslovom SANACIJA PLAZU "ZGORNJA
ROCICA" NA CESTI R3-730/4104 ZICE - SV. ANA - ZG. SCAVNICA v km 2,700, &t. projekta: PNG-
681/17, junij 2018, PNG d.o.o. Ljubljana in STABI d.o.o0. Ljubljana. Med izvedbo geotehniénih raziskav
je bilo na osnovi rezultatov inklinometrskih meritev ugotovljeno, da je obmocje plazenja bistveno veéje
kot je bilo ocenjeno pri izdelavi projektne naloge. Med pripravo projektne dokumentacije za sanacijo
plazu in obnovo vozis¢a je na obmocju splazitve drzavne ceste ob€ina Sv. Ana pri¢ela s pripravo
dokumentacije za izvedbo kolesarske povezave vzdolz drzavne ceste R3-730/4104 do obCinskega
srediséa.

Na delovnem sestanku na DRSI v Ljubljani dne 25.1.2019 je bilo ob prisotnosti predstavnikov
naroénika, ob¢ine Sv. Ana (zZupan), projektantov sanacije plazu in kolesarske povezave, konzultanta in
za pesce, kolesarske steze, avtobusnih postajalié ter cestnih in hisnih prikljuékov na obmogju od km
2,520 do km 2,900 pripravijo v okviru projekta sanacije plazu na drzavni cesti. Ob&ina Sv. Ana pa bo
hkrati pridobila PZl projektno dokumentacijo za kolesarsko povezavo vzdolz drzavne ceste do km
2,520 ter od km 2,880 do obé¢inskega sredis¢a v nadaljevanju trase. Dne 01.04.2019 sta lokacijo
sanacije plazu »Zgornja Roé&ica« in obmocje predvidenih dodatnih projektnih resitev pregledala inZenir
in predstavnik ob¢ine Sv. Ana, Zupan g. Silvo Slac¢ek. Ob terenskem ogledu je bilo dogovorjeno, da se
v okviru obravnavanega projekta projekino obdela ureditev drzavne ceste in podalj8anje kolesarske
povezave do km 2,900 z umestitvijo avtobusnih postajali$¢ in prehodov za peSce, neurejena cestna
lokalni poti proti hiSam &t. 9 in 10A pa se dodatno izvede Se plo¢nik za peSce na dolZini priblizno
135m.



2 PREDLOG DODATNIH PROJEKTNIH RESITEV j

Po pogodbi $t. 2431-17/000781/0 sklenjeni med naro¢nikom Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana in projektantom PNG Ljubljana d.o0.0., Komanova ulica
17, 1000 Ljubljana in nominiranim podizvajalcem za podrotje geotehni¢nega projektiranja STABI
d.o.0. so Ze bile opravijene potrebne geotehniéne raziskave na oZjem obmocju plazu, izdelan je
geologko-geotehnigni elaborat ter naért sanacije plazu in na¢rt obnove vozi§€a na dolZini 150m. Zaradi
razsiritve obmoéja obdelave, nove kolesarske steze in dodatne ureditve krizi§¢ in cestnih prikljuckov
so na obravnavanem obmogju drzavne ceste potrebne $tevilne dodatne projektne resitve, ki so
prikazane na sliki &t. 2.
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Slika 2: Predvidene dodatne projektne resitve na cesti R3-730/4104 Zige - Sv. Ana - Zg. Séavnica od
km 2,520 do km 2,900

Izdelati je potrebno PZI natrt obnove vozi§¢a drzavne ceste s ploénikom in prehodi za pesce,
avtobusnimi postajali$&i in povrsinskim odvodnjavanjem od km 2,520 do km 2,900 na dolZini 380,0m.
V PZI naért je potrebno vkljugiti nagrte za izvedbo krizis¢ v km 2,570 in v km 2,810. Pogled na
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Hkrati je potrebno pripraviti tudi PZI nacrt kolesarske povezave od km 2,520 do km 2,900 s potrebnimi
prehodi za pesce ter dostopi do zemlji¢ in stanovanjskih hi§. Pri na¢rtovanju je potrebno upostevati
znadilnosti projektnih resitev za kolesarsko stezo pred in za obravnavanim obmog&jem, ki jih po
naro&ilu obé&ine Sv. Ana pripravlja podjetje TRASA d.o.o. iz Maribora.

Pri naértovanju prometnice, hodnika za pesce, kolesarske steze in krizis¢a v km 2,570 je potrebno
upostevati izvedbo sanacije plazu z globokim kamnitim drenaznimi rebrom, ki bo potekalo na obmoc&ju
drzavne ceste in predvidene kolesarske steze od km 2,570 do km 2,750. Naért sanacije plazu je Ze
izdelalo podjetje PNG Ljubljana d.o.0. v sodelovnju s podizvajalcem STABI d.o.0. v letu 2018 ter ga je
potrebno le vkljuéiti v PZI naért rekonstrukcije drzavne ceste in PZI naért izvedbe kolesarske povezave
od km 2,520 do km 2,900. Za potrebe sanacije plazu so opravliene Ze tudi potrebne geolosko
geomehanske raziskave, izdelano je geotehniéno porolilo za sanacijo plazu in elaborat z
dimenzioniranjem vozi§éne konstrukcije drzavne ceste na obmodcju med od km 2,520 do km 2,750 ter
zato dodatne geolosko-geomehanske raziskave na tem obmodju niso predvidene.

Izdelati je tudi potrebno PZI naérte prikljuénega dela krajevne poti s plo&nikom za peSce od krizis¢a v
km 2,810 do stanovanjske hise &t. 10A (prikazana je na sliki 2) ter PZI naért za izvedbo nove dostopne
poti k stanovanjskim hisam &t. 11 in &t. 11A, ker obstojeca prikljucka dostopnih poti nista skladna z



dologili veljavnega pravilnika za projektiranje cest. Predlagam projektno obdelavo navezave skupne
dostopne poti za obe stanovanjski hi§i na drzavno cesto v krizi§¢u v km 2,810 (Slika 1 in Slika 3b).
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Na obmogju poteka lokalne ceste po pobogju med krizi§éem v km 2,810in stanovanjskimihisami §t. 9
in §t. 10A ter na obmocju poteka kolesarske steze in dostopne poti k hisam &t. 11 in &t. 11A v nasipu
med km 2,820 in km 2,900 (glej sliko §t.1) je potrebno opraviti §e manjsi obseg dodatnih geotehniénih
raziskav. Predlagam izvedbo raziskav s sondaznimi vrtinami ter pripadajode dopolnilne raziskave
(SPT), popise jedra sondaznih vrtin, odvzem vzorcev glinastih zemljin in izvedbo laboratorijskih
preiskav strizne trdnosti. Potrebno je izdelati tudi dodatno geotehniéno porocilo s predstavitvijo
rezultatov geotehni€nih preiskav ter izvesti dokaze stabilnosti krajevne poti.

Narogilo vkljutuje tudi PZI natrt cesthe razsvetjave ob drzavni cesti na dolzini priblizno 400,Um ter
tudi na obmocgju ploénika za pesce ob lokalni cesti na dolzini 130,0m. Svetilke cestne razsvetljave
morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN
13201, priporocilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

Zaradi razsiritve obmocja obdelave je potrebno izdelati novi geodetski posnetek na obmodgju drzavne
ceste od km 2,500 do km 2,950 ter krajevne poti do stanovanjske hiSe 8t. 10A in dostopne poti k
hisam §t. 11 in 8t. 11A. Dodatno je potrebno opraviti dimenzioniranje vozi$¢ne konstrukcije za
kolesarsko stezo, krajevne poti in avtobusni postajali$ci ter izdelati novi eborat zagasne prometne
ureditve, katastrski naért, naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pridobiti vsa potrebna mnenja ter
izdelati program notranje kontrole kakovosti.

3 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije ceste, krizi$¢ in kolesarske steze na
odseku drzavne ceste R3-730/4104 Zite—Sv.Ana—2g.S&avnica od km 2,520 do km 2,900 je potrebno
uporabiti naért sanacje plazu v km 2,700 ter preostale v letu 2018 pridobljene geotehni¢ne podatke, ki
se nanasajo na obmodéje obravnavanega projekta.

Geologko geotehniéni elaborat: »SANACIJA PLAZU "ZGORNJA ROCICA" NA CESTI R3-730/4104
ZICE - SV. ANA - ZG. SCAVNICA v km 2.700«, &t. projekta: PNG-681/17, §t nadrta: 81-G-2017,
datum junij 2018, izdelovalec: STABI d.o.o. Ljubljana in

Naért sanacije plazu: »SANACIJA PLAZU "ZGORNJA ROCICA" NA CESTI R3-730/4104 ZICE - SV.
ANA - ZG. SCAVNICA v km 2.700¢, 8t. projekta: PNG-681/17, $t naérta: 81-N-2017, datum junij 2018,
izdelovalec: STABI d.o.0. Ljubljana.

V arhivu DRSC so na razpolago tudi drugi projektni dokumenti iz preteklega obdobja, ki se nanasajo
na novogradnje in ve¢ja vzdrZzevalna dela na obmoc¢ju obravnavane prometnice, navajam le nasledje;
-PID, UREDITEV REG. CESTE R3-730/4104 ZICE-SVANA-ZG.SCAVNICA OD KM 3,960 DO KM
5,835 Il.LETAPA:PREPLASTITEV IN IZGRADNJA KOL.STEZE ZA ODSEK 4104 OD KM 4,750-5,835
IN ODSEK 4105 OD KM 0,000-0,065 V DOLZINI 1200m, IBT NIZKE GRADNJE TRBOVLJE, proj. §t.
101/14, 1.12.2014;



-PID, UREDITEV REG. CESTE R3-730/4104 ZICE-SVETA ANA-ZGORNJA SCAVNICA OD KM
3+944 DO KM 4+755, TRASA VANCEK, proj. t. 728/10, 1.2.2012;

-PZI, UREDITEV REG. CESTE R3-730/4104 ZICE-SVANA-ZG.SCAVNICA OD KM 3,960 DO KM
5,835 I.ETAPA:PREPLASTITEV IN IZGRADNJA KOL.STEZE ZA ODSEK 4104 OD KM 4,750-5,835
IN ODSEK 4105 OD KM 0,000-0,065 V DOLZINI 1200m, IBT NIZKE GRADNJE, proj. $t. 7919/302,
1.12.2008.

4 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE J

4.1 Splo$no
Projektna dokumentacija mora biti usklajena:

¢ S projektno nalogo.

+ Z veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi. Upostevati je potrebno: Gradbeni zakon (GZ), Uradni
list RS, &t. 61/2017, 2.11.2017 in PRAVILNIK o podrobnej$i vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov, Uradni list RS, §t. 36/18, 30.5.2018.

¢ S Kilasifikacijskim na&rtom za projektno dokumentacijo. Projektant mora pri izdelavi projekta
upoétevati veljavno zakonodajo in uporabiti Sifrant po publikaciji: KLASIFIKACIJSKI NACRT ZA
PROJEKTNO DOKUMENTACIJO — navodila za oblikovanje vsebine projekine dokumentacije ter
praktiéni napotki za oznadevanje prilog formata A4 (tekstualnega in ratunskega znalaja) ter
oblikovanje glav risb in lokacije $ifre risbe, ISO NA0012 R 3.0, Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, september 2002 z dopolnitvami oktober 2003 in
februar 2017. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http:/iwww.di.gov.sifsi/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

e Z navodili za predajo projektne dokumentacije. |zdelovalec projektne dokumentacije mora pri
projektiranju upostevati Navodila projektantom za predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo
projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh
Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Posebni pogoji

o Projektna dokumentacija mora biti zapisana tudi v izvorni elektronski obliki na zgo$€enkah (tekst v
formatu pdf, risbe v formatu dwg in v formatu pdf in merski podatki v izvorni obliki).

o Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati posebne pogoje uporabe prometnice,
skladno z 18. &lenom Zces-1, ker nacrtovana dela pri sanaciji plazu in rekonstrukciji ceste
uvri¢amo med vzdrzevalna dela v javno korist in se bodo izvajala pod prometom.

e Popis gradbenih del mora biti izdelan v obliki »Popis_ Sanacija plazu »Zgornja Rogica« in
rekonstrukcija drzavne ceste ter izgradnja kolesarske steze na cesti R3-730/4104 Zite-Sv. Ana-
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avtobusnih postajali$¢ ter cestnih priklju¢kov.xlsx« z upostevanjem posameznih pozicij
poenotenega projektantskega popisa, ki ga je izdala DRSI, Ljubljana in skladno s tehni¢nimi
specifikacijami za javne ceste TSC 09.000:2006 POPISI PRI GRADNJI CEST. Postavke za dela, ki
jih ni mogoée vkljugiti v popis kot standardne, je potrebno oznatiti s Siframi z oznako »N«
(nestandardna postavka) in oznacbo pripadajoéega poglavja iz TSC ter z opisom del.

e lzdelati je potrebno primerno $tevilo pre¢nih profilov, tako da bodo v nacrtih prikazani vsi potrebni

detajli in vsa odstopanja od karakteristiénih pre¢nih profilov. V kolikor ni posebnosti, se pre¢ne
profile izdela na medsebojnih razdaljah najve¢ 10,0m.

| 5 KOMUNALNI VODI, MNENJA IN SOGLASJA
51 Mnenja
Za izvedbo sanacije je potrebno pridobiti vsa z zakoni predpisana mnenja. Ce izdana mnenja niso v
skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan mnenjedajalca opozoriti, da mnenja korigira ali dopolni.
5.2 Komunalni vodi
Od upravljavcev vodov se ne pridobiva pogojev in mnenj, ampak se jih zaprosi samo za podatke za
vse obstojete in tudi predvidene komunalne vode na obmocju sanacije plazu in rekonstrukcije drzavne
ceste s kolesarsko stezo.

Izdelava nadrtov morebitne zascite ali prestavitve komunalnih vodov, ki se nahajajo znotraj




varovalnega cestnega pasu, je v skladnosti z Zakonom o javnih cestah (UL RS, &t. 33/06 z
dopolnitvami) obveznost lastnika oz. upravljalca posameznega komunalnega voda.

V kolikor projekt tangira komunalne vode, projektant obvesti narocnika, ki pozove upravijavca
komunalnega voda na usklajeno projektiranje. Projektant sodeluje pri usklajenem projektiranju in
prikaze tako usklajeno situacijo komunalnih vodov v projektni dokumentaciji.

5.3 Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za izvedbo sanacije plazu, obnove vozi$ta, kolesarske steze in ureditev kriziS¢ ter
cestnih prikljuékov na drzavni cesti R3-730/4104 Zite-Sv. Ana-Zg. S&avnica od km 2,520 do km 2,900
po projektu PZI pridobiti nagelna soglasja lastnikov zemlji$¢ v vplivnem obmocju sanacije plazu in
cestnih ureditev in/ali njihove morebitne pripombe, ter predvidene posege uskladiti s prostorskimi akti,
ki veljajo za obmodgje predvidene gradnje. Ta soglasja je potrebno vioZiti v katastrski elaborat.

6 PREDPISI IN STANDARDI

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je potrebno upostevati vse veljavne zakonske in
podzakonske akte s podrocja naértovanja, gradnje, vzdrzevanja in uporabe prometne infrastrukture.

Potrebno je upostevati vse veljavne tehni¢ne predpise in standarde ter projektne reditve zasnovati
tako, da bodo hkrati smiselno upo$tevane smernice za nacrtovanje posameznih tehniénih reSitev
podane v publikaciji »Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC)«, ki jih je izdalo
Ministrstvo za infrastrukturo ter se v RS uporabljajo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo posamezni zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
izdelovalec PZI projektne dokumentacije pri svojem delu ustrezno upostevati.

7 TEHNICNI PODATKI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Priprava PZI projektne dokumentacije za sanacijo plazu, rekonstrukcijo ceste, izgradnjo kolesarske
steze in preostalih prometnih ureditev na cesti R3-730/4104 ZiGe-Sv. Ana-Zg. Sé&avnica od km 2,520
do km 2,900 vkljuCuje terenske geodetske meritve, kartiranje vplivnega obmog¢ja, dodatne terenske
geotehniéne raziskave in meritve, laboratorijske geomehanske raziskave, presoje stabilnosti cestnega
telesa, dimenzioniranje vozidcnih konstrukcij, preverjanje cestnih elementov ter izdclavo vsch
preostalih, v projektni nalogi zahtevane prilog. Naloga je interdisciplinarna ter zahteva vkljuéevanje
strokovnjakov razli¢nih profilov z referencami za podro¢ja inZenirske geodezije, geotehnike,
gradbeni$tva in prometnega inZenirstva. Dela s podrogja geotehniénega projektiranja in projektiranja
prometnic lahko opravija isti pooblaéteni inZenir v kolikor lahko z referenénimi deli dokaze
usposobljenost za obe navedeni podrogji projektiranja.

7.2 Nacrti s podrocja geodezije -1/8 Geodetski nacrt
Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izboljSan zemljiski kataster.

Lokacijsko izboljsan zemljiski kataster ni predmet te projektne naloge, projektantu ga zagotovi
naro¢nik med procesom projektiranja. Geodetski posnetek, ki ga izdela projektant, dopolnjen z
lokacijsko izbolj$anim zemlji$kim katastrom je osnova za izdelavo katastrskega naérta.

Izdelati je potrebno geodetski posnetek (inZenirska geodezija) obmocja drzavne ceste, ploénika za
pesce, krzi$¢ in lokalne ceste do hise $t. 10a ter cestnih prikljuckov za hisi &t. 11 in §t. 11a z
obstojecimi cestnimi objekti, elementi odvodnjavanja in dostopi do objektov in zemlji§€ ob prometnici,
ki imajo vpliv na zasnovo projektnih resitev. V naértu s podrocja geodezije je potrebno prikazati
razpoke, posedke in krpe na vozis¢u in cestnih robnikih ter usade in druge pojave nestabilnosti v
vplivnem obmocju prometnice. V obmocje posnetka je potrebno vkljuiti SirSe obmogje ob prometnici

med km 2,810 in km 2,900, ki lahko ima vpliv na zasnovo projektnih resitev.

Potrebno obmodje inZenirskega geodetskega posnetka se dolo¢i ob pregledu terena v prisotnosti
pooblagéenega inZenirja za geotehniko in poobla§éenega inZenirja za izdelavo nacérta rekonstrukcije
ceste in inZenirja.

Geodetski posnetek je potrebno izdelati v Drzavnem pravokotnem ravninskem koordinatnem sistemu
ETRS89 (D96). V primerih kadar to ni mogole, se ga lahko izdela v Gauss — Krugerjevem
koordinatnem sistemu (D48), ki se ga nato transformira v ETRS89 (D96) koordinatni sistem.

7.3 Geolosko geotehnicni elaborat

Pooblagéeni geotehniéni inZenir najprej opravi podrobni terenski pregled vplivnega obmogja
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prikljucne krajevne poti in hignih prikljuékov, ki so prikazani na sliki 2 ter preuci Ze izdelani nacrt



sanacije plazu v km 2,700 in pripadajoéi geolo$ko geotejhnitni elaborat, ki obravnava oZje obmogje
plazu ter pogoje izvedbe drzavne ceste na obmodgju plazu. Na osnovi Ze pridoblienih geotehni¢nih
podatkov o sestavi temeljnih tal in podatkov pridoblijenih s terenskim ogledom mikrolokacije
pooblaséeni geotehniéni inZenir ipripravi pri¢akovani geolo$ki model pobodja v vplivnem obmodgju
dodatnih projektnih resitev (kolesarska steza, krizi§¢a in cestni prikljucki). Pred izdelavo geolosko
geotehniénega elaborata je potrebno pri¢akovani geolo$ki model pobogja v posameznih kritiénih
km 2,810, v podalj$ku krajevne poti s hodnikom za pe$ce k hisi §t. 10 ter na obmocju kolesarske steze
in ureditve cestnih prikljuékov k stanovanjskim higam st. 11 in &t. 11a.

V obravnavanem primeru je potrebno izdelati dodatni geolo$ko-geotehniéni elaborat s pogoji izvedbe
v km 2,810 in hi$o §t. 10A, ureditve cestnih priklju¢kov za hisi §t. 11 in 11a ter s pogoji izvedbe
kolesarske steze od km 2,520 do km 2,900 ob drzavni cesti.

Faza geotehnitnih raziskav se zaklju¢i z izdelavo »Porogila o opravijenih raziskavah« katerega
vsebina mora biti skladna z dologili slovenskega standarda SIST EN 1997. »Geotehniéni naért« z
inZenirsko geolosko karto in prilogami se izdela na osnovi obstoje€ih geotehni€nih podatkov,
ugotovitev terenskega ogleda, geotehni¢nih meritev, popisa jeder dodatnih geomehanskih vrtin ter
rezultatov laboratorijskih in terenskih preiskav. Z upostevanjem pridobljenih podatkov je potrebno
izdelati geotehniéni model vplivnega obmodja, model za dimenzioniranje vozisénih konstrukcij in
analize stabilnosti cestnega nasipa krajevne poti s hodnikom za peSce. Projektant naj evidentira in
uposteva tudi vire zalednih vod in podatke o padavinah za to podrogje pri dimenzioniranju elementov
odvodnjavanja in dreniranja. Oceni naj tudi morebitne izvire talne vode in podzemne tokove v kolikor
imajo vpliv na zasnovo projektnih resitev. Vsebina geotehniénega naérta mora biti skladna z
zahtevami nevedenimi pod - t&. 2.8 SIST EN 1997:2005. »PoroCilo o opravljenih raziskavah« in
»GeotehniCni naért« predstavljata vsebino »Geotehnitnega elaborata za izvedbo dodatnih projektnih
resitev na cesti R3-730/4104 Zi¢e - Sv. Ana - Zg. S&avnica od km 2,520 do km 2,900«.

7.4 0/2 Vadilni naért
Vsebina vodilnega nadrta ter vsi preostali nacrti morajo biti vsebinsko skladni z dologili veljavnega

Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, Uradni list
RS, &t. 36/18, 30.5.2018.

V vodilnem naértu mora biti navedena vrednost investicije z DDV (zapisati vrednost z DDV), ter
vkljuéena preglednica s prikazi vrednosti posameznih sklopov investicije (sanacija plazu,
rekonstrukcija ceste s krizis¢i in hodnikom za peSce, kolesarska steza, lokalna cesta s hodnikom za
pesce do hise $t. 10A in cestna prikljucka za hisi &t. 11 in 8t. 11A).

7.5 Nacrti s podrocja gradbenistva - 1/2 Nacrt rekonstrukcije drzavhe ceste s kolesarsko
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Za obravnavani odsek drzavne ceste R3-730/4104 Zige - Sv. Ana - Zg. S&avnica od km 2,520 do km
2,900 je potrebno izdelati PZI naért rekonstrukcije drzavne ceste na dolZini priblizno 400,0m. Z
upostevanjem dejanske in pri€akovane projektne prometne obremenitve in ustreznega normalnega
pre¢nega profila obravnavane prometnice je potrebno preveriti skladnost obstojecih cestnih elementov
z dolotili veljavnega Pravilnika o projektiranju cest ter predvideti potrebne korekcije za zagotovitev
skladnosti in zagotavljanja primerljivega nivoja uslug na daljfem obmocju obravnavane prometnice.
Ohraniti je potrebno vse obstojece prikljucke in razsiritve ter dostope k zemljiS§éem na celotnem
obmogju rekonstrukcije drzavne ceste.

Z upostevanjem dobljenih rezultatov geotehni¢nih raziskav in pri€akovanih projektnih prometnih
obremenitev ter projektne globine zmrzovanja na mikrolokaciji je potrebno preveriti ustreznost
obstojece vozi§éne konstrukcije in opraviti dimenzioniranje ter izdelati predlog optimalne sestave nove
vozi§¢ne konstrukcije na celotnem odseku rekonstrukcije drzavne ceste s sanacijo globokega in
obseZnega plazu med km 2,600 in km 2,750. Nacrt sanacije plazu z globokim vzdolznim kamnitim
rebrom in globinskim odvodnjavanjem je Ze izdelan (STABI d.o.0., Ljubljana 2018) ter ga je potrebno
upostevati pri nac¢rtovanju rekonstrukcije ceste na obravnavanem obmocju. Elemente sanacije plazu
(vzdolzno kamnito rebro, drenaze, jaske s pokrovi in izpust talne vode v obcestni jarek priblizno v km
2,500) je potrebno prikazati na gradbeni situaciji ter v vzdolznem in pre€nem prerezu drzavne ceste.
Pri naértovanju gradbenih del pri rekonstrukciji drzavne ceste se naj uposteva, da bo najprej izvedena
sanacija plazu s priblizno 8,0m globokim vzdolznim kamnitim rebrom, ki bo potekalo na obmodju
drzavne ceste in predvidene kolesarske steze ter bo zaradi zaradi globokega in Sirokega izkopa med



km 2,550 in km 2,700 potrebna obseZna odstranitev obstojece vozis€ne konstrukcije, hodnika za
pesce in obeh avtobusnih postajalisg.

pravili stroke ter ju je zato potrebno smiselno preurediti ter uskladiti z zahtevami veljavnega pravilnika
za naértovanje posameznih elementov prometnic na drzavnih cestah.

vy

km 2,570 in km 2,810 je potrebno umestiti avtobusni postajali$¢i z upostevanjem vseh veljavnih pravil
stroke, ker sedanja ureditev ni ustrezna. Predvideti je potrebno tudi prehoda za peSce z javno
razsvetljavo.

Vzdolz celotnega obmocja rekonstrukcije drzavne ceste od km 2,520 do km 2,900 je potrebno
predvideti izvedbo kolesarske steze s pripadajocimi prikljucki in ureditvami vseh potrebnih prehodov k
zemljidéem in stanovanjskim hi$am. Sedaniji cestni priklju¢ek priblizno v km 2,850 za stanovanjski hisi
&t. 11 in &t. 11A ni skladen z veljavnimi projektnimi zahtevami ter ga je zato potrebno nadomestiti z
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stanovanjskim hisam $t. 11 in $t. 11A pa se naj projektno obdela v naértu 2/2.

Naért rekonstrukcije ceste in izvedbe kolesarske steze mora obsegati vse potrebne ukrepe za
zagotovitev uginkovitega odvodnjavanja meteornih in drugih povrdinskih voda. Preveriti je potrebno
obstoje¢e cestne prepuste, urediti drenazne sisteme ter drenazne izpuste izven vplivnega obmocja
obseznega plazu ob drzavni cesti.

7.6 Naérti s podroéja gradbenistva - 2/2 Nacrt krajevne poti in cestnega prikljucka

Potrebno je izdelati PZI naért krajevne poti in cestnega priklju¢ka stanovanjskih hi§ &t. 11 in 11A na
drzavno cesto priblizno v km 2,810. S PZI naértom »1/2 Naért rekonstrukcije drzavne ceste s

krajevne poti in prikljuéne ceste k stanovanjskim hi§am na drzavno cesto. Narotnik ureditev krajevne
pati in prikljucka k stanovajskim hi$am je obcina Sveta Ana ter jih je zato potrebnao pripraviti loeno ter
morajo biti zbrane v samostojnem zvezku projektne dokumentacije. Za ureditev krajevne poti in hi$nih
prikljuckov je potrebno tudi pripraviti lo€eni projektantski popis del z oceno stro$kov.

stanovanjske hiSe §t. 10A v naselju v nadaljevanju trase na dolZini priblizno 130,0m. Potek
prikljuénega dela lokalne ceste je potrebno prilagoditi dejanskim moznostim prikljuéevanja na drzavno
krajevne poti, ki bodo dologeni na osnovi rezultatov dodatnih geotehniénih raziskav in izvedenih
dokazov zanesljivosti v geolo$ko geotehniénem elaboratu. Tehniéne lastnosti prikljuéne krajevne poti
morajo biti skladne z veljavnim pravilnikom za projektiranje cest, potek ceste je potrebno v &im vedji
mozni meri prilagodi obstojeéemu, da bodo posegi na kmetijska zemlji§éa &im manjsi. V okviru
ureditev na desni strani drZzavne ceste je potrebno izdelati PZI naért cestnega prikljuéka za
stanovanjsko hi$o §t. 11A (glej sliko 2) na dolzini priblizno 100,0m z odcepom oz. priklju¢kom krajevne
poti k hisi &t. 11.

Naért za izvedbo prikljutka krajevne poti in prikljuéne ceste k stanovanjskim hisam &t. 11A in &t. 11
mora biti usklajen s potekom drzavne ceste in kolesarske steze ter mora obsegati vse potrebne
ukrepe za zagotovitev ucinkovitega odvodnjavanja meteornih in drugih povrdinskih voda. Preveriti je
potrebno obstojee ter po potrebi predvideti nove cestne prepuste, urediti drenazne sisteme ter
predvideti drenaZne izpuste z navezovo na zbirne jaske, ki bodo izdelani v okviru sanacije plazu ali pa
predvideti odvajanje drenazne in povrSinske vode v obcestne jarke izven vplivnega obmogja plazu na
spodnjem delu rekonstrukcije drzavne ceste, ki je stabilnostno ogroZeno.

7.7 Nacrti s podrocja prometnega inZenirstva - 1/9 Nacrt zacasne prometne ureditve
Natrt prometne ureditve v ¢asu gradnje mora biti usklajen s PZIl naértom zafasne prometne ureditve
pri izvedbi sanacije plazu ter s predlozeno tehnologijo gradnje.

Predlagam, da projektant v celoti na novo izdela celotni PZI nacrt zatasne prometne ureditve, ki naj
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in kolesarske steze ter izvedbo prikljuénih krajevnih poti.

Oceno strogkov, ki so vezani na zacasno prometno ureditev med izvedbo projekta, je potebno vkljuditi
v popis del in predracun celotnega projekta z eno postavko in koli¢ino en kos.



7.8 Varnostni nacrt

Izdelati ga je potrebno skladno z Uredbo za zagotavijanje varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in
premiénih gradbigéih (Ur. I. RS §t. 83/2005). Vsebina Varnostnega naérta mora obsegati tudi obvezni
popis del in predracun ter dokumentacijo za nadaljnja dela v skladnosti s 7. ¢lenom Uredbe (faza
uporabe, rusenja, vzdrzevanja itd.). V okviru pricujéega narodila se naj izdela le varnostni natrt za
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izvedbo rekonstrukcije drzavne ceste s krizi§éi in kolesarske steze ter izvedbo cestnih prikljuékov.
7.9 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Izdelati ga je potrebno skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UR. I.
RS. §t. 34/2008).

7.10 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan
zemljiski kataster. Lokacijsko izbolj$an zemlji§ki kataster ni predmet te projektne naloge, projektantu
ga zagotovi narotnik med procesom projektiranja. V okviru pricujodega narotila je potrebno izdelati
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izgradnjo kolesarske poti ter izvedbo priklju¢ka krajevne poti in cestnega prikljucka za stanovanjski hisi
§t. 11ain &t. 11.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in na¢rta parcelacije.
a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna s$tevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna $tevilka
- katastrska obcina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljiséa
- skupna povrdina parcele (v m2)
- povrSina za cesto (v m2)
- povrSina za plo&nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- powrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis¢a z obodnim hodnikom in postajali§éem
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom o
dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven cbmoc¢ja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zac¢asno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej (npr.
za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli na prilogi $t. 2. V katastrski tabeli
naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji$¢u (torej na isti parcelni stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini,
dolzini in $irini tega komunalnega voda vpise v lo€eni stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ zagasnih sluznosti, se
podatek o povrsini za¢asne sluZnosti vpiSe v loéeni stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zadasne sluznosti).
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.
b) katastrska situacija
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega katastra,
na ortofoto podiagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh
podlagah prikazano naslednje:
- parcele lokacijsko izbolj§anega zemljiskega katastra,
- meja obstojedega cesthega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,



- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obéin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemlji§ée mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri éemer se mora
stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).
Po potrebi mora projektant naro¢niku predloZiti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za trajno
ali zadasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega
posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe naroénik potrebuje
za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve
oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.
V primerih, kadar je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji§¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno ovrednotiti in
prikazati v tabelari¢ni obliki ter znesek upostevati v projektantskem predragunu.
Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavijen informacijski sistem za spremljavo odkupov s pomocjo
spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije mora
~projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravijavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v
foku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravijavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od
dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslie potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.
Projektant mora na elektronski nastov (odkupi@lab.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in tocka 0.5

vodilnega naérta), in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.
c) naért parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

o risbo naérta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dolocijo in oznacijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne toéke,
o tabelo zakoli¢benih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v drzavnem

koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznaditve lomnih tock iz prej$nje alineje. Nacrt parcel
mora biti izdelan tako, da je mogote novo dolo¢ene zemljis$ko-katastrske tocke prenesti neposredno v
naravo. Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomo¢no odloébo o parcelaciji.

Katastrski elaborat v aktivni obliki (Priloga 2) mora projektant poslati na e postni naslov: odkupi@|gb.si
na dan prejema potrdila o uspe$no izvedeni recenziji. V primeru nejasnosti pri izdelavi elaborata
se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu te spremljave na e naslov odkupi@lab.si.

V elaboratu, ki se ga posilja, je potrebno navesti: Naziv projekta: PZI, Sanacija plazu »Zgornja
Rotica« in rekonstrukcija drzavne ceste ter izgradnja kolesarske steze na cesti R3-730/4104 Zite-Sv.
avtobusnih postajali§é¢ ter cestnih prikljuckov (z navedbo natanéne stacionaze) ter datum in $t.
projekine dokumentacije.

7.11 Zakoli¢beni naért objektov in prometnih povrsin

Izdelati ga je potrebno v Drzavnem pravokotnem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Zakolicbena
naérta objektov in prometnih povr§in sta lahko sestavna dela pripadajogih nadrtov s podrogja
gradbenistva v kolikor ju bo izdelal isti odgovorni projektant.
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7.12 Elaborat z dimenzioniranjem voziSénih konstrukcij

Z upostevanjem dobljenih rezultatov sondaznih raziskav in pricakovanih projektnih prometnih
obremenitev je potrebno preveriti ustreznost obstojeCe vozidéne konstrukcije in opraviti
dimenzioniranje ter izdelati predlog optimalne sestave vozi§¢ne konstrukcije na obravnavanem odseku
drzavne ceste ter pripraviti predlog optimalne sestave vozi§¢nih konstrukcij za avtobusna postajali$€a,
kolesarsko stezo in krajevne poti, ki se navezujejo na drzavno cesto. Vsebino elaborata z
dimenzioniranjem vozi§énih konstrukcij je dopustno vkljuéiti v geotehniéni naért ali v nacrta
rekonstrukcije drzavne ceste in krajevnih poti, lahko pa predstavija samostojni zvezek celotne
projektne dokumentacije za sanacijo plazu in rekonstrukcijo ceste na obravavanem obmoéju.

7.13 Program notranje kontrole kvalitete
Izdelati ga je potrebno v programskem okolju EXCEL. Projektant naj predpiSe optimalen obseg
notranje kontrole kvalitete v odvisnosti od zahtevnosti izbranih projektnih resitev.

7.14 Elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbi$ca

Izdelati ga je potrebno skladno z dolocili veljavne Uredbe o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije
delcev iz gradbi§¢ (Uradni list RS, §t. 21/11). Projektant naj v tehni€nem porocilu utemelji potrebe za
izdelavo oz. navede razloge zakaj izdelava elaborata za zmanj$evanje emisije delcev z gradbigéa ni
potrebna.

7.15 Nacrti s podroéja elektrotehnike — 3/1 Nacrt cestne razsvetljave

Izdelati je potrebno PZI naért cestne razsvetljave ob drzavni cesti na dolzini priblizno 400,0m ter na
obmocju plocnika za pedce ob krajevni poti na dolzini priblizno 130,0m. Projektantski popis del s
stroskovno oceno je potrebno pripraviti loéeno za cestno razsvetljavo ob drzavni cesti ter vzdolz
plo¢nika za pesce ob krajevni poti do stanovanjske hiSe $t. 10A. Svetilke cestne razsvetljave morajo
biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201,
priporocilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS, §t. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).
716 Opombe
-v naslovu projekta je potrebno, neodvisno od naslova projektne naloge, zapisati deJansko
zacietno in konéna stacionazo;
-pri projektiranju mora projektant upostevati sodobne tehniéne resitve in predvideti uporabo
okolju prijaznih tehnologij in materialov;
-v kolikor se s projektnimi resitvami ni mogoce izogniti jaskom s pokrovi na obmocjih kolesnih
sledi na vozi$éu je potrebno predvideti uporabo jaskov s fleksibilno plo¢o;
-mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin mora na osnovi pri¢akovanega modela pobodja
pred izvedbo sondaznih raziskav potrditi inzenir. Porocilo o potrditvi mikrolokacij je potrebno
priloziti k obracunu del, sicer bo pladilo izvedbe sondaznih raziskav zavrnjeno.

8 RECENZIJA

Recenzijo izdelane projektne dokumentacije izvede naroénik. |zvajalec se obvezuje:

e naro€niku dostaviti pisne in elektronske izvode projektne dokumentacije v roku, navedenem v
pogodbi;

e da se vodja projekta in pooblas€eni inzenirji udelezZijo terenskega ogleda lokacije skupaj z
recenzentom;

¢ da se vodja projekta in pooblas€eni inZzenirji udeleZijo recenzijske razprave;

e popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po utemeljenih zahtevah naro€nika in recenzenta;

e naroéniku dostaviti popravijeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali§€i do pripomb v roku
doloéenem na recenzijski obravnavi;

e na recenzirano in dopolnjeno projektno dokumentacijo pridobiti potrdilo recenzenta o opravljeni
recenziji, ki potriuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami iz
zapisnika recenzijske razprave. Omenjeno potrdilo o uspesno zaklju€eni recenziji izvajalec
prilozi v vodilni nacrt projektne dokumentacije;

e izbrani izvajalec je po uspesno zaklju€eni recenziji dolzan dostaviti naro€niku po $tiri izvode
projektne dokumentacije v klasi¢ni in elektronski digitalni obliki (CD);

¢ zgoscenka mora obsegati celotni projekt predstavljen po posameznih mapah s posameznimi naérti.
Teksti in risbe morajo biti zapisane v formatu pdf ter risbe dodatno v formatu dwg, popisi del naj
bodo v aktivni obliki.
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9 ZAKLJUCEK j

Vodja projekta in pooblageni inZenirji, ki izdelujejo posamezne naérte, morajo pri projektiranju
upostevati v RS veljavno zakonodajo. Izdelati je potrebno PZI projektno dokumentacijo za
rekonstrukcijo drzavne ceste s krizi§éi in plodnikom za pesce, avtobusnimi postajali§¢i in kolesarsko
stezo z upostevanjem 2e izdelanega naérta za sanacijo plazu ter krajevno pot in cestne prikljucke z
optimalnimi tehniénimi resitvami ter z upostevanjem veljavnih pravil stroke in dobrega gospodarja.

) o
Sestavil: o

) ) | |
Stanislav $krabl, univ.dipl.inz.gradb. ‘*‘S\w{“{

Priloge:

Priloga 1: Pregledna situacija

Priloga 2: Katastrski elaborat-katastrska tabela
Priloga 3: Zapisnik terenskih pregledov

NAROCNIK: Direkcija Republike Slovenije
Tomaz Willenpart, dipl.inz.gradb. ........... YU Cmsdh e
Ljiliana Herga, univ.dipl.inZ.geol. ..............[. 5, o O

Ale$ Gedrih, inz.grad. ...........cccc.oe e, ?

Karmen Cian, Univ.diphinZ.grad. ...................cboon o e

o\
Datum potrditve: \\
23 -12- 2019 i
Izjava ponudnika:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.
.................................... Zig
Datum Podpis
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Priloga 3: Zapisnik terenskih pregledov

Projekt: (PZI) Sanacija plazu »Zgornja Rodica« in rekonstrukcija drzavne ceste ter izgradnja
kolesarske steze na cesti R3-730/4104 Zige - Sv. Ana - Zg. S&avnica od km 2,520 do km
2,900 z ureditvijo krizi$¢, hodnikov in prehodov za pes$ce, avtobusnih postajali§¢ ter
cestnih prikljuékov

Datum: 08.03.2017, 01.04.2019

Prisotni: ga. Karmen Cian DRSI, Dominik Peternelj DRI, Denis Skorjanc in Stanislav Skrabl
08.03.2017 ter g. Silvo Slagek in Stanislav Skrabl 01.04.2019

Dne 08.03.2017 smo opravili terenski ogled plazu »Zgornja Roéica« na cesti R3-730/4104 Zite — Sv.
Ana - Zg. S&avnica v km 2,700. Dne 01.04.2019 sva z g. Silvom Slagkom (Zupanom obé&ine Sv. Ana)
opravila ponovni pregled plazu ter SirSega obmogja predvidenih prometnih ureditev ob cesti R3-
730/4104 od km 2,520 do km 2,900.

Prometnica omogoc¢a prometno povezavo obéine Sv. Ana z regionalno cesto R2-433 Lenart — MP
Trate ter navezuje obmocje dela Slovenskih Goric na sistem AC v Republiki Sloveniji in preko MP
Trate omogoda prometno navezavo na obmejno drzavno cesto 69 (Sudsteirische Grenz Strape) v
Republiki Avstriji. Cesta hkrati zagotavlja prometno povezavo $tevilnih vasi in zaselkov z obg&inskim
sredi$tem ter omogoca dnevne migracije ob&anov zaposlenih v vecjih krajih v Republiki Sloveniji in na
obmogju Juzne Stajerske v Republiki Avstriji.

V km 2,700 so na vozi§éu. prometnice. vidne diagonalne. razpoke in-obgutni-posedki, ki kazejo, da je
na tem obmodju aktiviran plaz vedjega obsega, ki zajema vozi$¢e ter obdelovalne povr$ine na obeh
straneh drzavne ceste. Odlomni rob na vozis¢u je Ze bil veckat saniran z za¢asnhimi izravhavami ter
vecjimi krpami nove asfaltne previeke. Pogled na del po§kodovanega vozi$éa prikazuje slika 1.

—

Slika 1: Plaz »2ZGORNJA ROCICA« - pogled na poskodovano voziéte v smeri stacionaze

Na zemlji§¢ih ob cestnem telesu je vidna posedena stopnja, ki kaze na odlomni rob oz. &elo
po¢asnega plazu vedjih razmer, ki se po€asi premika po miocenski podlagi. Dejanske globine
miocenske podlage pred izvedbo sondaznih raziskav ni bilo mogo€e v naprej oceniti. Mehanizem
plazenja zaradi zelo pocasnih premikov $e ni dokonéno izoblikovan ter zato Se ni bilo mogode
natanéno oceniti obsega plazenja na obravnavanem obmocju.

Ob levi strani vozi§éa so vidne Stevilne poskodbe v asfaltni utrditvi, deformirane in Ze sanirane
kanalete ter druge poskodbe, ki kaZejo na ogroZzeno stabilnost cesthega telesa. Pogled na
deformirane kanalete prikazuje slika 2. Deformacije vozi$¢a, posedke ploénika za pesSce in pogled na
neustrezno urejeno avtobusno postajalise prikazuje slika 3.

V letu 2018 so bile izvedene geotehniéne sondazne raziskave z globokimi sondaznimi vrtinami ter
inklinometrske meritve premikov in nivojev talne vode. Na osnovi pridobljenih geotehniénih podatkov je
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bil v letu 2018 izdelan geolosko geotehni¢ni elaborat ter PZI naért sanacije plazu na obmocju drzavne
ceste s kamnitimi podporno drenaznimi rebri ter ureditvijo globinskega in povrSinskega odvodnjavanja.

— v 4 T

Slika 2: Odlomni rob, posedki zemljis¢a in deformirane kanalete b odlonem robu

Slika 3: Pogled na deformacije voziséa in ploénika za pe$ce ob odiomnem robu plazu

Dne 25.01.2019 je bilo na delovnem sestanku na DRSI v Ljubljani ob prisotnosti predstavnikov
naro¢nika, obéine Sv. Ana, projektantov sanacije plazu in kolesarske povezave, konzultanta in

vvvvvv

za pesce, kolesarske steze, avtobusnih postajalis¢ ter cestnih in hidnih priklju¢kov na obmodju
drzavne ceste od km 2,520 do km 2,880 pripravijo v okviru projekta sanacije plazu na drzavni cesti,
ob¢ina Sv. Ana pa bo hkrati pridobila PZ| projektno dokumentacijo za kolesarsko povezavo vzdolz
drzavne ceste do km 2,520 ter od km 2,880 do ob¢inskega sredid&a v nadaljevanju trase.

Dne 01.04.2019 sta lokacijo sanacije plazu »Zgornja Rocdica« ponovno pregledala inZenir in
predstavnik ob&ine Sv. Ana, Zupan g. Silvo Slaek. Ob terenskem ogledu je bilo dogovorjeno, da se v
okviru obravnavanega projekta predvidi ureditev drzavne ceste s krizis¢ema in podaljSanje kolesarske
povezave priblizno do km 2,900, obstoje¢a neurejena cestna prikljucka k stanovanjskim hisam §t. 11

raew

in §t. 10A pa se dodatno projektno obdela e ploénik za pesce na dolzini priblizno 135,0m.

Pri izdelavi dodatnih projektnih resitev je potrebno upostevati Zze izdelan geolodko geotehniéni elaborat
ter PZI na¢rt sanacije plazu na obmocju drzavne ceste. Za potrebe nacrtovanja krajevne poti do
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stanovanjske hige §t. 10a, kolesarske steze in cestnih prikljuékov k hisam &t. 11 in &t. 11a pa se opravi
$e omejeni obseg dodatnih geolo§ko geomehanskih raziskav.

V PZI projektni dokumentaciji je potrebno dodatno predvideti umestitev avtobusnih postajalis¢,
prehodov za pesce ter pridobiti natrt javne razsvetljave ob drzavni cesti na dolzini priblizno 400,0m ter
na dolzini priblizno 135,0m ob krajevni poti do stanovanjske hie §t. 10A.

Maribor, 20.111.2019

) |
Zapisal: LA \( '
Stanislav Skrabl, univ.diplinz.grad. &) PAATY K
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