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	Številka:
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	oznaka naročila:
	A-103/20 G   
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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Sanacija plazu »REBERNICE-I« na cesti R2-444/0344 Razdrto – Manče v km 3+140




JN005463/2020-B01 - A-103/20; Sanacija plazu »REBERNICE-I« na cesti R2-444/0344 Razdrto Manče v km 3+140, datum objave: 03.09.2020 
Datum prejema: 22.09.2020   11:36
Vprašanje:

Spoštovani!

Pilotna stena - Zemeljska dela in temeljenje
Postavka: Delni izkop izvedenega platoja za izdelavo grede in priprava delovnega platoja za uvrtanje geotehničnih sider.
m3 1250

Ne razumemo te postavke. Ali se izkoplje vseh 1250 m3, se pripelje nov material za delovni plato?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


Odgovor:

Postavka N 2 1 104 vsebuje dodatni izkop (po izvedenih pilotih), ki je potreben za izdelavo AB grede nad piloti in sočasno priprava delovnega platoja pred AB gredo za uvrtanje in napenjanje geotehničnih sider. 
[bookmark: _GoBack]Za lažje razumevanje prilagamo prečni prerez, iz katerega so razvidni delovni platoji za izvedbo pilotov, vgradnjo in napenjanje geotehničnih sider in izkopi za AB gredo.
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