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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije:

IZP in PZI rekonstrukcije drzavnih cest na obmodju §k9ﬂjice, na G2-106/0260
Skofljica od km 0.020 do km 0.440, G2-106/0216 Skofljica — Smarje Sap od km 0,040
do km 0,420 in R3-646/ 1194 Skofljica - Smarje Sap od km 0,000 do 0,370

ter
izdelava lzvedbenega nacrta »Nivojskega prehoda NPr Skofljica (km 141+651) na
enotirni regionalni Zelezniski progi $t80 Grosuplje — Skofljica, v izvennivojsko

krizanje z G2-106/0260 Skofljica v km 0,261«

Dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZI za vzdrzevalna dela v javno korist v
varovalnem pasu ceste oziroma na nivoju IZN za dela, ki bodo potekala na JZI.

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavani odseki trase cest, ki so predmet te dokumentacije, se nahajajo v naselju
Skofljica, z iziemo dela na odseku 0216, kjer del trase poteka izven naselja Skofljica.

Glavna cesta G2-106 na odseku 0260 in samo nivojsko krizanje z Zzeleznisko progo v km
0,261 predstavljata mesto z vsakodnevnimi prometnimi zastoji, saj se preko tega odseka
odvija ves promet iz smeri Ko€evja proti Ljubljani. Krizanje z Zeleznico je danes urejeno
nivojsko, zavarovano z zapornicami. Zaradi blizine Zelezniske postaje Skofljica in
razmeroma dolgega Casa spuscenih zapornic ob prehodu vlaka se v konicah pojavljajo
zastoji, ki se zaradi obcutnih prometnih obremenitev Se dalj Casa ne vzpostavijo v tekocCe
prometno stanje.



Opis obstojeCega stanja po posameznih odsekih, ki so predmet rekonstrukcije:

G2-106/0260 Skofljica od km 0.020 do km 0.440
o

V nadaljevanju potekajo povrSine za pesce le po levi strani, v km 0,261 se nahaja nivojsko
krizanje z Zeleznico. Promet kolesarjev poteka po cesti skupaj z ostalim motornim
prometom.

Slika 3: nivojsko krizanje z zeleznico v km 0,261
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Z vidika stanja voziSCa je sicer Se zadovoljivo. Prehajanje Zelezniskih tirov je izvedeno v
vertikalni krivini, ki ne omogo¢a nemotenega zveznega prehajanja, oziroma ni v skladu s
pravilniki.

Obmocje obdelave se v nadaljevanju zakljuci v km 0,440, kjer je bilo v 2019 izvedeno trajno
krozisce.

Slika 4: konec obmocja obdelave — pogled v nasprotni smeri stacionaze

G2-106/0216 Skofljica — Smarje Sap od km 0,040 do km
0,420

Predlog resitve (opisano v nadaljevanju) predvideva rekonstrukcijo ceste tudi na odseku
G2-106/0216 Skofljica — Smarje Sap od km 0,140 do km 0,420.

Pricetek obmoc¢ja obdelave se
T

Slika 5: zagetek obmocja obdelave na odseku 0216 — pogled v smeri stacionaze
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Slika 6: potek trase nad ob¢ino
Ta del poteka na obmocju izven naselja. Stanje voziS¢ne konstrukcije je zadovoljivo.

Prvi del do krizanja z R3-646/ 1194 poteka v vkopu, cesta ima obojestranske koritnice v
Sirini cca 1,0 m. Lo€enih povrsin za peSce in kolesarje ni.

V km 0,275 se glavna cesta kriza z R3-646/ 1194 izvennivojsko.

Slika 8: konec obmocja obdelave na G2-106/0216 (zgor) — do nadvoza preko Zeleznice

Do konca obdelave trasa poteka v nasipu. Zaklju¢ek obdelave predstavlja nadvoz preko
Zeleznice, ki se nahaja v km 0,420.
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R3-646/ 1194 Skofljica - Smarje Sap od km 0,000 do 0,370

Odsek 1194 prestavlja alternativno cesto v smeri proti Smarju Sap ter ima funkcijo zbirne
ceste. Obmocje obdelave v celoti poteka v obmocju naselja. Na obmocju obdelave se
nahaja kar nekaj individualnih priklju¢kov.

Slika 9: tra R3-646/1194 poteka pod obgino Skofljica
Prietek odseka — potek trase pod obgino Skofljica. Na celothem obmog&ju obdelave se
nahaja enostranski hodnik za peSce. Promet kolesarjev poteka po voziS¢u skupaj z ostalim
prometom.

V km 0,110 se nahaja Solski prehod oznacen z bi¢em, sledi mu enostransko avtobusno
postajalisce.

= -
Slika 10: prehod za pesce v km 0,110 in avtobusno postajaliS§¢e v ozadju

Nadalje trasa poteka v vkopu, kjer se v obliki podvoza kriza z G2-106/0216.

TR———

Slika 11: podvoz pod G2-0216
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Zaklju¢ek obmocdja obdelave predstavlja priklju¢ek javne poti JP 5076790 na levi strani v
smeri stacionaze v km 0,360.

. ¥

Slia lZ:zakIjuéek obmocja obdelave v km 0,360

2.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Na razpolago je naslednja obstoje€a projektna dokumentacija :

"Preureditev G2-106/0215 Ljubljana/Rudnik - Svkoﬂjica od km 3.375 do km 4.555 v zooZano
Stiripasovnico in rekonstrukcija G2-106/0260 Skofljica od km 0.000 do cca km 0.500", st.
projekta 17_648, projektant PNZ d.o.o., Ljubljana, september 2019, dopolnitev junij 2020."

Za dokumentacija je prav tako vsebovala del drzavne ceste G2-106/0260 Skofljica od km
0.000 do cca km 0.500", s tem da ni urejala krizanja ceste z ZelezniSko progo izvennivojsko,
temvec je krizanje bilo urejano nivojsko.

S to projektno nalogo je potrebno upostevati Ze izdelano dokumentacijo, s tem da se

Miv v

navezava na delu v smeri proti Ljubljani naveze na predvideno krozisCe K13 "Skofljica-
Spica"

KROZNO KRIZISCE
*SKOFLJICA- SPICA"

—"
— é 5y (13

Obmodje obdelave

4
Projekt PNZ, na katerega se = . . .
S po tej projektni

navezuje dokumentacija po tej

nalogi
projektni nalogi B

= et
,\ S -
N

= = N
Slika 13: izsek iz izdelane projektne dokumentacije, na katero se bo PZI ceste navezoval

%
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Pri nacrtovanju izvennivojskega krizanja (podvoza) je treba smiselno upostevati Strokovne
podlage in predStudijo upravi€enosti za nadgradnjo regionalnih Zelezniskih prog v RS ter
ZelezniSkega omrezja na podro¢ju LUR (narocnik: DRSI), vrsta dokumentacije: 1ZP, $t.
projekta: 19 _804/Ilvancna, izdelovalec: PNZ d.o.0. in Cestni inzeniring d.o.o., maj 2020 in
dopolnitve po recenziji.

13.0 PREDLOG RESITVE

(3.0.1 PREDLOG RESITVE — CESTNI DEL

Cilj izdelave projektne dokumentacije po tej projektni nalogi je izvedba podvoza na G2-
106/0260 Skofljica v km 0,261, kjer se kjer se danes glavna cesta nivojsko kriza z enotirno
regionalno zeleznisko progo $t.80 Grosuplje — Skofljica (v km 141+651).
Vse ostale ureditve po tej projektni nalogi so posledica umestitve tega podvoza.
Predvidene so naslednje modifikacije na cestnem omrezju:

1. Sprememba vzdolznega poteka glavne ceste za potrebe ureditve podvoza pod

zeleznisko progo — obmocje oznaceno informativno v rumeni barvi
N S

A\ ——

Slika 14: informativno obmocje ureditve podvoza (v rumeni barvi)

2 Cesta R3-646/ 1194 Skofljica - Smarje Sap se preuredi kot slepi krak. Zaradi
niveletne prilagoditve zaradi umestitve podvoza na G2 na odseku 0260 ne bo ve¢
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Kljub navedenemu se predvidi

A~

cesta z;';l dostop do obstojecih objektov ob G2.
-y
= ay

Slika 16: ohranitev dostopa do objektov

Slika 17: fotodokumentacija objektov, do katerih se ohrani dostop

3 Preureditev krizanja G2-106/0216 Skofljica — Smarje Sap v km 0,275 in

izdelavo omenjenega je potrebno izdelati analizo sedanjega stanja prometa in
napoved prometa za 20 let — Na osnovi teh rezultatov je potrebno izdelati

vvvvv
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IzraCuni morajo temeljiti na:

. metodologiji HCM (Highway capacity manual), ki jo je potrebno na kratko
opisati v Studiji.
. Kriterijih kapacitetne analize kriziS¢a v izhodis¢nem in planskem letu

(predvidene prometne obremenitve EOV/h ali voz/h, nivo uslug (NU) v odvisnosti od
zamud in stopnje zasi€enosti, Stevilo vozil v koloni in s tem zajezitvena dolzina v
posamezni smeri, povprec¢na zamuda na vozilo (sekund/vozilo) v posamezni smeri.
Izraune je potrebno podati v jutranji in popoldanski konici.

Za izvedbo omenjenega izvajalec opravi celodnevno Stetje prometa, ki bo osnova
za izdelavo kapacitetne analize krozis€a. Na juznem kraku naj se prometne
obremenitve v urnih konicah ocenijo glede na Stevilo prostorskih enot, ki se nahajajo
ob tem slepem kraku, preostanek naj se prerazporedi na zahodni krak. Za
spremenjen rezim priklju¢evanja na G2 — 106 (zaprt krak) se pripravi ustrezno
ekspertno utemeljitev prerazporeditve prometa.

Napoved prometa za plansko obdobje (20 let) izvajalec izdela:

- Na osnovo stopenj rasti prometa v strateSkih dokumenti

- Podrobno analizira avtomatske Stevne naprave (npr. asovna vrsta obremenitev
zadnjih 5 let, distribucija prometa, deljeno po kategorijah, ...) ter doloci trende
rasti

- Na osnovi obeh tock pripravi utemeljitev stopenj rasti

Stetje naj se opravi na treh lokacijah:
e na mestu novopredvidenega nivojskega krizanja (cesta spodaj in
cesta zgoraj)

vvvvv

vvvvv

Slika 18: informativna umestite.v krozis¢a
Prestavitev kozolca ob G2-106:
Zaradi premika osi bo potrebno prestaviti kozolec, za kar je potrebno izdelati nacrt

prestavitve. Kozolec spada pod zavarovano kulturno dediscino ESD: 11918;
Sinonim imena enote: Gostilna pri Spancku
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N LW
Sliki 19 in 20: Kozolec ob drzavni cesti

Lokacija in pogoji prestavitve se uskladijo s pristojno enoto ZVKDS in Obcino
Skofljica.

Predvidena je umestitev dveh avtobusnih postajaliSC in ukinitev enega postajalisca
na lokacijah, oznac¢enih na spodniji sliki. To¢no lokacijo doreci z Obcino Skofljica
preko izdanih projektnih pogojev oziroma koordinacijskih sestankov.

i Slika 21: predvidené umestitve in ukinitve avtobusnih postajalis¢
Umestitev prehajanja pesScev in kolesarjev na G2-106

V projektu morajo biti predvidene take resitve, da bodo pesci in kolesarji nemoteno
oz. varno prehajali drzavno cesto. Projektant v zvezi s tem sodeluje s predstavniki
Obcine, ki bodo vzporedno pripravljali oz. narocali strokovne podlage za OPPN
(OPPN ni del te projektne dokumentacije)

Pre¢kanje peScev in kolesarjev se lahko uredi tudi izvennivojsko. Na tem delu
poteka drzavna kolesarska povezava Sava-Krka bike.

3 L 5 {
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7 Splosno - ostalo

Glede na razpolozljiv prostor, terenske razmere in v skladu z veljavno zakonodajo je
potrebno na obravnavanih odsekih ustrezno obnoviti vozi§€e, umestiti hodnike za peSce
in kolesarje ter avtobusna postajaliS¢a, skladno in smiselno z zgoraj predlaganimi
reSitvami. ReSitve se po potrebi lahko tudi spremenijo, kar projektant sproti uskladi s
predstavniki narognika in Obg&ine Skofljica.

Na delu, kjer se regionalna cesta R3-646/ 1194 Skofljica - Smarje Sap preuredi kot slepi
krak, se ohrani dovoz do objektov ob G2. Za vse ostale ureditve, ki ne sluzijo cesti oz.
za izvedbo podvoza niso nujne, naj se v projektu oznaci kot obmocje preostalih ureditev,
ki niso predmet te dokumentacije in jih bo Obcina urejala kot svoje ureditve.

Obcina bo lo¢eno narodila izdelavo strokovnih podlag za OPPN, s tem projektom se
bodo predvidile navezave na OPPN.

Predvidijo se navezave npr. na Ureditev trga pod ob¢insko stavbo, ureditev platoja med
obmogjem Zelezniske postaje, prestale ureditve juzno od gostilne pri Spanéku, ter tudi
prestavitev lokalnih cest — npr. povezava PrimiCeve ulice proti Poslovno obrtno coni
Skofljica (primer spodaj).

-
Slika 22: Uskladitev z ureditvami po OPPN — predvidena povezava PrimiCeve ulice proti Poslovno
obrtni coni Skofljica

Projektant naj v ponudbi predvidi usklajevanje z izdelovalcem strokovnih podlag. Novo
nastalo prometno situacijo namerava Obcina strateSko vklju€iti v njihov dokument. Vse
navezave na predvidene ureditve (prikljucki, umestitve parkiriS¢, navezava na ureditev
trga in podobno) se v varovalnem pasu ceste uskladijo v postopku sodelovanja z ob&ino
preko izdanih projektnih pogojev in mnenj oziroma rednih koordinacijskih sestankov.
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V sklopu rekonstrukcije je potrebno:

- zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo in v projektu upoStevati stroSke zapor, ki bodo
pri tem nastali,

- v situaciji komunalnih vodov je treba ustrezno izrisati obstojece komunalne vode (TK in
KKS, vodovod, elektrovod (VN in NN), meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija,
plinovod) in predvideti njihovo zasdito oz. prestavitev, za kar je treba izdelati nacrte PZI,

- izdelati nacrt cestne razsvetljave, vklju¢no z napajanjem,

- izdelati nacrt krajinske arhitekture

- v skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne ceste preveriti in ustrezno resiti
vse priklju¢ke, dovozne poti in uvoze do objektov... ter jih viSinsko in situativho obdelati.
Obdelava naj se zaklju€i s »€CimprejSnjo« prikljucitvijo na obstojece stanje. Projekt mora
vsebovati navezavo na obstojeCe stanje ceste na zadetku in na koncu obravnavane
trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaditi, tako na osnovni trasi kot tudi na
vseh priklju¢kih, dovozih, uvozih, komunalnih napravah,

- izdelati katastrski elaborat za obmocje projektne obdelave,

- predvideti postavitev potrebne nove prometne opreme,

- predvideti ureditev odvodnjavanja,

- lzdelati je potrebno elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije.

- vozisCe je potrebno obnoviti tako, da bo zagotovljena zmrzlinska odpornost voziséne
konstrukcije,

- Vv projektu je treba predvideti in obdelati (tudi v popisu del) morebitne odstranitve, ali
delne odstranitve zidov, dvori§¢nih ograj in nadomestilo z novimi.

- Za objekte ob G2-106 v blizini podvoza izdelati Studijo protihrupnih ukrepov in za
predlagane resitve izdelati PZI nacCrte.

- lzvesti celodnevno Stetje prometa na treh lokacijah (opisano v poglavju 2.0.1 predlog
reSitve — cestni del)

3.0.2 PREDLOG RESITVE — ZELEZNISKI DEL

Obstojece stanje:

Nivojski prehod NPr Skofljica (km 141+651) se nahaja na enotirni regionalni Zeleznigki progi
$t.80 Grosuplje —Skofljica in se kriza z glavno cesto G2-106/260 v km 0,261. Sirina cesti$éa
v osi proge je 10 m in ni izvedena v »gumi« izvedbi. Sirina vozi§&a pravokotno na os ceste
znaSa ca 6,30 m. Ob voziS€u je plo¢nik za peSce, Sirine cca 1,1 m. Kot krizanja ceste z
Zeleznidko progo znasa cca 57°. Proga na obmocju nivojskega prehoda poteka v krivini z
R=250 m in nadviSanju h = ca 90 mm. Proga ni elektrificirana.

Predvideno stanje:
Predvidena je izdelava podvoza pod Zeleznico, kot je opisano v predhodnih poglavjih.

Predvidena je izvedba zaCasnega nivojskega zavarovanega zelezniSkega prehoda na novi
lokaciji, ki bo potreben zaradi obvoza cestnih vozil za €as gradnje podvoza. Izvedbeni nacrt
mora vsebovati tudi vse potrebne ureditve za izvedbo omenjenega.

Po izgradnji novega podvoza in preusmeritvi prometa skozi novo zgrajen podvoz se mora
zacCasni nivojski prehod porusiti in izgraditi z vsemi pripadajoCimi elementi zavarovanja in
urediti tirne naprave v obmocju zaCasnega NPr v predhodno stanje ( brez NPr).

Okvirna lokacija zaCasnega prehoda je prikazana na spodnijih slikah:
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Slika 24: Lokacija zatasnega zelezniSkega prehoda — pogled z Obrtne ceste

Izdelati je potrebno Izvedbeni naért ureditev v obmocju javne ZeleznisSke infrastrukture, v
skladu z naslednjimi projektnimi zahtevami.

1. Projektna zahteva za gradnjo novega podvoza

1.1. Osnovne zahteve za izdelavo projektne dokumentacije lzvedbeni naért za
podvoz:

111

1.1.2

113
1.14

1.15

Izvedbeni na€rt mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za
zacCetek, izvajanje in dokonc€anje tekoCega in investicijskega vzdrZzevanja ter
vzdrzevalnih del v javno korist na podrocju ZeleznisSke infrastrukture, zakonodajo
o varnosti v ZelezniSkem prometu, zakonodajo o zdravju in varstvu pri delu,
zakonodajo o pozarnem in sanitarnem varstvu, zakonodajo o varovanju okolja,
cestno-prometnimi predpisi, ZelezniSkimi prometnimi in tehni¢nimi predpisi
(podzakonskimi akti) in predpisi o zahtevani vsebini tehni¢ne dokumentacije in
ostalimi zakoni in pravilniki, ki urejajo podrocje prometne infrastrukture.
Elementi zgornjega in spodnjega ustroja proge ter objekti, morajo biti projektirani
za kategorijo proge D4 (225 kN/os, 80 kKN/m).

Zagotovljen mora biti GC svetli profil proge.

Za statiCni izraCun je potrebno upostevati obtezbe za ZelezniSke mostove po
shemi UIC71 in shemi tezkih vozil SW/0 in SW/2 in ostale obtezbe, ki izhajajo iz
zelezniSkega prometa po EUROCODE in skladno z obtezbno shemo navedeno
v Pravilniku o tehniénih ukrepih za obtezbo ZelezniSkih mostov in propustov.
Predvidi se izvedbo novega spodnjega (zasipni klin, tampon, odvodnjavanije) in
zgornjega ustroja z uporabo tirnic 49E1 na novih lesenih pragih z elasti¢no
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pritrditvijo. V kolikor se ugotovi velika obraba obstojecih tirnic (smerna, viSinska),
je le te potrebno zamenijati z novimi v primerni dolzini in na priklju¢kih predvideti
ustrezne prehodne tirnice.

1.1.6 Tiri se vklju€ijo v NZT (neprekinjeno zvarjeni tir).
1.1.7 lzvede se regulacija tirov na vsako stran objekta — dolzino doloc€i projektant.
1.1.8 Idejne zasnove je potrebno izdelati ob upoStevanju naslednjih izhodis¢, ki jih

pridobi projektant:

a.) kart poplavne in erozijske varnosti,

b.) geolodko - geotehniénem in hidrogeoloSkem stanju terena,

c.) prostorskih aktov,

d.) projektnih pogojev upravljavca zelezniSke proge oz. NaroCnika in obcine
Skofliica in vse veljavne zakonodaje, pravilnikov, predpisov ter regulative
vkljuéno s tehni¢nimi specifikacijami interoperabilnosti na tem podrocju.
Predlagane reSitve morajo zagotavljati varnost vseh udelezencev v prometu,
hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene,

1.1.9 Projektant mora v projektu upoStevati splodne okoljevarstvene pogoje

upravljavca.

1.1.10 Projektant na dolo¢i km polozaj novega objekta - podvoza (sredina objekta po

osi proge).

1.1.11 Iz lzvedbenega nacérta mora biti razvidna zahteva, da je po zakljuCitvi del

potrebno izvesti geodetski posnetek za vse naprave, objekte in medsebojne
povezave (drzavni koordinatni sistem).

1.1.12 Projektant mora pri izdelavi zahtevanega projekta upoStevati zaklju¢ke iz Odlo¢b

0z. soglasij resornega ministrstva RS.

2. Projektna zahteva za gradbeno ureditev zacasnega nivojskega prehoda

2.1 Osnovne zahteve za izdelavo projektne dokumentacije Izvedbeni naért za
gradbeno ureditev zaéasnega nivojskega prehoda:

211

21.2

2.1.3

214

2.15

2.1.6

217

2.1.8

Projektant naj predvidi oznacCitev zaCasnega NPr na ZelezniSki progi z veljavnimi
signalnimi  znaki skladno s Signalnim pravilnikom in postavitev progovne
signalizacije za omenjeni nivojski prehod.

Elementi zgornjega in spodnjega ustroja proge na obmocju zacasnega NPr, morajo
biti projektirani za kategorijo proge vsaj C2 (200 kN/os, 64 kN/m) in profil GA.
Projektant uposteva bliZino postaje Skofljica — kretniko obmogje.

Izvedba cestis€a in nivojskega prehoda mora biti urejena skladno s Pravilnikom o
nivojskih prehodih in Pravilnika o projektiranju cest v montazni gumijasti izvedbi z
ustreznimi betonskimi robniki. CestiS¢e v obmocju nivojskega prehoda mora biti
urejeno skladno z obstoje€o kategorijo ceste, katra se zafasno preusmerja na
zacCasni nivojski prehod se pravi najmanj enak profil in obremenitvi ceste.

Za premaknitev lokacije obstojeCega nivojskega prehoda je potrebno predhodno
pridobiti predlog reSitve Komisije za nivojske prehode, na podlagi katerih resorni
minister izda soglasje.

Mikrolokacija stabilnih objektov NPr se na terenu dolo€i pred izdelavo |zvedbenega
nacrta in mora biti natan¢no definirana glede na lastni$tvo zemljis¢a. Izvedbeni nalrt
mora vsebovati tudi risbo z mejami parcel (katastrski nacrt), na kateri bodo vrisani
novi stabilni objekti z vrisanimi razdaljami odmika od meje parcel, ceste in Zeleznice.
Ob morebithem posegu v tuja zemljiS¢a morajo biti le-ta definirana s parcelno
Stevilko, lastniStvo in povrSina zemljiS¢a, ki ga je potrebno odkupiti zaradi posega
ureditve nivojskega prehoda.

Zacasni nivojski prehod se mora po izgardnji podvoza porusiti in izgraditi ter urediti
tirne naprave v obmocju zaCasnega NPr v predhodno stanje.Prav tako se mora
fizilno prepreciti prehajanje poge ( tira ) za vse udeleZence v cestnem prometu.

Stran 14/37



3. Projektna zahteva za zavarovanje zaéasnega nivojskega prehoda NPr 141.8 v km
141+766 na regionalni zelezniski progi $t. 80 d.m. — Metlika — Ljubljana

3.1 Osnovne zahteve za izdelavo projektne dokumentacije 1zvedbeni naért za

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

nivojski prehod:

Izvajalec del mora projekt Izvedbeni nacrt za ureditev in zavarovanje nivojskega
prehoda predati v desetih izvodih.

V projektu se morajo predvideti takSne tehni¢ne resitve, katere je mogoce izvesti z
vgradnjo elementov, materialov, ki imajo ustrezna tehnic¢na soglasja in ustrezajo
standardom, unificirane tehnicne reSitve ter potrebna dovoljenja za vgradnjo v javno
zeleznisko infrastrukturo oziroma se lahko predvidi nova oprema v elektronski
izvedbi. Pri tem pa mora izvajalec upostevati in v asovnem nacrtu predvideti
terminski in financni okvir potreben za pridobitev ustreznih dovoljenj (v kolikor jih
naprava $e nima). Za vse vgrajene elemente, ki se do sedaj niso vgrajevali oziroma
priklju¢evali na Slovenskih zeleznicah, morajo biti v projektu navedeni osnhovni
tehni¢ni podatki in standardi, katerim ti elementi ustrezajo in je zanje potrebno
pridobiti dovoljenje za vgradnjo v ZelezniSko infrastrukturo. Za elemente, Kki
dovoljenja za vgradnjo Se nimajo, je potrebno le tega pridobiti v skladu s Pravilnikom
0 ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in
sistemov v Zeleznisko infrastrukturo.

Nivojski prehod mora biti opremljen z diagnosticno napravo, ki mora omogocati
identifikacijo stanja prehoda, kot lokalni in daljinski nadzor, kot npr. registracija
Casovnega poteka dogodkov. Nabor podatkov, ki se zajemajo pri diagnostiki naj
projektant v fazi izdelave projekta dolo¢i skupaj z upravljavcem sistema — SVTK
Ljubljana. Daljinski nadzor naj se izvaja iz Lokacije vzdrzevanja SV Ljubljana in
upravne stavbe Sluzbe za EE in SVTK, Pisarne SVTK Ljubljana. Najoptimalnej$o
podatkovno povezavo med NPr in oddaljenim mestom naj dolodi projektant.
Izvedbeni nacrt mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za
zaCetek, izvajanje in dokonCanje tekolega in investicijskega vzdrZzevanja ter
vzdrzevalnih del v javno korist na podrocju ZelezniSke infrastrukture, zakonodajo o
varnosti v zelezniSkem prometu, zakonodajo o zdravju in varstvu pri delu,
zakonodajo o poZarnem in sanitarnem varstvu, zakonodajo o varovanju okolja,
cestno-prometnimi  predpisi, ZelezniSkimi prometnimi in tehniénimi predpisi
(podzakonskimi akti) in predpisi o zahtevani vsebini tehni¢ne dokumentacije in
ostalimi zakoni in pravilniki, ki urejajo podrocje nivojskih prehodov.

Izvedbeni naért naj v sklopu NPr zajema ustrezno projektno resitev ozemljevanja
kovinskih delov, elektri¢nih instalacij in ucinkovito reSitev pred atmosferskimi
praznenji (razelektritvami), ki mora biti usklajena z zasScito pred atmosferskimi
praznenji (razelektritvami) za signalnovarnostne naprave.

Izvedbeni naért mora v sklopu NPr predvideti montaZzo nove $tirikothe betonske
hiske tipa SZ 02. Ob oz. na hiski mora biti predvideno uporabnigko
telekomunikacijsko govorno mesto (€uvajniski vod) — telefonska omarica za zidno
montazo z elektronskim delom telekomunikacijskega priklju¢ka kot npr. KSS1 Krone
za zidno montazo in ro¢nim stikalom RS za lokalni vklop NPr na kraju samem.
Projektant mora predvideti reSitev in izvedbo z ustreznimi tipi klju€avnic za SV in TK
sisteme.

Iz Izvedbenega nacrta mora biti razvidna predvidena ureditev okolice z ustreznim
kotiranjem in Stevilom potrebnih elementov v sklopu: hiSke NPr, zaporniskih
pogonov, cestno svetlobno-zvocnih signalov vkljuéno z dostopom do poti in stojiS¢
z morebitnim opornim zidom ali za€itno ograjo ter polozajni lokalni razplet kablov
in prekopov.

Iz Izvedbenega nacrta mora biti razvidna postavitev in usmeritev cestnih svetlobnih
signalov (vidnostna razdalja za cestna vozila).

Izvedbeni nacrt mora v sklopu NPr predvideti osnovno stanje NPr takoj po prevozu
izklopnega mesta oz. izklju€itvi nivojskega prehoda.
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3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17

3.1.18

3.1.19

3.1.20

Projektant mora v lzvedbenem nacrtu preveriti in dolo€iti najoptimalnej$i nacin
napajanja. Napajanje se lahko izvede s prestavitvijo obstojeCega odjemnega mesta
pri NPr 141.7 ali iz postaje Skofljica.

Projektant mora preveriti ustreznost NN prikljucka in trenutno zakuplieno mo¢
odjemnega mesta in ustrezno dolociti eventualno povecavo.

V projektu je potrebno obdelati enopolne nadrte in izglede EE razdelilnikov.

V primeru, da se v obstojeci EE razdelilnik vgradi nov odcep (instalacijski odklopnik)
za napajanje NPr, mora biti odcep ustrezno prikazan v nacrtu.

Dokumentacija mora obravnavati novo grajene tokokroge z vklju¢enim posnetkom
zunanje in notranje elektriéne instalacije (dovod napajanja za potrebe naprav v
HNPr z razpletom napajanja,...). V tehni€nem poroc€ilu napajanja je potrebno
napajanje tudi racunsko obdelati (potreben presek kabla pri predpisanem padcu
napetosti, izraCun nadtokovne zasSgite in kratkosticnega toka, izracun baterijskega
rezervnega napajanja SV naprav s kapaciteto najmanj osmih ur).

V Izvedbenem nacrtu je potrebno izvesti tudi izraCun ¢asovnih baz zavarovanja, ¢as
predzvonjenja,....

Obelezevanje NPr-ja mora biti smiselno skladno z dolo€ili iz Navodila za
oznacevanje svetlobnih signalov (izbrana $ablona - font).

Iz projekta mora biti razvidna vgradnja elektricnih krmilnih naprav za avtomatsko
zavarovanje NPr-ja (stojalo avtomatike, kabelsko konéno stojalo KKS, napajalni del
Z rezervnim virom napajanja...) v HNPr tipa SZ 02.

V Izvedbeni dokumentaciji naj projektant predvidi tudi stroSke nadzora, sodelovanje
predstavnikov Sluzb s strani SZ ter strokovno usposabljanje izvrsilnih Zeleznigkih
delavcev v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti izvrSilnih Zelezniskih
delavcev v slovenskem jeziku ter izdelavo potrebnih navodil.

Projektant mora v projektu predvideti, da je potrebno pred priCetkom izgradnje
nivojskega prehoda izvesti dodatno za&c¢ito obstojecih SVTK kablov, ki potekajo ob
desni strani tira.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti prestavitvi in zasciti obstoje¢ih SV, TK in
OK kablov. V kable se ne sme vnaSati dodatnih slabljenj in jih je v primeru potrebe
po podaljSevanju potrebno zamenijati v celoti (npr. ETCS, opti¢ni kabli,...).
Predvideti je potrebno vsa dela na morebithem premiku SV in TK naprav zaradi
potrebe gradnje in njihova zas¢&ita v konCnem stanju.

Projektant naj predvidi omejitev pogoja okolja, katerim morajo ustrezati zunanje
naprave, ki znasajo za temperaturno obmocje med -30° in +70° C.

Projektant naj pri izdelavi projektne dokumentacije uposteva obstojeCo zraCno TK
traso na obmodju nivojskega prehoda in zagotovi vsaj minimalni odmik zraéne TK
trase od nivoja cestiS€a ter TK oporiS€ od roba cestiSca.

Projektant mora predvideti tudi vse ukrepe izgraditve zaCasnega nivojskega
prehoda z vsemi pripadajoCimi elementi zavarovanja in preureditve SV naprav po
vzpostavitvi prometa skozi nov podvoz.

3.2 Projektne zahteve za obnovo in zavarovanje nivojskega prehoda NPr 141.8

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.24
3.25
3.2.6
3.2.7
3.2.8

3.2.9

Zelezni$ka proga &t. 80 d.m. — Metlika — Ljubljana.

Kilometrska lega NPr: 141+766 - natan¢no kilometraZo doloc€i projektant.

Nova oznaka nivojskega prehoda naj bo NPr 141.8

Nivojski prehod mora biti projektiran za maksimalno hitrost vlakov 85 km/h.
Najvecja dolzina vlaka je 700 m.

Zavorna razdalja je 700 m.

Sistem naprave: NPr DK-PO.

NPr naj se opremi z optimalnim Stevilom zaporniSkih pogonov in ustreznim Stevilom
cestno svetlobno-zvo¢nih signalov in avtomatiko NPr. Optimalno Stevilo cestno
svetlobno-zvocnih signalov naj doloCi projektant.

Mikrolokacija stabilnih objektov NPr se na terenu dolo€i pred izdelavo Izvedbenega
nacrta in mora biti natan¢no definirana glede na lastnistvo zemljiS¢a. Izvedbeni nadrt
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3.2.10

3.211

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.16

3.2.17

3.2.18

3.2.19

3.2.20

3.2.21

3.2.22

mora vsebovati tudi risbo z mejami parcel (katastrski nacrt), na kateri bodo vrisani
novi stabilni objekti z vrisanimi razdaljami odmika od meje parcel, ceste in Zeleznice.
Telekomunikacijsko govorno mesto mora biti zavarovano s kljugavnico SZ 0000 in
povezano na LB vod postaje Skofljica.

PloS¢a za lokalno delo se postavi poleg ali na hisko NPr v telefonsko omarico tako,
da bo upravljavec te plos¢e imel pogled na nivojski prehod s ceste preko ZelezniSke
proge z nadstreSkom.

Avtomatika za zavarovanje mora omogocati izloCitev vklopno — izklopnih elementov.
Rocno stikalo (RS) mora delovati vedno neodvisno od avtomatike za zavarovanje
NPr.

Upravljanje nivojskega prehoda naj ostane nespremenjeno iz lokalnega mesta na
postaji Skofljica preko postavljalne mize.

Projektant naj v sklopu zavarovanja NPr v najvecji meri predvidi uporabo obstojecih
naprav za zavarovanje NPr.

Zavarovanje NPr se mora vklju€iti avtomatsko z navozom vlaka na vklopno mesto
iz obeh smeri Grosuplje in Skofljica. Zavarovanje NPr se mora izkljugiti po prevozu
izklopnega mesta, kjer doseze tudi osnovno stanje. Avtomatika mora omogocati tudi
daljinski ro€ni vklop in izklop z oddajo ukaza.

Projektant naj predvidi oznaCitev NPr na Zelezniski progi z veljavnimi signalnimi
znaki Signalnega pravilnika in odstranitev obstojece progovne signalizacije za NPr
141.7.

Novi SVTK kabli ter energetski kabel za napajanje nivojskega prehoda naj se
poloZijo v proste cevi 2x PEHD 2x®50. Z novo poloZenimi kabli naj se dopolni
obstojeci kabelski razplet.

Projektant naj doloCi ucinkovito zasCito za notranjo in zunanjo opremo pred
atmosferskimi praznjeniji.

Ob morebitnem posegu v tuja zemljiS¢a morajo biti le ta definirana s parcelno
Stevilko, lastniStvo in povrSina zemljiS€a, ki ga je potrebno odkupiti zaradi posega
ureditve nivojskega prehoda.

Projektant naj pri prehodu kabelske kanalizacije pod cesto predvidi vsaj 6 cevno
kabelsko kanalizacijo @ 110 ter pri prekopu proge vsaj dvocevno kabelsko
kanalizacijo @ 110 s pripadajoCimi kabelskimi jaski.

Noben element nivojskega prehoda ne sme biti odvisen od kakrdnihkoli elektriCnih
parametrov gramozne grede.

Zanesljivost delovanja vgrajenih elementov ne sme biti pogojevana od Stevila
prevozenih osi Zelezniskih vozil (dnevnega, tedenskega).

3.3 Zavarovanje za¢asnega NPr 141.8 mora Se vsebovati naslednje elemente:

- upostevanje Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,

- upostevanje cestne prometne signalizacije za cestiS€e iz obeh smeri (prometni znaki,
portalne table, talne oznaébe, dodatna signalizacija...),

- izdelavo zaScithega ozemljevanja sistema avtomatike za zavarovanje NPr in sistema
za izenacCevanje potencialov vseh zunanijih elementov.

4. Zahtevana vsebina projektne dokumentacije lzvedbeni nacrt

Projektna dokumentacija Izvedbenega nacrta mora poleg vsebin po Pravilniku o pogojih in
postopku za zacetek, izvajanje in dokoncanje tekoCega in investicijskega vzdrzevanja ter
vzdrzevalnih del v javno korist na podrocju ZelezniSke infrastrukture zajemati tudi:

Izdelani morajo biti naslednji nacrti oz. elaborati:

- Vodilni nacrt

- Nacrt tirnih naprav

- Nacrt zavarovanja zatasnega NPr 141.8.

- Nacrt zascite in prestavitve SV in TK kablov

- Elaborat tehnologije ZelezniSkega prometa v ¢asu gradnje
- Elaborat postopnega vklju€evanja v obratovanje ( faznost)
- Katastrski elaborat
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- Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
- Varnostni nacrt.

Nacrtom IZN morajo biti dodane Se naslednje:

- Tehnicno reSitev in porocilo gradbene resitve.

- Popis del s predizmerami in oceno stroSkov.

- Pregledna risba NPr.

- Situacijo obmoc¢ja novega stanja nivojskega prehoda v merilu M 1: 100 in 1:250.

- Gradbena situacija v merilu 1:500,

- Tloris novega stanja nivojskega prehoda M 1: 50.

- Risba precnih profilov proge v obmocju nivojskega prehoda,

- Vzdolzni profil ceste e minimalno 25 m od osi najbliZjega tira,

- Precni profili ceste na najvecjem razmaku 20m. ViSinski potek ceste - niveleta ceste v
obmocdju krizanja ez zelezniSko progo.

- Vzdolzni profil Zelezni8kega tira v obmocju nivojskega prehoda v M I: 1000/100 za
nivojski prehod (zaradi strojne viSinske in smerne regulacije tira po gradbeni obnovi
nivojskega prehoda), razvidna mora biti tudi ureditev odvodnjavanja.

- Precéni profil zelezniSkega tira v obmocdju nivojskega prehoda v M 1:100 zaradi strojne
vidinske in smerne regulacije tira po gradbeni ureditvi nivojskega prehoda.

- Vsi detajli naj bodo v M 1:10 (drenaza, odvodnjavanje, prekopi SVTK naprav, kabelska
kanalizacija, varovalne ograje, detajl vgradnje gumi tlaka NPr).

- Preéni prerez Zeleznidke proge v tocki krizanja ceste in proge pravokotno na os proge
M 1:20.

- Precni prerez skozi hisko NPr pravokotno na os proge.

- Potrebno doloditi in opisati faznost izvedbe.

- Geodetski posnetek: kataster komunikacijskega omreZja in pripadajoCe infrastrukture
(vsebina katastra mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o katastru komunikacijskega
omrezja in pripadajoCe infrastrukture UR. list §t. 55/15).

- Polozajno risbo s kabelskim razpletom v merilu M 1:1000 (obstojeci in novi kabli).

- Risbo ozemljitve elementov.

- Skico odcepa progovnega kabla.

- Skica kabelskega delilnika / kon¢nika.

- Elektricne nacrte vgrajenih elementov oziroma sklopov.

- Tehni¢no resitev in porocilo resitve signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav
ter napajalnega vira, kjer je potrebno navesti in upostevati veljavne elektrotehnic¢ne
predpise.

- Opis in postavitev naprav ter kabelskih povezav.

- Vse potrebne izraCune (Casovne baze, napajanje, na osnovi napajalne napetosti izracun
moci na dimenzioniranem napajalnem kablu, varovalke,...).

- Navodilo za potek preizkusa funkcionalnega delovanja.

- Casovno trajanje eventualnih motenj, prekinitev,..., ki bi lahko nastale pri urejanju SVTK
naprav vsled potreb odvijanja tehnoloSkega procesa dela ZelezniSkega prometa.

- Potrebno doloditi in opisati faznost izvedbe.

- Potrebno zascCito proti streli in proti previsoki napetosti dotika na napravah za
zavarovanje nivojskih prehodov.

Elaboratu tehnologije zelezniSkega prometa v ¢asu gradnje, mora biti obdelano:

- Zajeta morajo biti vsa dela na timih napravah, napravi za zavarovanje NPr, kot tudi
obdelani vsi organizacijski ukrepi za izvedbo del na gradbeni ureditvi vozis¢ v obmodju
NPr, prestavitvi, za&citi SV in TK kablov, vklju€ujo€ potrebne izklju€itve SV in TK naprav
ter prestavitvi in preureditvi obstojecih SV naprav ter vkljucitvi naprave za zavarovanje
zaCasnega NPr na novi lokaciji..

-V Elaboratu morajo biti obdelana tudi dela na izgraditvi zaCasnega nivojskega prehoda
z vsemi pripadajoCimi elementi zavarovanja in preureditve SV naprav po vzpostavitvi
prometa skozi nov podvoz z vsemi organizacijskimi ukrepi.

- Sestavni del Elaborata tehnologije ZelezniSkega prometa v €asu gradnje tako podvoza,
kot gradbene ureditev v obmocju NPr ter delih na SV in TK napravah ter nato izgarditve
ter izkljucitve zaCasnega NPr mora biti tudi terminski plan izvedbe del (Stevilo zapor,

Stran 18/37



vrste zapor — dnevne zapore, stalne neprekinjene zapore) upostevajo€ dela na tirnih
napravah zaradi gradbene ureditve kot tudi plan del za izkljuCitve posameznih
elementov SV in TK naprav za vsa potrebna dela, ki vplivajo na Zelezniski promet.
Poleg tega mora Elaborat vsebovati in upostevati Se:

- kam se naslavljajo vloge za zapore proge, poCasne voznje, izkljuCitve SV in TK
naprav in vlioge za aktiviranje sluZzbenega mesta ¢uvaja delovis¢a, ¢uvaja NPr v
Casu izkljucitve, itd.;

- vse morebitne izkljuditve SV in TK naprav, zapore proge, vpeljava pocasnih
vozenj, itd. se morajo izvesti v skladu s Priro¢nikom za nacrtovanje, odobritev in
izvajanje zapore proge ali tira in izklju€itev SV in TK naprav - Priro¢nik 002.62;

- zajeti vse stroSke ovir v prometu, organizacije zapor proge, izkljucitve SV in TK
naprav, stroSke dodatnih zasedb delavcev upravljavca (prometnik, Cuvaj
delovis&a, €uvaj NPr itd.). Kot tudi predvideti oceno stroSkov nepredvidenih del
in s tem povzro&enih ovir v prometu;

- ovire v prometu morajo biti minimalne (zapore v ¢asu zmanjSanega prometa
vlakov (ob vikendih, praznikih));

- pripravljalna dela naj se organizirajo tako, da ne bodo potrebne daljSe zapore
proge;

- tehnologija naj bo zastavljena tako, da bo nadomestnih avtobusnih prevozov ¢im
manj oziroma jih sploh ne bo;

- dolzina po€asne voznje mimo delovis€a naj bo €im krajsa;

- pri planiranju zapor uposteva so€asno izvajanje del glede na razpoloZljivost in
nacin gradnje;

- za vse daljSe zapore in ovire v prometu vklju€ujo¢ vsa dela po posameznih
nacrtih se mora predhodno pridobiti soglasje upravljavca.

V Elaboratu postopnega vklju€evanja v obratovanje mora biti obdelano:

sprememba obi¢ajnega rezima opravljanja ZelezniSkega prometa, sprememba rezima
delovanja drugih elementov, naprav, sistemov in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno
vplivajo na varnost ZelezniSkega prometa. V nacrtu se obdela postopno vkljuéevanje v
obratovanje posameznih elementov sestavnih delov proge ter SV in TK naprav
(faznost).

Natanéno mora biti opredeljena tehnologija gradnje z opisom posameznih faz. oz.
opisom predvidene tehnologije izvajanja del (gradbena dela na tirnih napravah, dela na
SVTK napravah, itd.). Izvajanje del po posameznih sklopih mora biti fazno usklajeno.
Opisane so tudi potrebne prometne ureditve skladno s terminskim planom izvedbe in
planiranimi zaporami za izvedbo (z navedbo vrste dela, vrste zapore (stalna, dnevna,
trajanje dnevne zapore, itd.).

Varnostni nacrt

V varnostnem nacrtu je potrebno predvideti vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za
zagotovitev varnega odvijanja zelezniSkega prometa v ¢asu izvajanja vzdrzevalnih del
v javno korist.

Varnostni nacrt mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. list RS, &t. 83/05).

Sestavni del varnostnega nacrta so risbe in opis ureditve gradbidCa, ki vsebuje vse
podatke o potrebni infrastrukturi gradbis€a (npr. komunikacijske poti, komunalni
prikljucki, skladis¢a, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke,
pomembne za opis vpliva gradbi§¢a na okolico.

Sestavni del varnostnega nacrta je popis z oceno stroSkov za izvajanje ukrepov za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev.

Nacért za¢asnih ukrepov na zelezniski in cestni infrastrukturi zaradi gradnje oziroma
Nacrt tehnologije cestnega prometa
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Nacrt zaCasnih ukrepov na Zelezniski in cestni infrastrukturi zaradi gradnje mora vkljucevati
tudi ureditve prometa (obvoze) v €asu gradnje ter druge morebitne ukrepe na obstojeci
cestni infrastrukturi, ki bodo posledica gradnje.

V Izvedbenem nacrtu mora biti upostevano tudi naslednje:

- lzvedbeni nacrti in PID dokumentacija morajo biti izdelani in predani naro¢niku poleg v
tiskani obliki tudi v elektronski obliki na USB klju€u, ki investitorju omogoca njihovo
spreminjanje in dopolnjevanje skladno s spremembami na terenu. Risbe naj bodo v
AutoCAD-u, teksti v Word-u, tabele v Excel-u. lzvajalec projektiranja mora predati
narocCniku projekt v elektronski obliki na USB kljucu ter s tem tudi vse materialne in
moralne avtorske pravice. Vsa dokumentacija pa mora biti opremljena z znakom
Copyright Slovenske zeleznice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.

- Poleg vseh veljavnih tehni¢nih predpisov in zakonodaje je potrebno upoStevati
predvsem:

- Pravilnik o projektni dokumentaciji,

- Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta,

- Zakon o meroslovju,

- Zakon o standardizaciji,

- Zakon o varstvu okolja,

- Zakon o gradbenih proizvodih,

- Pravilnik o obliki tehni¢nih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrZzevanje
objektov,
in upostevajoC predpise s podro€ja Zeleznice, zlasti:

Zakon o ZelezniSkem prometu,

Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu,

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo
elementov, naprav in sistemov v zelezniSko infrastrukturo,

Pravilnik o pogojih in postopku za zacetek, izvajanje in dokon€anje tekocega in
investicijskega vzdrzevanja ter vzdrZzevalnih del v javno korist na podro¢ju
zelezniske infrastrukture,

Pravilnik o varstvu pri delu na Zeleznicah,

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka 7/92,
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah,
Pravilnik o nivojskih prehodih,

Pravilnik o Zelezniskih signalnovarnostnih napravah,

Pravilnik o ZelezniSkem telekomunikacijskem omrezju,

Pravilnik o zgornjem ustroju Zelezniskih prog,

Pravilnik o spodnjem ustroju Zelezniskih prog,

Signalni pravilnik,

Prometni pravilnik,

Pravilnik o notranjem redu na zeleznici,

Zakon o cestah.

6. Priloge

6.1 Priloga 1: Skica bliznjih SV naprav
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skica 1: Skica bliznjih SV naprav

7. Dodatno

Pri izvedbi recenzije nivojskih krizanj ceste in ZelezniSke proge bo opravljena tudi revizija v
skladu s predpisi o varnosti v zelezniSkem prometu.

Pri nacértovanju izvennivojskega krizanja (podvoza) je treba smiselno upostevati Strokovne
podlage in predstudijo upraviéenosti za nadgradnjo regionalnih Zelezniskih prog v RS ter
zelezniSkega omrezja na podro¢ju LUR (naro¢nik: DRSI, vrsta dokumentacije: 1ZP, St.
projekta: 19_804/lvancna, izdelovalec: PNZ d.o.o. in Cestni inZeniring d.0.0., maj 2020 in
dopolnitve po recenziji).

Siritev oziroma umestitev drugega tira ni predmet te projektne naloge. Projektant naj
predvidi podaljSanje podvoza v taki meri, da bo kasneje omogocena izgradnja morebitnega
dodatnega tira brez obg&utnih gradbenih posegov v cestno omrezje — uskladiti s pogoji SZ.

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoStevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktiCni napotki za oznacevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in raCunskega znacaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafi€nih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/
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5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in mnenja oz. soglasja ob upoStevanju
Gradbenega zakona in Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih
del v javno korist na javnih cestah.

Skenirane vrocilnice vlog za pridobitev soglasij in tabelaricni seznam vseh pozvanih
soglasodajalcev mora projektant dostaviti predstavniku konzultanta po el. posti v celoti -
pred iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek recenzije. Pridobljene
projektne pogoje in soglasja mora izvajalec ravno tako skenirati in sproti dostavljati
predstavniku konzultanta po el. posti. V projektu (tehni€nem porocilu) je potrebno povzeti
pridobljene projektne pogoje in soglasja, ki jih bodo podali pristojni soglasodajalci in opisati,
kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne reSitve so v skladu s
projektnimi pogoji" ne zado&¢a

Zahtevam soglasodajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu
z zakonodajo (npr. ni navedbe dolo€ila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko doloCena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se
pravocasno pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

|6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni€ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

|7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|7.1 Splosno

e Priizdelavi PZI mora projektant smiselno uporabiti oziroma se ustrezno navezati na
obstojeco projektno dokumentacijo.

e Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej
specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

e V projektu, ki je oddan v postopek recenzije, morajo biti vsi projektni pogoiji in soglasja.
V primeru molka je treba k projektu priloziti dokazilo (vrocilnico), da je bilo za soglasja
zaproSeno pred oddajo projekta v recenzijo. V nasprotnem primeru se Steje, da je
projekt za v recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena kazen
se bo zaraCunala kot, da ni bil Se oddan).

e V tekstualnem delu je treba prikazati dopustne in dejansko uporabljene tehnicne
elemente (v primeru odstopanja je potrebno v nadaljevanju obrazloziti, kaj je temu
vzrok).

e Predlagane reSitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v
prometu in tekoCe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko
upravi€ene. V primeru morebitnih odstopanj katerihkoli projektnih elementov glede na
zakonodajo, mora projektant pripraviti argumentiran predlog vloge za izdajo dovoljenja
(soglasja) za odstopanje v postopku nacrtovanja na podlagi 6. odstavka 9. &lena
Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika o cestnih prikljuckih
na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajalis€ih itd.) in ga posredovati naro€niku.
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7.2 Podloge za projektiranje

Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izboljSan zemljiSki
kataster. Le-ta ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v
delo s strani naroCnika.

7.3 Smernice za projektiranje

1. Geolosko - geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja voziSc¢ne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin, ipd.
Z namenom ustrezne ureditve vozis€a in vseh predvidenih objektov je potrebno izdelati
geolosko — geotehni¢no porocilo. Predvidijo se terenske preiskave:

Prevozi vrtalnih garnitur in priprava delovis¢a kpl 1
Polovi¢na delovna cestna zapora v ¢asu vseh terenskih preiskav, kol 1
vkljuéno s pridobitvijo dovoljenja za zaporo P

Izdelava geotehniéne vrtine predvidene globine 15 m (2m v trdno

podlago), geotehni¢na spremljava in popis jeder ter odvzem kos 3

vzorcev

Vgradnja piezometra (vklju¢no z zascitno kapo z obeSanko) v
geotehni¢no vrtino globine 15 m, z aktivacijo in vgradnjo limnega kpl 1
grafa, s spremljavo meritev v obdobju 1 leta

Izvedba €rpalnega preiskusa v vrtini globine 15 m kpl 1

Izdelava geotehni¢ne vrtine predvidene globine 30 m,

- ; . . kos 6
geotehni¢na spremljava in popis jeder ter odvzem vzorcev

Izvedba €rpalnega preiskusa v vrtini globine 30 m (dolgotrajni) kpl 1

Vgradnja piezometra (vkljuéno z zasc¢itno kapo z obe$anko) v
geotehni¢no vrtino globine 30 m, z aktivacijo in vgradnjo limnega kpl 1
grafa, s spremljavo meritev v obdobju 1 leta

Izvedba SPT preiskav v vrtinah, najmanj 4/vrtino, vkljuéno s
popisom vrtin, fotografijami jedra in odvzemom vzorcev za kpl 1
preiskave v laboratoriju

Izdelava sondaznih izkopov do predvidene globine 3 m, vklju¢no
S popisom sestave tal in odvzemom vzorcev za analizo v kom 7
laboratoriju. Izvedba dinami¢nega deformacijskega modula.

Laboratorijske preiskave:

Klasifikacija in opis materialov kom 40
Direktni strig kom 10
Stisljivost v edometru z vodoprepustnostjo kom 10
Prepustnost kom 10
Metilen modro test kom 4
Sejalna analiza kom 7
Porocilo o preiskavah kpl 1
InZenirsko-geolosko kartiranje kpl 1
Izdelava geolosko geotehni¢nega porocila, vkljuéno z vsemi

potrebnimi stabilnostnimi analizami (za celoto) kpl 1
Izd.elgva hidrogeoloékvega modela tfal za obmocje podvoza, kpl 1
vkljuéno z elaboratom &rpanja podtalnice

Materialni stroski, §t. izvodov kos 6

Tabela 1 : Specifikacija terenskih preiskav

Na podlagi geolodkega porocila in predvidene prometne obremenitve je potrebno
Izdelati Elaborat dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije.
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Pokrovi jaSkov v voziS¢u

V kolikor se v projektnih reSitvah nikakor ni mogoce izogniti jaSkom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmoc¢ju kolesnih sledi v vozis€u, je potrebno v projektnih reSitvah nacrtovati
jaske s fleksibilno plosc¢o.

Prikljucki

Prikljucki oziroma uvozi naj se izvedejo v skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na
javne ceste (Uradni list RS, §t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1). Uvozne radije oziroma
zavijalne loke projektant predvidi glede na promet in jih preveri z dinami¢nimi traktrisami
merodajnega vozila

Povrsine za pesce in kolesarje
Predvidi se kontinuirano vodenje peScev in kolesarjev ob G2-106 obojestransko.

Avtobusna postajaliS¢a
Predvidene lokacije avtobusnih postajaliS€ so opisane v poglavju "3.0 predlog resitve".

Objekti — podvoz na odseku 0260

Potrebno je izdelati Nac¢rt podvoza pod ZelezniSko progo v obmocju zahtevanih ureditev,
opisanih v poglavju "3.0 Predlog resitve"

Zasnova:

Zasnova objektov mora zasledovati naslednje cilje:

- gradnja mora biti ¢im enostavnej$a in predvsem varna,

- pri izboru tehnologije mora biti prvenstveno upostevana zanesljivost in kakovost
izvedbe, tehnologija mora biti Ze preizkudena doma ali v tujini pri gradnji podobnih
objektov,

- tehnologija mora biti ekonomsko konkurenCna (omogoditi mora tudi zahtevano
hitrost gradnje, ob predpisani kakovosti izvedbe),

- posegi v prostor zaradi organizacije gradbis¢a naj bodo ¢im manjsi.

Zasnova podvoza naj predvidoma predstavlja armiranobetonska konstrukcija, ki se
izvaja po kampadah. Celoten keson mora biti vodoneprepusten. Odvodnjavanije
meteorne vode znotraj kesona naj bo predvideno v najnizji toCki kesona s
pre€rpavanjem vode s Crpalkami na elektriko in v primeru izpada elektrike z agregatom.

Staticni izraCuni

V skladu z veljavno zakonodajo s podroc¢ja graditve objektov (Evrokodi), mora
izdelovalec projektne dokumentacije izdelati statiCne izraCune za konstrukcije vseh
obravnavanih objektov. Pri statichem raCunu za premostitvene objekte je potrebne
prometna obtezba klase LM1 (load model 1) oz. ustrezne obteZbe z Zelezindkega
podrocja. Vsi izraCuni izdelani z raCunalniskimi programi, morajo imeti ime in opis
programa oziroma navedene podatke o programu. Razvidne morajo biti sistemske
zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov,
oznacene ali opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranjih
sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije
z dokaznim raCunom razpok.

Vsebina nacrtov

Nacrti objektov morajo vsebovati gradbeno situacijo ter cestne, vodnogospodarske in
geomehanske podlage objekta, vse potrebne tlorise, zakolicbeno situacijo, nadrt
odvodnjavanja, prereze objekta v ustreznih merilih in po zahtevah investitorja.

Izdelani morajo biti opazni in armaturni nacrti z detajli. V primeru izbranih prednapetih
konstrukcij je potrebno izdelati elaborat prednapenjanja kablov. Za jeklene konstrukcije
je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavniske nacrte. Prikazane in
detajlno opisane morajo biti posamezne faze gradnje.
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6.1 Elaborat tehnologije gradnje

Za podvoz na obmocju odseka 0260, je potrebno izdelati Elaborat tehnologije gradnje,
s katerim se doloci vse podatke o tehnologiji gradnje podvoza v ¢asu gradnje.

6.2 Elaborat érpanja podtalnice

Izdelati je potrebno elaborat ¢rpanja podtalnice v €asu gradnje s proucitvijo neposrednih
in posrednih vplivov ¢rpanja na okoliSke objekte in varovanja gradbene jame z ukrepi
za Crpanje vode iz nje med gradnjo.

6.3 Crpali$ée meteornih vod v kesonu

Potrebno je predvideti in izdelati projekt za ustrezno &rpaliS¢e meteornih vod v kesonu
ustreznih dimenzij in kapacitet, z ustreznim Stevilom in kapaciteto &rpalk (predvideti je
potrebno vse sestavne dele Crpalis€a, kot so peskolov, ¢rpalni prostor, jaski, komandni
prostor). Crpali¢e mora biti nad nivojem visoke vode.

Za ustrezno dimenzioniranje Crpalk, je potrebno izdelati hidravlicni izracun in upostevati
vse prispevne povrsine in hidrometeoroloske podatke.

Upostevati je potrebno tudi napajanje &rpalk, nadomestni vir napajanja (za primer
izpada elektrike) in sistem za krmiljenje ter nadzor.

Izdelati je potrebno PZI naCrte gradbenega, elektro in strojnega dela ¢rpaliS¢a. I1zdelati
je potrebno nacrte odvodnjavanja kesona.

Objekti — oporne oz. podporne konstrukcije v obmoéju novo predvidenega
nivojskega krozis€a

Potrebno je izdelati na¢rte opornih in podpornih konstrukcij na PZI. V skladu z veljavno
zakonodajo s podroéja graditve objektov (Evrokodi), mora izdelovalec projektne
dokumentacije izdelati statiCne izraune za konstrukcije vseh obravnavanih objektov.

Objekti — Siritev mostu éez Skofelj$éico

V predhodno izdelani dokumentaciji (PNZ d.o.0., &t. projekta 17_648, september 2019,
dopolnitev junij 2020." je bila izdelana hidrolosko hidravlicna Studija za SirSe obmocije
Skofljice. Izdelan je bil tudi nalrt Siritve mostu zaradi dograditve obojestranskih
hodnikov za peSce in kolesarje.

S tem projektom, ki prav tako zajema to isto obmocje, pa se predvideva umestitev
avtobusnega postajalis€a, zaradi katerega bo potrebno Siritev prepusta izvesti v ve€jem
obsegu. Uporabi se Ze izdelano hidrolo$ko hidravli¢no Studijo (priskrbi naro¢nik).
Objekti — rusitve objektov

Predvideva se rusitev treh objektov juzno od ZelezniSke proge (lokacija prikazana
spodaj), za kar je potrebno izdelati PZI nacrte rusitve.
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Pri vsakem nacdrtu ruSitev objekta naj projektant uposteva izdelavo vseh potrebnih
nadrtov rusitvenih del, tudi kar se tice morebitnih ostalih komunalnih vodov — nadrti
rusitve elektro vodov, tk, vodovod,v kolikor bodo potrebni....

Predvideva se rusitev obstojeCega izvennivojskega krizanja G2-106/0216 Skofljica —
Smarje Sap in R3-646/ 1194 Skofljica - Smarje Sap, za kar je potrebno izdelati nacrt
rusitvenih del.

Slika 26: Predvideha]é ruSitev izvennivojskega krizanja G2-106/0216 in R3-646/1194

Predmet izdelave te projektne dokumentacije je tudi izdelava nacrtov rusitev objektov,
oznaCenih na sliki spodaj, a naj se o potrebnosti in upraviCenosti rusitev opredeli
projektant. Opredelitev naj temelji predvsem na podlagi ugotovitev elaborata ¢rpanja
podtalnice (naveden v tocki 6.2). V tem elaboratu mora biti prou€en neposredni in
posredni vpliv ¢rpanja na okoliSke objekte in varovanja gradbene jame z ukrepi za
¢rpanje vode iz nje med gradnjo.
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Slika 27: Objekti ob 2, morebitne rué,itv
Gre za objekte na parcelah st. 774/5, 766/9, 766/7 in 766/1.

V primeru upravi¢enosti predlaganih ruSitev objektov naj projektant te zadeve predstavi
predstavnikom naro€nika DRSI in Obcine Ze tekom projektiranja, da se lahko smiselno
vklju€ijo v strokovne podlage za OPPN, ki se bodo izdelovale vzporedno.

. Protihrupna zasg¢ita

Ne glede na morebitne rusitve teh objektov (opisano v prejsnji tocki), se za primer
ohranitve teh objektov v zvezi z ukrepi za preprecitev in sanacijo prekomernega hrupa
pri objektih v bliZini podvoza se izdela Ocena obremenitve hrupa s predlogom
protihrupnih ukrepov za 20 letno plansko obdobje po predvideni izgradnji v skladu z
navedbami v nadaljevanju.

Predhodna dela in doloditev izhodis¢ za izracun

V vplivnem obmocju treh stanovanjskih objektov v bliZini podvoza (Ko€evska cesta 9,

vvvvv

ovrednotiti vse vire hrupa, ki so merodajni za izraCun in oceno celotne obremenitve
obmodja s hrupom.

Slika 28: Objekti ob G2, Kogevska cesta 9, 11 in 13 in Smarska cesta 17

Podatke o prometnih obremenitvah (PLDP in delez tovornih vozil lo€eno za dnevni,
vecerni in no¢ni ¢as) za ustrezno plansko obdobje in morebitne dodatne obdelave
zagotovi izdelovalec sam. Uporabi se podatke pridobljene z izvedenega Stetja prometa,
opisano v poglavju "predlog reSitve — cestni del, tocka 3".

Ocena obremenitve s hrupom

Skladno z opredeljenimi obmogji varstva pred hrupom in za ¢asovne preseke je treba
izraCunati vzdolz obmodja obdelave karto Sirjenja hrupa zaradi cestnega prometa
upostevajoC vse korekcijske faktorje, kakor tudi dejstva da se umeS&a podvoz
(spremenjena konfiguracija terena), ter za ustrezno plansko dobo (20 let) z in brez
predvidenih protihrupnih ukrepov, posebej za kazalce hrupa (Ldan, Lno¢, Lvecer in
Ldvn). V grafi¢nih prilogah je treba prikazati karte hrupa za kazalca hrupa Lno¢ in Ldvn.
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11.

12.

13.

14.

Predstavitev rezultatov, raCunskih in grafi¢nih, mora biti skladna z Uredbo o mejnih
vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

Izdelava PZI protihrupnih ukrepov

Na podlagi ocene obremenitve je predmet izdelave tega projekta naért protihrupne
zasCite (aktivne ali pasivne).

Cestnarazsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot
celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR, razsvetljava in
signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Uradni list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Pridobi se tudi
soglasje za prikljuitev.

Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora nacrtovati reSitve skladno z novimi dognaniji stroke (npr. reciklaze,
uporaba industrijskih odpadkov, ipd)

Odvodnjavanje

* Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozis€a kot samostojen, lo¢en vod
— na kaksen nacin dolo€i projektant glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomi¢nosti.
(meteorna kanalizacija ali druga ustrezna resitev).

* Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koli¢ine padavin je potrebno izracunati
minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanem odseku.

» Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne
vode z javnih cest.

Komunalni vodi

V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstojeCe in predvidene komunalne
vode in predvideti eventualno potrebne prestavitve oziroma zasc€ite vodov, ki bodo tangirani
s predvideno rekonstrukcijo.

Predvideno je, da bo vzdolz trase potrebno prestaviti oz. zasdititi naslednje komunalne
vode in izdelati nacrte:

* meteorna kanalizacija

+ fekalna kanalizacija

» cestnarazsvetljava,

* elektrovod (NN in VN),

* vodovod,
* plinovod
+ TKin KKS

V predradunskem elaboratu je treba lo€iti stroSek prestavitve oz. za&€ite in novogradnje.
Ravno tako je v tehni€nem porocilu potrebno tabelari¢no prikazati, od kod do kod se
komunalni vod prestavlja ali zasciti (ali je enakih dimenzij kot obstojeci vod, ali se na
tem delu izvede drazja reSitev oz. dodajo dodatni vodi) in od kod do kod je predvidena
novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zaklju€i z mejo obdelave projekta. Meja obdelave
vsakega komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanjsi
poseg izven meje obdelave zaradi prestavitve ceste mora biti posebej odobren s strani
investitorja/naroCnika.

Meteorno kanalizacijo za potrebe izkljuéno in samo drzavne ceste se vodi lo€eno od
ostalih kanalizacij.
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15. Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljSan zemljiski kataster. 1zdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan
zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v
delo s strani naroCnika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta
parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljiS¢a, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna stevilkka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska obcina (stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljiS¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrSina za cesto (v m2)
- povrSina za plo¢nik (v m2)
- povrSina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis¢a z obodnim hodnikom in
postajaliS¢em
- povrSina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene
parcele)
- povrSina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrSina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Zap. 5t|Kalastrska |Parcelna tevilkal Lastnik Bonitetd Povriina zemljiséa za odkup (m2) |Ostanek Povrgina zemljiséa za sluznost (m2|Povriina zemljiséa za zagasno sluznost (m2)| Povrdina zemljiéca za odkup
obéina (ime, priimek, Skupna povrsina [Aviobusna] Kolesarsk | povrsine izven meje DPN, OPPN ali
(Sifko) (Parcela) naslov, i§ ki ljiséa (m2) Cesta|Ploénik| pestaja | asteza ljiséa (m2) |elektro vod| TK vod | ... ... patasna sluznost za ..[ragasna sluZnost za .. | pasu (m2)

1

2

3

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj
bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS€u (torej na isti parcelni Stevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemljiS€u predvidenih ve¢ komunalnih
vodov, se podatek o povrsini, dolzini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v lo¢en stolpec
(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem
zemljiS€u predvidenih ve& zaCasnih sluznosti, se podatek o povrsini zatasne sluznosti vpiSe
v lo€en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino
zemljiSkega katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri
tem mora biti na vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojetega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,
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- meja DPN, OPN ali OPPN,
- meje obdin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemljiS¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in oStevil¢eno, pri
¢emer se mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele. V katastrski
situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro€niku predloziti risbe posameznih zemljiS¢ za odkup
oziroma za trajno ali zaCasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuCuje katastrsko
situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo
parcelacije. Risbe narocnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi
kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih
ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov
s pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZzurnega delovanja spletne
aplikacije mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki
poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodii
projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji.
Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov
projektantu in vodiji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo
predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo
katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (toc¢ka 0.0 in tocka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za
izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba loeno izdelati Se:

o risbo nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolocijo in oznadcijo (oStevilCijo, Stevilke obkroZijo) lomne tocke,
o tabelo zakoliébenih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih toc¢k iz prejSnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo dolo¢ene zemljiSko-
katastrske toCke prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra
bo izvedena skladno s pravhomoc¢no odlo¢bo o parcelaciji.

16. Varnostni nacrt
Varnostni na¢rt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih, vkljuéno z obveznim popisom del
in predracunom.
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17.

18.

19.

20.

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je
potrebno izdelati nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru, da nacrta ni
potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in
navesti pravno podlago.

Nacrt izdelave in odstranitve za¢asne deviacije za potrebe vodenja obvoza v ¢asu
gradnje podvoza

V projektu se predvidi za¢asna deviacija za potrebe vodenja obvoza, kot je razvidno na
spodniji sliki:

]

Slika 29: Zacasna deviacija za vbdenje obvoza v &asu radnje

Projektant naj predvidi izvedbo deviacije v asfaltni izvedbi, ter tudi vsa dela potrebna za
vzpostavitev prvotnega stanja po kon&ani gradniji.

Izvedba zaCasnega zavarovanega nivojskega prehoda preko Zeleznice je predmet
izdelave Izvedbenega nacrta (prav tako po tej projektni nalogi).

Nacrt vodenja in zavarovanje prometa v ¢asu gradnje

o Projektirane reditve morajo omogoditi stalno prevoznost ceste med gradnjo.

o lzdelati je potrebno naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje za potrebe
ocene stroskov, vklju¢no s popisom del in projektantskim predraunom. Vrednost je
treba prikazati v skupni rekapitulaciji. V nacrtu vodenja in zavarovanja prometa v
Casu gradnje je potrebno situativho obdelati prometne zapore v Casu gradnje,
morebitne obvoze, oceno stroskov po postavkah.

e Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev
zapore pri upravljavcu ceste, temvel sluzi za bolj natanéno oceno stroSkov in
preveritev samega tipa izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje, kar je potrebno
jasno navesti v tekstualnem delu nacrta.

Elaborat za prepre€evanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbis¢a

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢
(Uradni list RS, st. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepre€evanje in
zmanjSevanje emisije delcev z gradbiSca.
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21. Popis del in predrac¢unski elaborat

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter
projektantski predracun.
Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi potrebno loditi:
- zagradnjo drzavne ceste (rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. Elenom Zakona
o cestah ali
- za gradnjo obvozne ceste (novogradnje) v skladu z 48. ¢lenom Zakona o
cestah ali
- za gradnjo kolesarskih povezav z 49. ¢lenom Zakona o cestah
ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.
V popisu del in predraCunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost
investicije. V loCenih poglavjih je po etapah potrebno prikazati tudi vse stroSke
povezane z odkupi in odSkodninami, projektantskim nadzorom, cesto, kolesarskimi
povrSinami, prikljuéki, cestno razsvetljavo, ruSitvami oz. prestavitvami/novimi
komunalnimi vodi, stroSke zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene
dodatnih stroSkov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbiSc¢a (iz
varnostnega nacrta).
Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuéni del projekta in
skupna rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih nacrtih,
elaboratih v enovitem formatu v excelu (format in oblika vseh postavk morata biti
poenotena v celotnem dokumentu) in tudi skupaj v eni, loeni mapi z upostevanjem
CEN NA ISTI DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vlozi kot zadnji
list mape.
V popisu del in predradunu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da se
v primeru spreminjanja koliin v predradunu, avtomatiéno spreminja tudi
rekapitulacija predracuna in skupna rekapitulacija (na primer, e je vrednost vseh
koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije).
Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.
V predra¢unu se navede datum veljavnosti cen.

22. Posebni pogoji zaizvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z
8. odst. 18. ¢l. ZCes-1, e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v
javno korist, izvajajo pod prometom.

7.4 Planska doba

Za izraCun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu s 10.¢lenom
pravilnika »Pravilnik o projektiranju cest«.

7.5 Normalni prec¢ni profil

Normalni pre¢ni profil ceste se doloCi v skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju
cest«(Ur.L.RS. §t-91/2005).

Projektant mora v projekt priloZiti tipske pre¢ne profile za vse ceste (drzavne, LC, JP),
ki morajo poleg podatkov iz 39. €lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati Se:

sestavo vozi§&ne konstrukcije,

komunalne vode,

cestno razsvetljavo,

kompletno konturo cestnih objektov,

odvodni sistem ceste,

vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojeCe ceste.
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8.0 RECENZIJA IN REVIZIJA

e Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naroéniku 3 izvode projektne dokumentacije.

e Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
naroc¢nika in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo
s stali5¢a do pripomb je dolZzan dostaviti v dogovorjenem roku.

¢ Narecenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta,
ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo oziroma porocCilo mora priloziti v vodilne mape projektne
dokumentacije.

e Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki in 6 zgo$&enk z digitalnim zapisom. Priloziti mora tudi
dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja,
da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali naro¢nika.

¢ Na zgos€enkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predracun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

e Loceno je treba predloziti Se 2 izvoda (mape) katastra z obmodjem posega in tabelo
odvzemov, gradbeno situacijo na katastrski podlagi in komunalno karto na katastrski
podlagi ter orto foto grafi¢ni prikaz s katastrsko situacijo z vrisanim varovalnim pasom
drzavne ceste, na kateri se bodo lahko naknadno oznacile parcele oz deli parcel za
ugotavljanje javnega interesa (tudi v digitalnem zapisu v pdf. in nezaklenjeni obliki).

Pri izvedbi recenzije nivojskih krizanj ceste in zelezniSke proge bo opravljena tudi revizija v
skladu s predpisi o varnosti v ZelezniSkem prometu.

Datum: 31.7.2020

Izdelovalec projektne naloge: Konzultant:

Aljaz Hude, univ. dipl. inz. grad. Stane Stankovic, univ. dipl. inz. grad.

DRI upravljanje investicij d.o.o0. DRI upravljanje investicij d.o.o.
Projektant:

( Zig in podpis ponudnika )

Prilogi:
- pregledna situacija
- zapisnik terenskega ogleda
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dolo€eni v skladu z
Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na lokalni
promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev
itd.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved.

mag. Alenka Potré, univ. dipl. inz. grad.

Ales Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve: Zig:

Upravljavec nivojskega prehoda SZ Infrastruktura d.o.o. se s predlogom projektne naloge
strinja:

Matjaz Kranjc, dipl. inz. teh. prom.

Datum potrditve: Zig:

Obéina Skofljica se s predlogom projektne naloge strinja:

Ivan Jordan, MBA Slovaska, zupan

Podpis:

Datum potrditve: Zig:
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Priloga - Pregledna situacija:

Slika 1: Pregledna situacija z obmocjem obdelave
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Priloga: Zapisnik terenskega ogleda
ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:

IZP in PZI rekonstrukcije drzavnih cest na obmogju Skofljice, na G2-106/0260 Skofljica od km 0.020
do km 0.440, G2-106/0216 Skofliica — Smarje Sap od km 0,040 do km 0,420 in R3-646/ 1194
Skofljica - Smarje Sap od km 0,000 do 0,370

ter

izdelava Izvedbenega nadrta preureditve »nivojskega prehoda NPr Skofliica (km 141+651) na
enotirni regionalni Zelezniski progi §t.80 Grosuplje — Skofljica, v izvennivojsko krizanje z G2-106/0260
Skofljica v km 0,261«

Lokacija - na Skofljici.

2. Datum terenskega ogleda:
dne 8. 7. 2020, ob 13:00

3. Prisotni na terenskem ogledu:
Aljaz Hude, univ.dipl.inz.grad., DRI upravljanje investicij d.o.o.

4. Opis objekta/ceste:

Glavna cesta G2-106 na odseku 0260 in samo nivojsko krizanje z ZelezniSko progo v km 0,261
predstavljata mesto z vsakodnevnimi prometnimi zastoji, saj se preko tega odseka odvija ves promet
iz smeri Ko€evja proti Ljubljani. Krizanje z Zeleznico je danes urejeno nivojsko z zapornicami. Zaradi
blizine Zelezniske postaje Skofljica in razmeroma dolgega ¢asa spuséenih zapornic ob prehodu viaka
se v konicah pojavljajo zastoji, ki se zaradi ob&utnih prometnih obremenitev Se dalj ¢asa ne
vzpostavijo v teko€e prometno stanje.

Opis obstoje¢ega stanja po posameznih odsekih, ki so predmet rekonstrukcije:

e G2-106/0260 Skofljica od km 0.020 do km 0.440

Skofljica - Smarje Sap, ki ima na glavni smeri pas za leve zavijalce iz smeri Ljubljane proti Smarju-
Sap. V nadaljevanju potekajo povrSine za pesce le po levi strani, v km 0,261 se nahaja nivojsko
krizanje z zeleznico. Promet kolesarjev poteka po cesti skupaj z ostalim motornim prometom.

Z vidika stanja voziS€a je sicer Se zadovoljivo. Prehajanje Zelezniskih tirov je izvedeno v vertikalni
krivini, ki ne omogo€a nemotenega zveznega prehajanja, oziroma ni v skladu s pravilniki.

Obmodje obdelave se v nadaljevanju zakljuci v km 0,440, kjer je bilo v 2019 izvedeno trajno kroZzisce.

e G2-106/0216 Skofljica — Smarje Sap od km 0,040 do km 0,420

naselja. Stanje vozi§&ne konstrukcije je zadovoljivo. Prvi del do krizanja z R3-646/ 1194 poteka v
vkopu, cesta ima obojestranske koritnice v Sirini cca 1,0 m. LoCenih povrSin za pesSce in kolesarje ni.
V km 0,275 se glavna cesta kriza z R3-646/ 1194 izvennivojsko. Do konca obdelave trasa poteka v
nasipu. Zaklju¢ek obdelave predstavlja nadvoz preko Zeleznice, ki se nahaja v km 0,420.

e R3-646/ 1194 Skofljica - Smarje Sap od km 0,000 do 0,370

Odsek 1194 prestavlja alternativno cesto v smeri proti Smarju Sap ter ima funkcijo zbirne ceste.
Obmocdje obdelave v celoti poteka v obmodcju naselja. Na obmocju obdelave se nahaja kar nekaj
individualnih priklju¢kov. Na celotnem obmod&ju obdelave se nahaja enostranski hodnik za peSce.
Promet kolesarjev poteka po voziS€u skupaj z ostalim prometom. V km 0,110 se nahaja Solski prehod
oznalen z biem, sledi mu enostransko avtobusno postajaliS¢e. Nadalje trasa poteka v vkopu, kjer
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se v obliki podvoza kriza z G2-106/0216. ZakljuCek obmocja obdelave predstavlja prikljucek javne
poti JP 5076790 na levi strani v smeri stacionaze v km 0,360.

Fotodokumentacija s terenskega ogleda je vsebovana v projektni nalogi (poglavje 1.0)

Zapisal:
Aljaz Hude, univ.dipl.inZ.grad.
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