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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-425/1267,
Sostanj-Pesje, od km 0.060-km 1.750

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA |

Regionalna cesta R2-425 poteka od glavne ceste G1-4/1261 v Velenju do Poljane na glavni cesti
G2-112. Povezuje vegje kraje kot so Soétanj, Crna na Koroskem in Mezica. Po prometni funkciji
cesta spada med zbirne in povezovalne ceste. Gre za pomembno cestno povezavo lokalnega in
regijskega pomena.

Obravnavani odsek ceste se zaline v kin 0.000, kjei se iiavele 1ia Huvejde uigjeiiv kivlio

Velenje in Mozirje, v km 1.750. Ob cesti se nahajata industrijski obmogji obratov termoelektrarne
Sottanj (TES) na doeni etrani in promogovnila Volenje na levi otrani. Obrati TCE 8o od ecote
loceni z razliémimi vrstami industrijskih ngraj Nesna stran ceste v nadaljevanju stacionaze preide
v vkopno breZino obcestnega pobogja. Na levi strani, vzdolZ celotnega odseka, regulirano korito
reke Pake locuje cesto od obratov premogovnika.

Obrati TES-a imajo povezavo na cesto preko dveh prikljuckov, in sicer v km 0.200 (K1- trikrako

premogovnikom in TES-om.

Na obeh straneh vozis¢a so urejene denivelirane povrsine za kolesarje in pesce $irine 2.0-2.50
m. Sirina vozié&a je 6.50-7.00 m, skupna $irina s povrSinami za kolesarje in pesce pa cca 11.0
m.

Del obravnavanega odseka med km 0.060-km 0.220 se nahaja v naselju Sostanj. Vegji del
obravnavanega odseka, ki se nahaja izven obmocja naselja, zaradi velike $irine vozne povrsine
in relativno ugodne geometrije poteka osi ceste omogoc&a voznikom voznjo pri visokih hitrostih
kot tudi »krajSanje« ovinkov po povr§inah za kolesarje in pesce. PLDP za leto 2017 je velik
(11.482 vozil), precejSen pa je tudi delez tezkega tovornega prometa vozil nad 7.0 ton (210 vozil).
Vsa navedena dejstva pripomorejo k pomanjkljivi prometni varnosti in nevarni izpostavljenosti
Sibkih udeleZzencev v prometu, pescev in kolesarjev.
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Avtobusna postajaliS¢a se nahajajo na dveh lokacijah, in sicer je en par postajalis¢ pred kriziséem
K1 ter drugi par, urejen v sklopu semaforiziranega krizis¢a K4. Obstojec¢a ureditev avtobusnega
postajalisca pred krizis¢em K1 s prehodom za pesce ne ustreza veljavnim normativnim zahtevam.
Odvodnjavanje na desni strani ceste je urejeno z zemeljskimi jarki in betonskimi kanaletami, na
levi strani pa se voda ve¢inoma razpréeno odvaja proti re¢ni brezini.

Vozis¢na konstrukcija je videti v relativno dobrem stanju. Poznajo se pozitivni uéinki izvedenih
preplastitev vozis¢a v preteklosti. Opazne so le lokalne linijske razpoke delovnih stikov med
voznimi pasovi kot tudi med voznimi pasovi in deniveliranimi povrginami.

Cestna razsvetljava je urejena na obmo&ju TES, vse do prikljuéka K3 ter na obmodju ureditve
semaforiziranega krizis¢a K4. Kandelabri cestne razsvetljave so zastareli, svetilke pa ne ustrezajo
sodobnim zahtevam DRSI.

2.0 PREDLOG RESITVE

V skladu z ob¢inskimi prostorskimi akti ter ob upostevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov,
predpisov in regulative se izdela projektna dokumentacija PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-
425/1267, Sostanj-Pesje, od km 0.060-km 1.750.

Na podlagi terenskih in prometnih razmer projektant izdela na nivoju I1ZP predlog ureditve ceste
ter ga predstavi naro¢niku. Tak predlog mora biti dokumentiran s tekstom, ki vsebuje
argumentacijo, minimalno grafiko in opredelitev odgovornega vodje projekta do predvidenih
reSitev.

Po pregledu in potrditvi IZP s strani naro¢nika se izdela PZI ureditve obravnavanega odseka
regionalne ceste. Predlagana resitev mora zagotavljati ustrezno prometno varnost, hkrati pa mora
biti racionalna in ekonomsko upravic¢ena.

Preveri se in po potrebi optimizira ureditev obstojec¢ih krizis¢ (K1-K4). V ta namen se izdela
prometna Studija.

V sklopu ureditve predmetnega odseka ceste se izdelajo $e cestno prometne ureditve avtobusnih
postajalis¢ ter povrsin za pesce in kolesarje.

Predvidi se rekonstrukcija nivojskega prehnda industrijskega tira za TFS

Obdelajo se tudi vsi obstojeci prikljucki, dovozi in uvozi do objektov in parcel.

Za ureditev odvodnjavanje vozi§¢a se predvidijo vsi potrebni objekti, ki jih zahteva nacin in
izvedba odvodnjavanja ceste.
Predvidijo se za&¢ite in prestavitve obstojecih komunalnih vodov, ki bodo prizadeti z naértovano

Izdelajo se ustrezne geolosko - geomehanske preiskave potrebne za dolocitev temeljenja
vozis&ne konstrukcije.

Izdela se elaborat dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije za potrebe dologitve vozi$¢a novih
prometnih povrsin.

Izdela se hidrotehnicni elaborat za potrebe dimenzioniranja pretocnih objektov obstojeéih
vodotokov, meteornega sistema odvodnjavanja s cesti§¢a ter vseh potrebnih vodnogospodarskih
ureditev (prepusti, odvodni jarki, odvod zalednih voda...).

lzdela se nac¢rt nove cestne razsvetliave s pripadajnsim NN prikljidkam ter nadrt nhnave
Predvidijo se ukrepl za varovanje dvozivk na mestih prehajanja ¢ez cesto.

Predvidi se zamenjava poSkodovanih in dotrajanih prometnih znakov in opreme ter postavitev
nove signalizacije

vvvvv
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|3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA I
Ni obstojece projektne dokumentacije.

,4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA l
4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo
lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznagevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/
4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv

Direkcije RS za infrastrukturo
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za

predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU —I
Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim gradbenim zakonom, upostevati temeljne
zahteve projektiranja.

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja, skladno z veljavnim gradbenim zakonom,
pridobiti projektne pogoje in mnenja k projektni dokumentaciji, ki jo dolo¢a predmetna projektna
naloga.

V projeklu je poliebno povzeti pridobljene projektne pogoje In mnenja, ki JIh bodo podali pristojni
mnenjedajalei in opisati, kako so se le-la upostaevala pri izdelavi projakia.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Prav tako, ¢e izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolo¢ila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva),
je projektant dolZzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV
Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.
Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je

izdalo Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projeldant pri avojem delu ustrezrno upodtavati.

| 7.0. TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

l 7.1 Splo$no
» Opisati skladnost s prostorskimi akti ob&ine.
< Podatki o prometu se povzamejo iz obstojecih avtomatskih $tevcev prometa ter iz rezultatov

izrednega Stetja prometa.

¢ Za potrebe analize prometne varnosti se pridobijo podatki (policijski podatki, meritve
hitrosti...) o prometnih nesrecah in dejanskih hitrostih. Prometne nesre¢e se analizirajo po
tipu, vzroku, manevru, udelezencih...

¢«  Priprojektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih mnenjedajalcev in nosilcev
urejanja prostora ter poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne resitve skladne z
veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in specifikacijami.
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« Pri tehnicnih reditvah je potrebno upostevati smernice geolosko-geotehniénega,
hidrotehni¢nega in elaborata dimenzioniranja vozi$&¢ne konstrukcije.

* Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana
morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

I 7.2 Podloge za projektiranje |
Izdelava geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster, ni predmet te
projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro¢nika.

| 7.3 Smernice za projektiranje —I

7.3.1 Geolosko—-geotehni¢ni elaborat
Izdela se geolosko — geotehni¢ni elaborat. V elaboratu se podajo pogoji za temeljenje voziséne
konstrukcije ceste, cestnih prepustov ter izvedbo nasipnih in vkopnih brezin.

Za potrebe izdelave elaborata se predvidijo:

o Terenske preiskave:
izvesti izkope sondaznih jaskov (min 10 kom) ter plitvih vrtin skozi vozi$¢no konstrukcijo (min
5 kom) za ugotovitev dimenzij in kvalitete obstoje¢e vozi$¢ne konstrukcije, sestave raséenih
tal, vklju¢no z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinami¢nega modula Evd iz katerega
se oceni CBR;

o Laboratorijske preiskave:
za potrebe dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije je potrebno opraviti sejalne analize odvzetih
vzorcev nevezanih nosilnih plasti plasti obstoje¢e vozis¢ne konstrukcije iz izkopov (min 5
kom), koherentnim plastem pod vozi§€no konstrukcijo pa dolociti konsistenéne meje (min 5
kom);

o Vizualni pregled stanja celotne trase:
Izvesti je potrebno opis stanja vozi§¢a, odvodnega sistema, opis geotehni¢nih znagilnosti
obmocja, detajlni popis jaskov in detajini popis poskodb na vozis¢u s fotodokumentacijo;

Geolosko —geotehniéni elaborat:
Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geolo$ko - geolehniéni elaborat o pogojih
ureditve ceste in NPr industrijskega tira. lzvesti je potrebno podrobno inZenirsko-
geolosko Kkartiranje in izdelati karto v merilu 1:500 s pripadajo¢im geol. vzdolznim profilom in
ustreznim Stevilom karakteristi¢nih pre¢nih profilov.
Splosna nacela:
Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domagimi predpisi. Delovne metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in
dobrega gospodarjenja.
Izvajalec geolosko geomehanskih raziskav je dolZzan sodelovati z odgovornim vodjo projekta, tako
v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.
Pridobitev soglasij lastnikov zemlji$¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga izdelovalca
projekta.
Izdelovalec geotehni¢nega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomiéno zagasno zaporo
vozisca ter po izvedenih meritvah vozi§&e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo
in tehni¢nimi specifikacijami.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije
Glede na rezultate geolo$ko geomehanskih preiskav in ob upostevanju prometnih obremenitev
se izdela elaborat dimenzioniranja vozi$éne konstrukcije.

7.3.3 Hidrotehni€ni elaborat

Regionalna cesta poteka ob levem bregu reke Pake. Na obmocju obravnavanega odseka ceste
se z juznega, hribovitega zaledja ceste, v Pako izlivajo dva manj$a pritoka. Neimenovana potoka
sta v obmodju izliva, pod cesto, kanalizirana. Naroc¢nik je za potrebe izdelave projektne naloge
pridobil projekine pogoje DRSV.

Vodno korito Pake je urejeno in regulirano. Korito ne prevaja vseh 100-letnih visokih vod, zato so
nekateri deli ceste na obmocju industrijskih con, poplavno ogroZeni. Pri naértovanju
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rekonstrukcije ceste se uposteva Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na obmocjih ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja. Ob upostevanju pogojev in omejitev iz Uredbe je potrebno zagotoviti, da se z
nacrtovanjem rekonstrukcije ceste ne povecajo obstojee stopnje poplavne ogroZenosti na
obravnavanem obmodju ter izven njega.

Deli ceste se nahajajo v razredu majhne in deloma srednje, vedji del pa v razredu preostale
poplavne nevarnosti.

Na osnovi hidroloskih izradunov vodnih koli¢in se izdela hidravli¢na analiza za potrebe
dimenzioniranja preto¢nih objektov obstojec¢ih vodotokov, meteornega sistema odvodnjavanja s
cestiSCa ter vseh potrebnih vodnogospodarskih ureditev (prepusti, odvodni jarki, odvod zalednih
voda...).

Geodetski posnetek pre¢nih profilov vodotokov izven obmocja geodetskega posnetka ceste, ki bi
lahko bili potrebni za hidravli¢ni izracun, si je projektant dolzan zagotoviti sam.

Hidrotehni¢ni elaborat (vsi izracuni, tekstualne in graficne vsebine ) se izdela tako, da se
upostevajo izdani projektni pogoji in se lahko pridobi pozitivno mnenje s strani DRSV.

7.3.4 Cesta, krizisca, prikljucki

Poiskati racionalno in tehni¢no upravi¢eno resitev ureditve ceste glede na normativne zahteve
projektiranja, geoloske, hidroloske in prostorske pogoje obstoje¢ega terena.

Preverijo se in po potrebi korigirajo obstoje¢i horizontalni in vertikalni elementi ter pre¢ni skloni
cest. Glede na prometno funkcijo ceste in projektno hitrost ustrezno definirati in po potrebi
korigirati karakteristicne pre¢ne profile.

V sklopu prometne Studije za krizis¢a (K1-K4) se izdela kapacitetna analiza v skladu z
metodologijo HCM (Highway Capacity Manual) in analiza prometne varnosti (analiza prometnih
nezgod, meritve in analiza hitrosti, zaklju¢ki glede stanja prometne varnosti) za preveritev potrebe
po optimizaciji obstoje€ih zavijalnih pasov oziroma uvedbe novih. Prometne obremenitve za
sedanje in plansko obdobje se dolocijo na osnovi meritev avtomatskih stevcev prometa in 1zrednih
meritev Stetja prometa. Rezultati kapacitetne analize (predvidene prometne obremenitve EOV/h
ali voz/h, nivo uslug (NU) v odvisnosti od zamud in stopnje zasi¢enosti, $tevilo vozil v koloni in s
tem zajezitvena dolzina v posamezni smeri, povpre¢na zamuda na vozilo (sekund/vozilo) v
posamezni smeri) se podajo za jutranjo in popoldansko konico, v izhodisénem in planskem letu.

Vsi prikljucki, kakor tudi vsi dovozi in uvozi do objektov in zemljiskih parcel se vi$insko in situativno
obdelajo. Obseg ureditve priklju¢kov in njihove navezave na obstojece stanje, kakor zagotavljanje
ustrezne preglednosti (preveritev preglednostnih trikotnikov), se obravnava v skladu z normativi,
ki dolo¢ajo urejanje prikljuckov.

Pako.

7.3.5 Povrsine za pesce in koleearje
Uredijo se povrSine za peSce in kolesarje na celotnem obravnavanem odseku ceste. Ustrezno se

locirajo in uredijo prehodi ¢ez cesto.

V skladu z zakonodajo se prehodi opremijo tudi s talnimi taktilnimi oznakami za slepe in
slabovidne.

7.3.6 Avtobusna postajaliSca
Obstoje¢a para avtobusnih postajalis¢ se ustrezno uredijo in prilagodijo ostalim projektnim

reSitvam.

7.3.7 Ukrepi za umirjanje prometa
Preudijo se mozni ukrepi za umirjanje prometa.

7.3.8 Nivojski prehod industrijskega tira
Z rekonstrukcijo ceste se hkrati predvidi tudi rekonstrukcija nivojskega prehoda industrijskega tira
za TES. Izdela se naért rekonstrukcije NPr, ki naj vsebuje resitve spodnjega in zgornjega ustroja,
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strojne, smerne in visinske regulacije proge, vgradnje montaznega gumijastega prehoda, ureditve
odvodnjavanja...

7.3.8.1 Elaborat tehnologije vodenja Zelezniskega prometa med gradnjo

Z elaboratom tehnologije vodenja Zelezniskega prometa v ¢asu gradnje dolociti natan¢na
izhodi$¢a odvijanja varnega Zelezniskega prometa v ¢asu gradnje glede na tehnologijo gradnje
ter predvideti vse stroske, ki bodo zaradi tega nastali. Predpi$e se organizacija vodenja prometa
vlakov za ves ¢as izvedbe del.

7.3.9 Odvodnjavanje

Sprojektirajo se vsi potrebni objekti (koritnice, odvodni jarki, met. kanalizacija, drenaza,
prepusti...) za ureditev ustreznega odvodnjavanja meteorne vode s ceste in objektov. Uredi se
tudi odvodnjavanje vseh zalednih voda in podtalnice, ki bi ogroZala konstrukcijo ceste ali objektov.
Odvodnjavanje se nacelno zagotovi s pre¢nimi in vzdolZnimi nakloni vozi$¢a. Vode s cestis¢a se
odvajajo bodisi razpréeno bodisi preko sistema meteorne kanalizacije. Ob robu vozi§¢a se
predvidi ureditev vzdolznih elementov odvodnjavanja (koritnica, jarek, mulda) in vto¢nih jaskov.
Preko lovilcev olj in eventualnih zadrZzevalnikov se meteorne vode odvedejo v recipiente
(vodotoke, grape...)

Na podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane koli¢ine padavin se izdela hidrolo$ko-hidravli¢no
dimenzioniranje vseh potrebnih objektov namenjenih odvodnjavanju.

Vse odpadne vode s cestnih povrsin morajo biti speljane in ois¢ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba
0 emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Tehni¢ne resitve odvodnjavanja se izdelajo v skladu s smernicami Direkcije RS za vode.

7.3.9.1 Pokrovi jaskov v voziScu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo
v obmogju kolesnih sledi v vozis¢€u, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati jaske s fleksibilno
plosco.

7.3.9.2 Odvodnjavanje ob plo¢niku preko robne (kanalske) resetke
Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih reSitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.10 Komunalni vodi

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev je potrebno izdelati naérte zasgite oziroma prestavitve
vseh prizadetih komunalnih vodov (toplovod, vodovod, TK in KKS vodi) ter nanj pridobiti vsa
potrebna soglasja. V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojecih in
predvidenih komunalnih vodov.

Toplovod: Po potrebi se izdela nacrt zas¢ite dveh preckanj obstojeega toplovoda.

Vodovod: |zdela se nacrt zasgite oziroma prestavitve obstojetega vodovoda v dolzini ~1700 m.
TKin KKS vodi: Izdela se naért zasgitc oziroma prestavitve obstojecih TK in KKS vodov v dolZini

~1700 m.
SVTK vodi: V obmocju NPr se po potrebi predvidi zas€ita in prestavitev obstojecih SVTK vodov.

7.3.11 Cestna razsvetljava

V obmog¢ju ureditve ceste se izdela nacért nove cestne razsvetljave in pripadajoéega NN
priklju¢evanja (lociti prikljutka glede na lokacijo cestne razsvetljave v ali izven naselja) na elektro
energetsko omrezZje, za katerega se pridobi soglasje za prikljucitev.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporocilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet
(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS,
st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).
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7.3.12 Semaforne naprave

Glede na dodatne povrsine za pesce in kolesarje se izdela se nacrt dopolnilne opreme obstojecih
semafornih naprav v krizis¢u K4. Preveri se ustreznost obstoje¢e opreme, ki se je po potrebi
zamenja z novo. Naprave se dogradijo z manjkajo¢imi glavami za kolesarje. Ustrezno temu in v
skladu z rezultati prometnih obremenitev iz prometne $tudije se prilagodi in optimizira krmilni
program.

Po potrebi se prestavijo (glede na resitve rekonstrukcije ceste) in obnovijo svetlobni prometni
znaki nivojskega prehoda industrijskega tira za TES.

V nacrtu semaforizacije se po potrebi predvidi zas¢ita in prestavitve napajalnih vodov obstojecih
semafornih naprav, ki bi lahko bila prizadeta z rekonstrukcijo ceste

7.3.13 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognaniji stroke (npr. reciklaZze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd)

7.3.14 Katastrski elaborat
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nadrta, ki vsebuje lokacijsko

izboljsan zemljiski kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.

a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna tevilka

- katastrska obcina (Stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljis¢a

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povrsina za plo¢nik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in
postajalis¢em

- povrSina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega
voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)

- povrsina (v m2) za za€asno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpi$e v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ zacasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zaasne sluznosti vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija
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Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljsanega zemljiskega katastra,

- meja obstojetega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih obéin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevil¢eno, pri ¢emer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno &tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloziti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za
trajno ali za¢asno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski naért.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finané¢no nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotitl In prikazatl v tabelariénl obllkl ter konéen zhesek upostevatl v projektantskem
predraéunu,

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZzurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko pos$to mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo

del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- kataetreka tabela,

- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba Incenn izdelafi §&

o risbo na€rta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dologijo in oznacijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
o] tabelo zakoli¢benih/lomnih to¢k, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih tock iz prej$nje
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alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoc¢e novo dolo¢ene zemljisko-katastrske
tocke prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomoc¢no odlo¢bo o parcelaciji.

7.3.15 Predracunski elaborat
V okviru izdelave projektne dokumentacije se izdela popis del ter projektantski predracun.
Predradunski elaborat pripraviti v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah.

Popis del oziroma projektantski predracun se izdela za vse sklope projekta s prikazom celotne
vrednosti investicije.

Logeno je potrebno prikazati vse stroske povezane z odkupi in od$kodninami, spremembo
namembnosti, projektantskim in geomehanskim nadzorom, cesto, krizis¢i, plo¢niki, kolesarskimi
stezami, cestno razsvetljavo, prestavitvijo in za$¢ito komunalnih vodov, stroske zaradi
zavarovanja prometa med gradnjo (iz elaborata zapore), ureditvijo gradbi$¢a (iz varnostnega

Popis del in predra¢un morata biti izdelana v enovitem formatu z upo$tevanjem cen na isti dan,
mesec in leto. Predracun za celoten projekt mora biti pripravljen v Excelu (vse v enem delovnem
zvezku) z vsemi matematiénimi formulami. Sestavni del predrac¢una je tudi rekapitulacija, iz
katere je razvidna vrednost celotne investicije vklju¢no z DDV.

V papirnati obliki mora biti zloZzen v lo¢en zvezek oz. mapo. Popisi del morajo obvezno upostevati
TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

7.3.16 Varnostni nacrt

Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zagasnih in premi¢nih gradbis¢ih, vklju¢no z obveznim popisom del in predracunom.
Sestavni del nacrta je tudi nacrt ureditve gradbisca.

7.3.17 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Cldadno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja =
odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to
strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.18 Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbi$¢ (Uradni
list RS, st. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepre¢evanje in zmanjSevanje emisije delcev
z gradbisca.

7.3.19 Nacrt zacasne ureditve prometa med gradnjo

Nacrt mora vsebovati projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu
gradnje, vkljuéno s popisom del in projektantskim predradunom. V projektu morajo biti prikazane
vse faze poteka prometa med gradnjo (faze morebitnih zapor, preusmeritev prometa,...).

7.3.20 Ukrepi za varstvo dvozivk

Del obravnavanega odseka ceste, od km 0.691-km 1.750, je registrirano mesto prehajanja
dvozivk ¢ez cesto, kar je razvidno iz elaborata Predloga ukrepov za zaséito dvozivk na cestah v
upravljanju DRSI. Elaborat je skupaj s Pojasnilom k elaboratu (CKFF, februar 2018) dostopen v
navodilih in gradivih za projektiranje in pripravo projektne dokumentacije na spletni strani DRSI.

Za potrebe nacrtovanja vseh ustreznih ukrepov za prehajanje dvozivk je treba izvesti monitoring
prehajanja dvoZivk. Monitoring dvozivk za opredelitev trajnih ukrepov se obvezno izvaja v ¢asu
spomladanskih selitev dvozivk v obsegu in nacin, da bodo zagotovljeni verodostojni podatki za
nacrtovanje vseh potrebnih ukrepov za prehajanje dvozivk.

Projektant in izvajalec monitoringa na osnovi rezultatov monitoringa o prehajanju dvozivk skupaj
poisCeta optimalne resitve, ki so hkrati racionalne in prostorsko izvedljive. Predlagane resitve
trajnih ukrepov za zas€ito dvozivk se skupaj z rezultati monitoringa posredujejo na pristojno OE
ZRSVN v potrditev in pridobitev mnenja.
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7.3.21 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. €. ZCes-1, ¢e se rekonstrukcijska dela, ki $tejejo kot vzdrzevalna dela v javno Kkorist, izvajajo
pod prometom.

7.4 Planska doba

Pri racunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z
realno rastjo prometa glede na podatke iz avtomatskih $tevcev prometa iz preteklih let ter
projektno hitrost, ki je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Normalni preéni profili

V skladu z normativi in se dolo¢ijo ustrezni normalni preéni profili ceste. PrikaZejo se vsi razli¢ni
normalni precni profili, ki so sestavni del projektnih resitev. Normalni preéni profili morajo poleg
podatkov iz 39. ¢lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati $e:

- sestavo vozis¢ne konstrukcije,

- komunalne vode,

- cestno razsvetljavo,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstoje¢e ceste... .,

- prometne znaki za vodenje prometa oz. druge vecje prometne znake.
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RECENZIJA

8.0

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naroéniku 3 izvode PZI.

Projektant je dolZzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika

oziroma nadzornega inZenirja, vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno

dokumentacijo s stali¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki

potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.

Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloZiti v vodilne mape projektne dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI, skupaj z

zgoscenkami v digitalnem zapisu. Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem

delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke

po zahtevah vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in nadzornega inZenirja.

Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape

s posameznimi nacrti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf,

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del in predracun v formatu xlIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji
cest),

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravil: Konzultant:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inZ.grad. Karmen De$man, univ.dipl.inZ.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Vodja projekta PC 3

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

VA R

Priloge:

- pregledna situacija

- fotodokumentacija

- zapisnik terenskega ogleda

- katastrska tabela z navodili za pripravo katastrske tabele
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Izjava ponudnika-naértovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Datum Podpis
Komisija za potrjevanje projektnih nalog na D%}'ekci :ﬁe Slovenije za infrastrukturo:
T z Will , dipl. inZ. : A
omaz Willenpart, dipl. inz. grad ) A \ )
N

wath (Ml

Ljiljana Herga, univ. dipl. inZ. grad. /L

Jure Pejanovi¢, univ. dipl. inz. grad 5 l \ \ /
Ale$ Gedrih, inz. grad. \
Q’”\V{
Datum potrditve: z '5‘5\2
05 -04- 201 58
* z Y
Z %

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo deleZi sofinanciranja dolo¢eni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem deleZi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na
lokalni promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in

drugih zadev itd.
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Pregledna situacija

13/20



Slika 1:

zatetek odseka v km 0.060 (navezavé r;a kroino k‘ri2|éé-e)'

Slika 2:
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Slika 4: industrijski NPr (pogled proti Sostanju)
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Slika 6: kriziéte K4 (pogled proti Sostanju)
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Slika 7: navezava na krak kroznega krizisa proti Velenju in Mozirju
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija: §
Rekonstrukcija regionalne ceste R2-425/1267, Sostanj-Pesje, od km 0.060-km 1.750

2. Datum terenskega ogleda:
Dne 18.9.2018

3. Prisotni na terenskem ogledu:
Eldar Fizovi¢...DRI d.o.0.

4. Opis objekta/ceste:

Regionalna cesta R2-425 poteka od glavne ceste G1-4/1261 v Velenju do Poljane na glavni cesti
G2-112. Povezuje vetje kraje kot so Sostanj, Crna na Koroskem in MeZica. Po prometni funkciji
cesta spada med zbirne in povezovalne ceste. Gre za pomembno cestno povezavo lokalnega in
regijskega pomena.

Obravnavani odsek ceste se za¢ne v km 0.060, kjer se naveZe na novejSe urejeno Krozno
enopasovno krizis¢e in konc¢a z navezavo na urejen krak kroznega enopasovnega krizis€a za
Velenje in Mozirje, v km 1.750. Ob cesti se nahajata industrijski obmocji obratov termoelektrarne
Sostanj (TES) na desni strani in premogovnika Velenje na levi strani. Obrati TES so od ceste
lo¢eni z razliénimi vrstami industrijskih ograj. Desna stran ceste v nadaljevanju stacionaze preide
v vkopno brezino obcestnega pobocja. Na levi strani, vzdolz celotnega odseka, regulirano korito
reke Pake lo€uje cesto od obratov premogovnika.

Obrati TES-a imajo povezavo na cesto preko dveh priklju¢kov, in sicer v km 0.200 (K1- trikrako

ndvzemom prednosti, v skladu s prometnima znakoma 2105 in 2106) ter preko Stirikrakega,
semaforiziranega kri2i§¢a (K4) v km 1.250. V km 0.720 cesto pretka industrijski 2elezniski tir med
premogovnikom in TES-om.

Na nheh straneh vozi§éa so urejene denivelirane pavrsine za kolesarje in peSce $irine 2,0-2,50
m. Sirina vozié¢a je 6.50-7.00 m, skupna $irina s povrsinami za kolesarje in pesce pa cca 11.0
m.

Del obravnavanega odseka med km 0.060-km 0.220 se nahaja v naselju Sostanj. Vegji del
obravnavanega odseka, ki se nahaja izven obmocja naselja, zaradi velike Sirine vozne povrsine
in relativno ugodne geometrije poteka osi ceste omogoc¢a voznikom voznjo pri visokih hitrostih
kot tudi »kraj$anje« ovinkov po povrsinah za kolesarje in peSce. PLDP za leto 2017 je velik
(11.482 vozil), precej$en pa je tudi delez teZzkega tovornega prometa vozil nad 7.0 ton (210 vozil).
Vsa navedena dejstva pripomorejo k pomanjkljivi prometni varnosti in nevarni izpostavljenosti
sibkih udelezencev v prometu, pesScev in kolesarjev.

Odvodnjavanje na desni strani ceste je urejeno z zemeljskimi jarki in betonskimi kanaletami, na
levi strani pa se voda vec¢inoma razpr$eno odvaja proti reni brezini.

Voziééna konstrukcija je videti v relativno dobrem stanju. Poznajo se pozitivni ucinki izvedenih
preplastitev vozi§¢a v preteklosti. Opazne so le lokalne linijske razpoke delovnih stikov med
voznimi pasovi kot tudi med voznimi pasovi in deniveliranimi povrSinami.

Cestna razsvetljava je urejena na obmocju TES, vse do priklju¢ka K3 ter na obmocju ureditve
semaforiziranega krizis¢a K4. Kandelabri cestne razsvetljave so zastareli, svetilke pa ne ustrezajo
sodobnim zahtevam DRSI.

Zapisal:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inz.grad.
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