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P R O J E K T N A   N A L O G A

za izdelavo projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče, pododsek Dole-Hotunje, od km 0.480-km 3.910


1.0 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
Regionalna cesta R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče sodi med zbirne ceste ter predstavlja regionalno povezavo, ki povezuje kraje, naselja in vasi v občini Šentjur z občino Slovenske Konjice. Na obravnavanem odseku cesta poteka skozi naselji Primož in Hotunje. Izven območja naselij se ob cesti nahajajo posamezni manjši zaselki in posamezni stanovanjski in gospodarski objekti, ki se preko hišnih priključkov ali občinskih cest priključujejo na regionalno cesto.
Evidentirani so naslednji priključki obstoječih občinskih cest:
JP 897441 v km 0.870, JP 896261 v km 3.110 in JP 896251 v km 3.380 na levi strani ter JP 897451 v km 1.600, LC 396211 v km 1.870, za naselje Kameno in LC 396 072 v km 3.000, za naselje Brezje na desni strani ceste.

Na začetku odseka se trasa obstoječe ceste iz doline potoka Pešnice prične vzpenjati v blago do srednje nagnjeno pobočje do naselja Primož. Skozi naselje poteka cesta po gričevnatem terenu, na koncu naselja pa se spusti v dolino, kjer prečka Kamenski potok, nato pa se ponovno vzpne v blago do srednje pobočje in se spusti do naselja Hotunje, v dolino potoka Slomščice. Trasa ceste se večinoma prilagaja konfiguraciji obstoječega terena brez večjih vkopov oziroma nasipov. Večji vzdolžni nakloni se gibljejo med 7-9 %.

Na posameznih lokacijah cesta nima ustreznih horizontalnih in vertikalnih elementov. Neustrezna je tudi preglednost na posameznih priključkih. Na odseku ceste izven naselja, med km 2.900-km 3.100, je zaradi neugodne kombinacije horizontalnih elementov in vertikalne nivelete preglednost na obstoječih hišnih priključkih precej pomanjkljiva. Omejitev hitrosti na 50 km/h in obstoječa cestna ogledala na tem odseku komaj omogočajo zadovoljiv nivo prometne varnosti.

Obstoječa voziščna konstrukcija je v zelo slabem stanju. Cesta je preozka, širina vozišča je od 4.5-5.0 m. Zaradi neustrezne širine je problematično že srečevanje osebnih vozil, kar je najbolj razvidno pri obstoječih zvoženih in razširjenih bankinah. Odvodnjavanje je neurejeno, konstrukcija zmrzlinsko ni odporna, vidne so mrežaste razpoke asfalta. Teren ob cesti je lokalno precej razmočen, med km 2.1-km 2.3 so tudi vidni znaki plazovitosti. Z lokalnimi preplastitvami vozišča so izvedeni ukrepi le začasnega izboljšanja vozno tehničnih lastnosti na cesti. Novejša preplastitev po celotni širini vozišča je vidna na prvih cca 150 m trase.

Večina cestnih prepustov pod cesto so neustreznih profilov, prav tako niso ustrezno vzdrževani, kar velja tudi za obcestne jarke. V km 2.360 cesto križa Kamenski potok v prepustu dimenzij 1.10 x 1.40 m. Prepust je neustreznih dimenzij in ne prevaja visokih voda s 100-letno povratno dobo.

V naselju Primož ni urejenih površin za pešce, urejena ni niti cestna razsvetljava. Odsek ceste skozi naselje Hotunje, od km 3.700-km 4.000, do obstoječega NPr je bil pred časom obnovljen. Poleg voziščne konstrukcije je bil urejen pločnik na levi strani in cestna razsvetljava. 

Na obravnavanem odseku se nahaja par avtobusnih postajališč, in sicer v naselju Primož, v km 1.320, na levi strani ceste za smer Dole je makadamsko postajališče, označeno s prometnim znakom, v niši in s pokritim čakališčem. Na nasprotni strani, v km 1.370 je postajališče za smer Hotunje, je brez prometne signalizacije, nahaja se v niši z vmesno zelenico.
Izmerjeni PLDP za leto 2018 je 2.137 vozil (števno mesto št. 135, Hotunje).

2.0 PREDLOG REŠITVE
V skladu z občinskimi prostorskimi akti ter ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov, predpisov in regulative se izdela projektna dokumentacija R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče, pododsek Dole-Hotunje, od km 0.500-km 3.910.

Na podlagi terenskih in prometnih razmer projektant izdela na nivoju IZP predlog ureditve ceste ter ga predstavi naročniku. Tak predlog mora biti dokumentiran s tekstom, ki vsebuje argumentacijo, minimalno grafiko in opredelitev odgovornega vodje projekta do predvidenih rešitev. 

Po pregledu in potrditvi IZP s strani naročnika se izdela PZI ureditve obravnavanega odseka regionalne ceste. Predlagana rešitev mora zagotavljati ustrezno prometno varnost, hkrati pa mora biti racionalna in ekonomsko upravičena. 

Zaradi dolžine obravnavanega odseka in časovno omejene možnosti gradnje zaradi klimatskih razmer je potrebno predvideti, da se bo dela izvajalo v dveh, glede na obseg del, približno enakovrednih fazah. Celoten odsek, ki je predmet obdelave se obravnava kot celota, nato pa se smiselno in racionalno predvidi izvedba del v dveh samostojnih fazah. Celotna dokumentacija mora biti izdelana tako, da bo naročnik na osnovi te dokumentacije lahko izvedel dva ločena javna razpisa za izvedbo gradbenih del (ločeni popisi del za vsako fazo). 

Izdela se kapacitetna analiza priključkov občinskih cest z namenom ugotovitve potreb po zavijalnih pasovih. 
 
V sklopu rekonstrukcije ceste se predvidijo ureditve avtobusnih postajališč ter površin za pešce. 

Obdelajo se tudi vsi obstoječi priključki, dovozi in uvozi do objektov in parcel.

Za ureditev odvodnjavanje vozišča se predvidijo vsi potrebni objekti, ki jih zahteva način in izvedba odvodnjavanja ceste. 

Predvidijo se zaščite in prestavitve obstoječih komunalnih vodov, ki bodo prizadeti z načrtovano rekonstrukcijo križišča.

Izdelajo se ustrezne geološko - geomehanske preiskave potrebne za določitev temeljenja voziščne konstrukcije in objektov.

Izdela se elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe določitve vozišča novih prometnih površin.

Izdela se hidrotehnični elaborat za potrebe dimenzioniranja premostitve Kamenskega potoka, meteornega sistema odvodnjavanja s cestišča ter vseh ostalih potrebnih elementov odvodnjavanja (prepusti, odvodni jarki, odvod zalednih voda…). 

Izdela se načrt mostu čez Kamenski potok ter po potrebi načrt kamnitih pet novih nasipov.

Izdela se načrt cestne razsvetljave s pripadajočim NN priključkom v območju naselij.

Predvidijo se ukrepi za varovanje dvoživk na mestih prehajanja čez cesto.

Predvidi se zamenjava poškodovanih in dotrajanih prometnih znakov in opreme ter postavitev  nove signalizacije

Projektiran odsek ceste se na začetku obdelave, hišni priključek v km 0.480, naveže na vozišče obstoječe ceste, na koncu obdelave pa na rekonstruirano vozišče v Hotunjah, po projektni dokumentaciji (tč. 3.2).

3.0 OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA
3.1 Idejna študija ukrepov za izboljšavo elementov ceste: Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikve-Loče, od km 0.500-km 13.600, Pronig d.o.o., Trbovlje, št. projekta 201/2009, avgust 2009,
3.2 PGD, PZI Nadomestni most čez Slomški potok na Ponikvi, KO-BIRO d.o.o., Maribor, št. projekta 09/2001, november 2001,
3.3 Navezovalna cesta Dramlje-Šentjur, načrt vodnogospodarskih ureditev, hidrološko-   hidravlična presoja, Hidrosvet d.o.o., št. projekta 19/09, november 2009.
4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA 
4.1 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/ 

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU
Skladno z veljavnim gradbenim zakonom se upoštevajo temeljne zahteve projektiranja.

Na podlagi pooblastila naročnika se pridobijo projektni pogoji in mnenja k projektni dokumentaciji. 

Povzamejo se pridobljeni projektni pogoji in mnenja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci in se opišejo, kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta.

Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. Prav tako, če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.  

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. 
Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant  pri svojem delu ustrezno upoštevati.

7.0. TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splošno
· Opisati skladnost s prostorskimi akti občine.
· Podatki o prometu se povzamejo iz obstoječih avtomatskih števcev prometa ter iz rezultatov  izrednega štetja prometa. 
· Pri projektiranju je potrebno ustrezno upoštevati mnenja pristojnih mnenjedajalcev in nosilcev urejanja prostora ter poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in specifikacijami.
· Pri tehničnih rešitvah je potrebno upoštevati smernice geološko-geotehničnega, hidrotehničnega in elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije. 
· Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

7.2 Podloge za projektiranje
Izdelava geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan zemljiški kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naročnika.

7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geološko–geotehnični elaborat  
Izdela se geološko – geotehnični elaborat. V elaboratu se podajo pogoji za temeljenje voziščne konstrukcije ceste, mostu čez Kamenski potok, cestnih prepustov ter izvedbo nasipnih in vkopnih brežin.

Smiselno se povzame vsebina geološko geotehničnega poročila, Ozzing d.o.o., Trbovlje, št. elaborata 832/09, avgust 2009, ki je bil izdelan v sklopu projektne dokumentacije (tč. 3.1). Poročilo vsebuje inženirsko geološko karto v M 1:5000, na podlagi katere so bili podani splošni pogoji rekonstrukcije ceste.

Za potrebe izdelave elaborata se predvidijo:

· Terenske preiskave:
· sondažni razkopi izven voziščne konstrukcije ter plitve vrtine skozi voziščno konstrukcijo (vsaj 25 kom) za ugotovitev dimenzij in kvalitete obstoječe voziščne konstrukcije, sestave raščenih tal, vključno z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinamičnega modula Evd iz katerega se oceni CBR,
· dinamični penetracijski preizkusi (vsaj 5 kom) za potrebe izvedbe sanacijskih ukrepov pri izvedbi nasipov,
· sondažne vrtine (vsaj 2 kom, globine 6,00 m oziroma min 3,00 m v kompaktno podlago) s sprotno izvedbo dinamičnih penetracijskih preizkusov za ugotovitev pogojev temeljenja mostu čez Kamenski potok.

· Laboratorijske preiskave:
· preiskave zrnavosti, CBR, naravne vlage in konsistenčnih mej za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije, 
· preračun rezultatov dinamičnih penetracijskih preizkusov in določitev lastnosti temeljnih tal (SPT, strižne trdnosti, nosilnosti temeljnih tal).

· Vizualni pregled stanja celotne trase:
Izvesti je potrebno opis stanja vozišča, odvodnega sistema, opis geotehničnih značilnosti območja, detajlni popis jaškov in detajlni popis poškodb na vozišču s fotodokumentacijo;

Geološko –geotehnični elaborat:
Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geološko - geotehnični elaborat o pogojih ureditve ceste. Povzame se inženirsko-geološka karta iz predhodne projektne dokumentacije ter se izdela vzdolžni geološki profil z ustreznim številom karakterističnih prečnih profilov.

Splošna načela:
Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarjenja.
Izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati z odgovornim vodjo projekta, tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.
Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga izdelovalca projekta. 
Izdelovalec elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomično začasno zaporo vozišča ter po izvedenih meritvah vozišče povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi specifikacijami.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije
Glede na rezultate geološko geomehanskih preiskav in ob upoštevanju prometnih obremenitev se izdela elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije. 

Razišče se stanje in primernost obstoječega obnovljenega vozišča (preplastitev vozišča na začetku odseka, vozišče skozi Hotunje) ter se skladno z ugotovitvami določi obseg potrebne rekonstrukcije.

7.3.3 Hidrotehnični elaborat
V sklopu idejne študije ukrepov tč. 3.1 je bilo na podlagi terenskega ogleda, karte TTN 1:5000 in razpoložljivih podatkov iz arhiva, izdelano preliminarno hidrotehnično poročilo, Hidrosvet d.o.o., Celje, št. poročila 23/09, avgust 2009. V omenjeni dokumentaciji je podan kratek opis potrebnih ukrepov za odvod meteornih voda iz območja ceste in odvod visokih voda iz zaledja preko območja rekonstrukcije ceste.
V sklopu strokovnih podlag za pripravo OPPN navezovalne ceste Dramlje-Šentjur je bila izdelana hidrološko-hidravlična presoja (tč.3.3), ki vsebuje karte poplavne nevarnosti in s tem povezane erozijske nevarnosti, opredelitev vpliva predvidene gradnje na poplavno varnost širšega območja in določitev potrebnih ukrepov za povečanje poplavne varnosti. Del študije zajema tudi območje Kamenskega potoka na lokaciji prepusta v km 2.360. Poročilo v študiji navaja, da obstoječe korito potoka ne prevaja niti visokih vod z 10-letno povratno dobo. Dodatno težavo predstavlja poddimenzioniran prepust, ki ob nastopu visokih voda predstavlja zajezitev. 

Pri načrtovanju rekonstrukcije ceste se upošteva Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Ob upoštevanju pogojev in omejitev iz Uredbe je potrebno zagotoviti, da se z načrtovanjem rekonstrukcije ceste ne povečajo obstoječe stopnje poplavne ogroženosti na obravnavanem območju ter izven njega.

Na obravnavanem območju je potrebno poleg že znanih vodnih tokov, evidentirati in raziskati vse izvire, zaledne vode in morebitne podzemne tokove (podtalnica, tokovi), ki do sedaj še niso evidentirani in izdelati hidrotehnični elaborat. 

Smiselno se povzamejo hidrološki podatki iz predhodne dokumentacije oziroma se jih po potrebi novelira. Izdela se hidravlična analiza za potrebe določitve ustrezne pretočnosti prepusta čez Kamenski potok z novelacijo kart poplavne nevarnosti in s tem povezane erozijske nevarnosti v območju prepusta, ureditve meteornega sistema odvodnjavanja s cestišča ter za dimenzioniranje ustreznih velikosti vseh predvidenih vodnogospodarskih ureditev (prepusti, odvodni jarki, odvod zalednih voda…). 

Geodetski posnetek prečnih profilov vodotokov izven območja geodetskega posnetka ceste, ki bi lahko bili potrebni za hidravlični izračun, si je projektant dolžan zagotoviti sam.

Hidrotehnični elaborat (vsi izračuni, tekstualne in grafične vsebine ) se izdela skladno z zahtevami iz projektnih pogojev, in sicer na način, da se lahko pridobi pozitivno mnenje s strani DRSV.

7.3.4 Kapacitetna analiza 
Skladno z metodologijo HCM (Highway Capacity Manual) se izdela kapacitetna analiza priključkov občinskih cest (JP 897441, JP 896261, JP 896251, JP 897451 v km 1.600, LC 396211  in LC 396 072) z namenom preveritve  pretočnosti križišč oziroma morebitne potrebe po uvedbi zavijalnih pasov. Prometne obremenitve za sedanje in plansko obdobje se določijo na osnovi meritev avtomatskih števcev prometa in izrednih meritev štetja prometa v križiščih. Rezultati kapacitetne analize (predvidene prometne obremenitve EOV/h ali voz/h, nivo uslug (NU) v odvisnosti od zamud in stopnje zasičenosti, število vozil v koloni in s tem zajezitvena dolžina v posamezni smeri, povprečna zamuda na vozilo (sekund/vozilo) v posamezni smeri) se podajo za jutranjo in popoldansko konico, v izhodiščnem in planskem letu. 

7.3.4 Cesta, križišča, priključki
Poiskati racionalno in tehnično upravičeno rešitev rekonstrukcije ceste glede na normativne zahteve projektiranja, geološke, hidrološke in prostorske pogoje obstoječega terena. Smiselno se povzamejo predlogi rešitev iz projektne dokumentacije (tč. 3.1).

Preverijo se in po potrebi korigirajo obstoječi horizontalni in vertikalni elementi ter prečni skloni cest. Korekcije trase ceste se izvedejo skladno s predpisanimi zahtevami za zagotovitev projektne hitrosti ter horizontalne in vertikalne preglednosti.

Regionalna cesta se bo v km 2.440 križala s predvideno traso nove navezovalne ceste na odseku Dramlje-Šentjur. Na mestu križanja naj bi se uredilo novo štirikrako krožno križišče. Predvideva se istočasno načrtovanje navezovalne ceste (PGD in PZI) in rekonstrukcije predmetnega odseka ceste. Načrt križišča je predmet projektne dokumentacije navezovalne ceste, zato se rešitve le-tega po eni varianti povzamejo, kraka križišča regionalne ceste pa se po ustrezno navežejo na os le-te izven območja križišča. V drugi varianti se predvidijo rešitve brez omenjenega križišča. Skladno z variantnim prikazom ureditve območja se predvidi tudi variantni projektantski predračun.

Na regionalno cesto se bo v km 3.530 (priključek obstoječe nekategorizirane poti) priključila nova obvozna cesta naselja Hotunje z novim izvennivojskim križanjem železniške proge. V pripravi je naročilo izdelave strokovnih podlag za izdelavo študije variant, ki naj bi predvidoma potekalo istočasno z izdelavo načrta predmetne rekonstrukcije regionalne ceste. Priključek obvozne ceste se povzame in se le lokacijsko prikaže v grafičnih podlagah.

Glede na rezultate kapacitetnih analiz priključkov občinskih cest se po potrebi predvidijo zavijalni pasovi.

Vsi priključki, kakor tudi vsi dovozi in uvozi do objektov in zemljiških parcel se višinsko in situativno obdelajo. Obseg ureditve priključkov in njihove navezave na obstoječe stanje, kakor zagotavljanje ustrezne preglednosti (preveritev preglednostnih trikotnikov), se obravnava v skladu z normativi, ki določajo urejanje priključkov. 

7.3.5 Površine za pešce 
V območju naselij se uredijo površine za pešce. Skladno z idejno študijo ukrepov (tč. 3.1) so površine za pešce predvidene na naslednjih lokacijah:
V naselju Primož:
· od km 0.900-km 1.465 desno,
· od km 1.315-km 2.150 levo.

V naselju Hotunje:
· od km 3.765-km 3.904 desno.

Po potrebi se lokacije površin za pešce dodatno uskladijo s predstavniki občine. Ustrezno se locirajo in uredijo prehodi čez cesto.

V skladu z zakonodajo se prehodi opremijo s talnimi taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne. 

7.3.6 Avtobusna postajališča
Obstoječi par avtobusnih postajališč v naselju Primož se ustrezno uredi in prilagodi ostalim projektnim rešitvam. 
Ker se bo z gradnjo obvozne ceste Hotunja in zaprtja obstoječega NPr ukinila lokacija obstoječega avtobusnega postajališča »Ponikva pri Grobelnem ŽP« v Hotunju, se v sodelovanju z izdelovalcem strokovnih podlag preuči in predvidi ustrezna nadomestna lokacija, predvidoma na lokaciji priključka obvoznice na regionalno cesto. 

7.3.7 Ukrepi za umirjanje prometa
Preuči se potreba in predvidijo morebitni ukrepi za umirjanje prometa v območju naselij.

7.3.8 Odvodnjavanje
Sprojektirajo se vsi potrebni objekti (koritnice, odvodni jarki, met. kanalizacija, drenaža, prepusti...) za ureditev ustreznega odvodnjavanja meteorne vode s ceste in objektov. Uredi se tudi odvodnjavanje vseh zalednih voda in podtalnice, ki bi ogrožala konstrukcijo ceste ali objektov.
Odvodnjavanje se načelno zagotovi s prečnimi in vzdolžnimi nakloni vozišča. Vode s cestišča se odvajajo bodisi razpršeno bodisi preko sistema meteorne kanalizacije. Ob robu vozišča se predvidi ureditev vzdolžnih elementov odvodnjavanja (koritnica, jarek, mulda) in vtočnih jaškov. Preko lovilcev olj in eventualnih zadrževalnikov se meteorne vode odvedejo v recipiente (vodotoke, grape…)

Na podlagi prispevnih površin in pričakovane količine padavin se skladno s tč. 7.3.3 izdela hidrološko-hidravlično dimenzioniranje vseh potrebnih objektov namenjenih odvodnjavanju. 
Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Izdela se načrt mreže meteorne kanalizacije in cestnih prepustov, ki mora vsebovati ustrezne grafične prikaze (situacija, vzdolžni profil s prikazom višinskih kot, prečni profili, detajli). 

Tehnične rešitve odvodnjavanja se izdelajo v skladu s pogoji Direkcije RS za vode. 

7.3.8.1	Pokrovi jaškov v vozišču
V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se nahajajo v območju kolesnih sledi v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati jaške s fleksibilno ploščo.

7.3.8.2  Odvodnjavanje ob pločniku preko robne (kanalske) rešetke
Za odvodnjavanje meteornih vod ob pločniku je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati standardizirano kanalsko rešetko, vgrajeno v robnik pločnika.

7.3.9 Komunalni vodi
Iz kartografskih podatkov (GIS) je na obravnavanem območju odseka regionalne ceste razbrati poteke posameznih komunalnih vodov (vodovod, fekalna kanalizacija, TK in KKS vodi). Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev se skladno z zahtevami upravljavcev komunalnih vodov po potrebi izdelajo načrti zaščite oziroma prestavitve vseh prizadetih tras komunalnih vodov. V zbirno situacijo vodov se vriše stanje obstoječih, zaščitenih oziroma prestavljenih ter novih predvidenih vodov. 

Vodovod: Po potrebi se izdela načrt zaščite oziroma prestavitve obstoječega vodovoda v dolžini ~900 m. 
Fekalna kanalizacija: Po potrebi se izdela načrt zaščite oziroma prestavitve obstoječe fekalne kanalizacije v dolžini ~600 m. 
TK in KKS vodi: Po potrebi se izdela načrt zaščite oziroma prestavitve obstoječih TK in KKS vodov v dolžini ~ 600 m.
Elektro vodi: Po potrebi se izdela načrt zaščite oziroma prestavitve obstoječih elektro vodov v dolžini ~ 300 m.

7.3.10 Objekti (most čez Kamenski potok, kamnite pete)
Na osnovi geotehničnih in hidrotehničnih rezultatov se določijo pogoji temeljenja ter velikost pretočne odprtine mostu čez Kamenski potok za katerega se izdela načrt, ki mora vsebovati ustrezne grafične prikaze (situacije, vzdolžni profil s prikazom višinskih kot, prečni profili, detajli). Poleg grafičnih prikazov se izdela statični izračun in izriše armaturni načrt. Skladno z idejno rešitvijo (tč. 3.1) se predvideva svetla odprtina mostu 6.0x2.0 m.
V skladu s pogoji DRSV se načrtujejo vse potrebne vodnogospodarske ureditve gorvodno in dolvodno od prepusta. 

Skladno z idejno rešitvijo (tč. 3.1) se zaradi razmočenosti tal predvideva zamenjava le-teh na dveh odsekih. Novoizvedena nasipa naj bi bila temeljena s kamnitima petama, in sicer od km 1.800-km 1.900 na desni strani ceste ter od km 2.158-km 2.276 na levi strani ceste.

7.3.11 Cestna razsvetljava
V območju naselja Primož se uredi nova cestna razsvetljava. V območju naselja Hotunje se obstoječa cestna razsvetljava dogradi v ustrezni dolžini. Poseben poudarek je na osvetlitvi prehodov, avtobusnih postajališč in križišč. Izdela se tudi načrt  NN priključevanja (ločiti priključka glede na lokacijo cestne razsvetljave v ali izven naselja) na elektro energetsko omrežje, za katerega se pridobi soglasje za priključitev. 
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

7.3.12 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora načrtovati rešitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih odpadkov, ipd)

7.3.13 Katastrski elaborat
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan zemljiški kataster. 

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in načrta parcelacije.    
a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljišča, ki bodo predmet posega. Tabela mora vsebovati naslednje podatke:
-	zaporedna številka (1, 2, 3, …)
-	parcelna številka
-	katastrska občina (številka in naziv)
-	priimek, ime in naslov lastnika, delež
-	boniteta zemljišča
-	skupna površina parcele (v m2)
-	površina za cesto (v m2)
-	površina za pločnik (v m2)
-	površina za kolesarsko stezo (v m2)
-	površina (v m2) za ureditev avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in postajališčem
-	površina (v m2) za služnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom o dolžini in širini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda (zgolj za tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele)
-	površina (v m2) za začasno služnost, in sicer za vsak namen začasne služnosti posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,…)
-	površina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
-	ostanek površine zemljišča (v m2)
-	navedba etape gradnje.
	
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih služnosti, se podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne začasne služnosti). 

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter izdelovalca projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiškega katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh podlagah prikazano naslednje:
- parcele lokacijsko izboljšanega zemljiškega katastra,
- meja obstoječega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,
- meja DPN, OPN ali OPPN,
- meje občin,
- meje katastrskih občin,
- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljišče mora biti na katastrski situaciji obkroženo in oštevilčeno, pri čemer se mora številka ujemati z zaporedno številko iz katastrske tabele. 

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz). 

Po potrebi mora projektant naročniku predložiti risbe posameznih zemljišč za odkup oziroma za trajno ali začasno služnost, vse to na orto foto podlagi, ki vključuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate točk XY za izvedbo parcelacije. Risbe naročnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki služi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski načrt. 

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki. 

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba upoštevati spremembo namembnosti zemljišč. Finančno nadomestilo le-tega je potrebno ovrednotiti in prikazati v tabelarični obliki ter končen znesek upoštevati v projektantskem predračunu. 

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s pomočjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in ažurnega delovanja spletne aplikacije mora projektant po elektronski pošti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko pošto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta pošlje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predložitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (točka 0.0 in točka 0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljišč,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),
- katastrska tabela, 
- katastrska situacija.

c) načrt parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba ločeno izdelati še:
- risbo načrta gradbenih parcel (načrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji določijo in označijo (oštevilčijo, številke obkrožijo) lomne točke, 
- tabelo zakoličbenih/lomnih točk, v katero se vnese vse koordinate lomnih točk v državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih točk iz prejšnje alineje. Načrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoče novo določene zemljiško-katastrske točke prenesti neposredno v naravo.

Načrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo izvedena skladno s pravnomočno odločbo o parcelaciji.  

NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE

1. Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je navedeno v tabeli.
2. V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter izdelovalca projektne dokumentacije
3. V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni vrstici
4. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu)
5. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih služnosti, se podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne začasne služnosti)
6. V tabelo se vnaša samo tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele.
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KATASTRSKI ELABORAT
Katastrska tabela

Naziv projekta:
Številka projektne dokumentacije:
Datum projektne dokumentacije:
Izdelovelec projektne dokumentacije:


	Zap. št.
	Katastrska občina
	Parcelna številka
	Lastnik
	Boniteta
	Skupna površina zemljišča (m2)
	Površina zemljišča za odkup (m2)

	 
	(Sifko)
	(Parcela)
	(ime, priimek, naslov, solastniški delež)
	 
	 
	Cesta
	Pločnik
	Avtobusna postaja
	Kolesarska steza

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	Ostanek površine zemljišča (m2)
	Površina zemljišča za služnost (m2)
	Površina zemljišča za začasno služnost (m2)
	Površina zemljišča za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (m2)

	 
	elektro vod
	TK vod
	…
	…
	začasna služnost za …
	začasna služnost za …
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






7.3.14 Predračunski elaborat
V okviru izdelave projektne dokumentacije se izdela popis del ter projektantski predračun. Predračunski elaborat pripraviti v skladu s 47. členom Zakona o cestah.

Popis  del oziroma projektantski predračun se izdela za posamezne faze izvedbe rekonstrukcije, in sicer za vse sklope projekta s prikazom celotne vrednosti investicije. 

Ločeno je potrebno prikazati  vse stroške povezane z odkupi in odškodninami, spremembo namembnosti, projektantskim in geomehanskim nadzorom, cesto, križišči, pločniki, objekti, cestno razsvetljavo, prestavitvijo in zaščito komunalnih vodov, stroške zaradi zavarovanja prometa med gradnjo (iz elaborata zapore), ureditvijo gradbišča (iz varnostnega načrta)…..

Popisi del s predizmerami in projektantski predračun morata biti čim bolj natančna glede količin in opisov, zajeta morajo biti vsa možna dela in stroški. Obvezno se upoštevajo TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

Popisi del s predizmerami in projektantski predračun se predložita v pisni in elektronski obliki. Vsi popisi in predračuni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunalni vodi, idr).

Projektant mora zagotoviti enovit format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta (posamezni delovni listi v eni datoteki). Predračun mora biti pripravljen v Excelu z vsemi matematičnimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja količin v predračunu, avtomatično spreminja tudi rekapitulacija predračuna (na primer, če je vrednost vseh količin nič, mora biti nič tudi vrednost rekapitulacije). Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zaključeno vsebino projekta (npr. posebej za objekt, posebej za cesto, posebej za komunalne vode, idr) je potrebno izdelati tudi skupno rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne investicije.

7.3.15 Varnostni načrt
Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, vključno z obveznim popisom del in predračunom. Sestavni del načrta je tudi načrt ureditve gradbišča.

7.3.16 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju se bo pri rekonstrukciji ceste upoštevala zahteva, da  se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.

7.3.17 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča
Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), se izdela elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča.

7.3.18 Načrt začasne ureditve prometa med gradnjo
Načrt mora vsebovati projekt prometne rešitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v času gradnje, vključno s popisom del in projektantskim predračunom. V projektu morajo biti prikazane vse faze poteka prometa med gradnjo (faze morebitnih zapor, preusmeritev prometa,…).

7.3.19 Ukrepi za varstvo dvoživk
Del obravnavanega odseka ceste, od km 1.742-km 2.462, je registrirano mesto prehajanja dvoživk čez cesto, kar je razvidno iz elaborata Predloga ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI. Elaborat je skupaj s Pojasnilom k elaboratu (CKFF, februar 2018) dostopen v navodilih in gradivih za projektiranje in pripravo projektne dokumentacije na spletni strani DRSI. 

Za potrebe načrtovanja vseh ustreznih ukrepov za prehajanje dvoživk je treba izvesti monitoring prehajanja dvoživk. Monitoring dvoživk za opredelitev trajnih ukrepov se obvezno izvaja v času spomladanskih selitev dvoživk v obsegu in način, da bodo zagotovljeni verodostojni podatki za načrtovanje vseh potrebnih ukrepov za prehajanje dvoživk.
 
Projektant in izvajalec monitoringa na osnovi rezultatov monitoringa o prehajanju dvoživk skupaj poiščeta optimalne rešitve, ki so hkrati racionalne in prostorsko izvedljive. Predlagane rešitve trajnih ukrepov za zaščito dvoživk se skupaj z rezultati monitoringa posredujejo na pristojno OE ZRSVN v potrditev in pridobitev mnenja.

7.3.20 Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18. čl. ZCes-1, če se rekonstrukcijska dela, ki štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom.

7.4 Planska doba
Pri računu prometnega volumna se upošteva planska doba v skladu s pravilniki in z realno rastjo prometa glede na podatke iz avtomatskih števcev prometa iz preteklih let ter projektno hitrostjo, ki je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Normalni prečni profili
Smiselno se povzame normalni prečni profil ceste iz idejne študije (tč. 3.1), ki je bil določen za projektno hitrost 50 km/h. Prikažejo se vsi normalni prečni profili, ki se pojavljajo projektnih rešitvah. Normalni prečni profili morajo poleg podatkov iz 39. člena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati še:
- sestavo voziščne konstrukcije, 
- komunalne vode,
- cestno razsvetljavo,
- kompletno konturo cestnih objektov,
- odvodni sistem ceste,
- vse bližnje objekte, oporne zidove, obstoječe ceste….,
- prometne znaki za vodenje prometa oz. druge večje prometne znake.
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8.0 RECENZIJA
· Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naročniku 3 izvode PZI.
· Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika oziroma nadzornega inženirja, vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stališča do pripomb je dolžan dostaviti v dogovorjenem roku.
· Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma poročilo mora priložiti v vodilne mape projektne dokumentacije.
· Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI, skupaj z zgoščenkami v digitalnem zapisu. Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naročnika in nadzornega inženirja. 
· Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti, v katerih je:
· tekst v formatu pdf,
· risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
· popis del in predračun v formatu xls (upoštevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest), 
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.


Pripravil:						Konzultant:
Eldar Fizović, univ.dipl.inž.grad.			             Karmen Dešman, univ.dipl.inž.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.				Vodja projekta PC 3
  DRI upravljanje investicij, d.o.o.	


























Priloge:

· pregledna situacija 
· fotodokumentacija
· zapisnik terenskega ogleda 







Izjava ponudnika-načrtovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.


………………………………	Žig	....................................
Datum	Podpis



Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo: 


	Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad.
	

	Karmen Praprotnik, mag. posl. ved
	

	Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad
	

	Aleš Gedrih, inž. grad.
	




	Datum potrditve:
	Žig:

	
	





Občina Šentjur se s predlogom strinja:


………………………………	Žig	....................................
Datum	Podpis








Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo deleži sofinanciranja določeni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem deleži prometno-tehničnih ureditev, ki se nanašajo na lokalni promet pešcev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd. 
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Slika 1: začetek odseka v km 0.480 
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Slika 2: odsek ceste proti naselju Primož
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Slika 3: avtobusno postajališče na levi strani ceste v Primožu


[image: ]



























Slika 4: odsek ceste skozi Primož
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Slika 5: potek ceste od Primož proti Hotunju
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Slika 6: prepust čez Kamenski potok
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Slika 7: nepregledni ovinek na priključku za Brezje
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Slika 8: odsek ceste proti Hotunjam
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Slika 9: odsek ceste na vstopu v naselje Hotunje
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Slika 10: cesta skozi Hotunje


































ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:
 
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče, pododsek Dole-Hotunje, od km 0.480-km 3.910

2. Datum terenskega ogleda:
  Dne 05.05.2020

3. Prisotni na terenskem ogledu:
   Eldar Fizović…DRI d.o.o.

4. Opis objekta/ceste:
Regionalna cesta R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče sodi med zbirne ceste ter predstavlja regionalno povezavo, ki povezuje kraje, naselja in vasi v občini Šentjur z občino Slovenske Konjice. Na obravnavanem odseku cesta poteka skozi naselji Primož in Hotunje. Izven območja naselij se ob cesti nahajajo posamezni manjši zaselki in posamezni stanovanjski in gospodarski objekti, ki se preko hišnih priključkov ali občinskih cest priključujejo na regionalno cesto.
Evidentirani so naslednji priključki obstoječih občinskih cest:
JP 897441 v km 0.870, JP 896261 v km 3.110 in JP 896251 v km 3.380 na levi strani ter JP 897451 v km 1.600, LC 396211 v km 1.870, za naselje Kameno in LC 396 072 v km 3.000, za naselje Brezje na desni strani ceste.

Na začetku odseka se trasa obstoječe ceste iz doline potoka Pešnice prične vzpenjati v blago do srednje nagnjeno pobočje do naselja Primož. Skozi naselje poteka cesta po gričevnatem terenu, na koncu naselja pa se spusti v dolino, kjer prečka Kamenski potok, nato pa se ponovno vzpne v blago do srednje pobočje in se spusti do naselja Hotunje, v dolino potoka Slomščice. Trasa ceste se večinoma prilagaja konfiguraciji obstoječega terena brez večjih vkopov oziroma nasipov. Večji vzdolžni nakloni se gibljejo med 7-9 %.

Na posameznih lokacijah cesta nima ustreznih horizontalnih in vertikalnih elementov. Neustrezna je tudi preglednost na posameznih priključkih. Na odseku ceste izven naselja, med km 2.900-km 3.100, je zaradi neugodne kombinacije horizontalnih elementov in vertikalne nivelete preglednost na obstoječih hišnih priključkih precej pomanjkljiva. Omejitev hitrosti na 50 km/h in obstoječa cestna ogledala na tem odseku komaj omogočajo zadovoljiv nivo prometne varnosti.

Obstoječa voziščna konstrukcija je v zelo slabem stanju. Cesta je preozka, širina vozišča je od 4.5-5.0 m. Zaradi neustrezne širine je problematično že srečevanje osebnih vozil, kar je najbolj razvidno pri obstoječih zvoženih in razširjenih bankinah. Odvodnjavanje je neurejeno, konstrukcija zmrzlinsko ni odporna, vidne so mrežaste razpoke asfalta. Teren ob cesti je lokalno precej razmočen, med km 2.1-km 2.3 so tudi vidni znaki plazovitosti. Z lokalnimi preplastitvami vozišča so izvedeni ukrepi le začasnega izboljšanja vozno tehničnih lastnosti na cesti. Novejša preplastitev po celotni širini vozišča je vidna na prvih cca 150 m trase.

Večina cestnih prepustov pod cesto so neustreznih profilov, prav tako niso ustrezno vzdrževani, kar velja tudi za obcestne jarke. V km 2.360 cesto križa Kamenski potok v prepustu dimenzij 1.10 x 1.40 m. Prepust je neustreznih dimenzij in ne prevaja visokih voda s 100-letno povratno dobo.

V naselju Primož ni urejenih površin za pešce, urejena ni niti cestna razsvetljava. Odsek ceste skozi naselje Hotunje, od km 3.700-km 4.000, do obstoječega NPr je bil pred časom obnovljen. Poleg voziščne konstrukcije je bil urejen pločnik na levi strani in cestna razsvetljava. 

Na obravnavanem odseku se nahaja par avtobusnih postajališč, in sicer v naselju Primož, v km 1.320, na levi strani ceste za smer Dole je makadamsko postajališče, označeno s prometnim znakom, v niši in s pokritim čakališčem. Na nasprotni strani, v km 1.370 je postajališče za smer Hotunje, je brez prometne signalizacije, nahaja se v niši z vmesno zelenico.
Izmerjeni PLDP za leto 2018 je 2.137 vozil (števno mesto št. 135, Hotunje).


 Zapisal:
 Eldar Fizović, univ.dipl.inž.grad.
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