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3.1.3.1 Tehnic¢ni opis

k projektu PZI za
rekonstrukcijo ceste R3-675/1207 Catez ob Savi-Mokrice, od km 3.600 do km
4.210, skozi naselje Podgraé¢eno

Stevilka projekta: 099-2018
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1. PROJEKTNE OSNOVE

1.1 Splosno

Po naroCilu Ministrstva za infrastrukturo smo izdelali PZI st. 099-2018 za rekonstrukcijo
regionalne ceste R3-675/1207 Catez ob Savi — Mokrice, od km 3.600 do km 4.210 skozi
naselje Podgraceno. V tej mapi je obdelan nacrt ureditve ceste v skupni dolzini 610 m.

Pogodba

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s pogodbo §t. 2431-18-000054/0 z dne
29.03.2018 narocila izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-
675/1207 Catez ob Savi — Mokrice, od km 3.600 do km 4.210 skozi naselje Podgraceno.

Projekt je bil izdelan v podjetju Andrejc d.o.o. iz TopolSice in je oznacen s Stevilko 099-2018,
julij 2018.

Projektna naloga

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je bila projektna naloga §t. 37165-256/2010 z
dne 13.11.2017 in je sestavni del projekta.

Projektna naloga predvideva izdelavo za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-675/1207 Catez
ob Savi — Mokrice, od km 3.600 do km 4.210 skozi naselje Podgraceno.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je bilo potrebno narediti naslednje:

- Zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo in v projektu upostevati stroSek zapor, ki
bodo pri tem nastali

-V situaciji komunalnih vodov je potrebno ustrezno izrisati obstojeCe komunalne vode
(TK, vodovod, elektrovod, meteorna kanalizacija) in v primeru, da se z rekonstrukcijo
Vv njih posega, predvideti njihovo za&¢ito oziroma prestavitev, za kar je potrebno izdelati
PZI

- lzdelati nacrt cestne razsvetljave, vklju¢no z napajanjem

-V skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne ceste preveriti in ustrezno resiti
vse prikljuc¢ke, dovozne poti in uvoze do objektov ... ter jih viSinsko in situativho
obdelati. Obdelava naj se zakljuci s »CimprejSnjo« prikljucitvijo na obstojeCe stanje.
Projekt mora vsebovati navezavo na obstojeCe stanje ceste na zacetku i na koncu
obravnavane trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaciti, tako na osnovni trasi,
kot tudi na vseh priklju¢kih, dovozih, uvozih, komunalnih napravah

- lzdelati katasterski elaborat za obmocje projektne obdelave

- Predvideti postavitev nove prometne opreme

- Predvideti ureditev odvodnjavanja

- lzdelati ustrezne geoloSko-geomehanske preiskave potrebne za dolocCitev temeljenja
voziS¢éne konstrukcij, vse podpornih in opornih objektov in za sanacijo brezZine na delu
med km 4.030 in 4.085 (desno)

- lzdelati je potrebno elaborat dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije glede na podatke iz
geotehnicnega porocCila

-V projektu je potrebno predvideti in obdelati morebitne odstranitve ali delne odstranitve
zidov, dvoriS¢nih ograj in nadomestilo z novimi

- Kot ukrep za zmanjSanje hrupa naj se na celothem odseku predvidi izvedba obrabnega
sloja drobirja z bitumenskim mastiksom

- Preveriti obstojeCe lokacije krajevnih tabel za oznacitev naselja Podgrageno. V
primeru, da bi glede na razprSenost poselitve bila bolj primerna kakSna druga lokacija,
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naj o tem obvesti predstavnika investitorja, ki bo preveril in podal ali je sprememba
sprejemljiva ali ne.

Vse projektne resitve morajo zagotavljati ustrezno varnost vseh udelezencev v prometu.

Projektni pogoji
V skladu z 58. ¢lenom ZGO-1 so bili pridobljeni naslednji projektni pogoji:

DARS:

- Projektna dokumentacija se lahko izvede na osnovi priloZzene dokumentacije 1DZ
projekta &t.: 099-2018, ki na je v juliju izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. iz TopolSice.

- Posegi v varovalnem pasu in cestnem svetu AC ne smejo biti v nasprotju z njenimi
koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene Siritve
zaradi prihodnjega razvoja ter varovanja njenega videza.

- Zaradi posegov v varovalni pas in cestni svet AC v nobenem primeru ne sme biti
ogrozena stabilnost ceste in objektov, odvodnja ceste ter krSeni interesi DARS d.d.

- Upostevati je potrebno Siritev AC za en vozni (Sirine 3,75m) in odstavni (Sirine 3,5m)
pas obojestransko — merjeno od roba cestis¢a

- Rekonstrukcija ceste ne sme vplivati na AC

- Projekt mora imeti vrisano poleg lege objekta na zemljiS¢u (tloris, prerez) tudi obstojeco
AC s parcelami iz katere bo razvidna oddaljenost objekta od roba cestnega sveta

- lzvajalec del je dolzan zavarovati deloviS€e oziroma urediti s predpisano prometno
signalizacijo

- Odpadni material se ne sme odlagati izven deloviS§¢a. Po zakljuéenih delih pa mora
investitor gradbisce vzpostaviti v prvotno stanje.

- Vvarovalnem pasu in cestnem svetu AC za investitorjevo dejavnost ali katerokoli drugo
dejavnost reklamiranje v kakr3nikoli obliki ni dovoljeno

- Osvetlitev ceste mora biti skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
oneshazevanja okolja

- Z nacrtovano gradnjo se ne sme onemogocati ali ovirati izvajanja rednih vzdrZevalnih
del na AC in na njenih spremljajoCih objektih

- Investitor mora morebitne spremembe ali dopolnitve tehni¢nih resitev takoj dostaviti
DARS d.d.

- Pokonc&anju del je investitor dolZzan k tehni€nemu pregledu pisno povabiti predstavnike
DARS d.d.

- Zacetek in zakljuCek del je potrebno javiti v ACB Novo mesto.

Komunala BreZce d.o.0. - VODOVOD:

- Predvidena gradnja predmetnega objekta posega v varovalni pas in na traso
obstojeCega javnega vodovoda PC fi30mm s prikljucki, ki poteka na obmocju
predvidene gradnje in katerega je pri gradnji upoStevati in ustrezno zascititi v skladu z
dolodili Odloka o oskrbi s pitno vodo v Ob¢ini Brezice, ki dolo¢a podrobnejsa navodila
in tehni¢ne normative za gradnjo. Predmetni vodovod ni geodetsko posnet, saj gre za
stari vaski vodovod, ki je predan v lastniStvo Obc¢ine BreZice in v upravljanju upravljalcu
javnega vodovoda v obCini Brezice.

- Zaradi predvidene gradnje in dotrajanosti predmetnega vodovoda je potrebno le-tega
obnoviti oziroma ustrezno rekonstruirati, tako da bo potekal izven predvidenega
cestiS¢a. Prav takoje potrebno ustrezno rekonstruirati oziroma obnoviti vse obstojeCe
vodovodne prikljucke, ki potekajo na obmocju predvidene gradnje.
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- Umestitev objekta mora omogociti vzdrzevanije javnega vodovoda in priklju¢kov tudi po
izgradnji objekta.

- Za gradnjo mora investitor zaprositi za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja, predloziti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z obdelanimi mesti
krizanj predmetnega objekta z obstojeCim vodovodom. Krizanja je potrebno graficno
prikazati.

- Krizanja ostalih komunalnih vodov z vodovodom morajo potekati horizontalno — brez
vertikalnih lomov. Krizanja se izvedejo pravokotno, izjemoma je lahko kot pre€kanja osi
vodovoda in osi kablovoda med 45 in 90 stopinj, vendar nikakor ne manjSi kot 45
stopin;.

- Upostevati je potrebno tehni¢ne zahteve, ki so podane v projektnih pogojih st.: PP-
014/2018-30-SZ z dne 24.05.2018

- Pred zacetkom gradnje oziroma po zakoli¢bi objekta je potrebno obvestiti JP Komunala
Brezice d.o.o., enoto oskrbe s pitno vodo, zaradi oznacbe obstojeCega vodovoda,
dogovora glede zascite vodovoda ter nadzora nad izvajanjem zemeljskih del s strani
upravljalca vodovoda.

- Med izkopom je potrebno zagotoviti stabilnost obstoje¢ih vodovodov in zagotoviti
zascito le teh.

- Na mestih preCkanja obstojeCega vodovoda je potrebno gradbeno-zemeljska dela
izvajati previdno, da ne bi priSlo do poSkodbe vodovoda. Pri zasutju pa je potrebno
pazljivo zasipavati in utrjevati material.

-V neposredni bliZini trase in na trasi obstoje¢ega vodovoda ni dopustna uporaba tezke
gradbene mehanizacije, ni dovoljeno deponiranje gradbenega materiala ali
postavljanje zaCasnih gradbenih objektov.

- Kota obstojeCega terena se nad obstoje€im vodovodom brez posebnega soglasja
upravljalca ne sme spreminjati.

- Pred zasutjem je potrebno obvestiti pooblas€enega predstavnika upravljalca
vodovoda, da pregleda mesta krizanj, kakor tudi upostevati njegovo morebitno dodatno
zahtevo. Vsa krizanja se morajo izvesti v skladu s tehniénim pravilnikom in normami,
ki veljajo za tovrstne objekte.

- Investitor je v skladu s predpisi dolzan zagotoviti evidentiranje sprememb na
gospodarski javni infrastrukturi in vnos podatkov sprememb na obstojeCem javhem
vodovodnem omrezju v obcinski kataster javnega vodovoda ter vpis novozgrajene
oziroma rekonstruirane infrastrukture v javne evidence. Ob vsaki novogradnji ali
menjavi cevovoda, armatur, prikljuCkov ali drugih delov vodovoda, se obvezno pred
zasipom na stroSke investitorja izdela geodetski posnetek poteka cevi, krizanj, armatur,
lokov, priklju¢kov in izriSe sheme vozliS¢ (lokov, jaskov). Investitor je dolzan upravljalcu
javnega vodovoda dostaviti PID, v katerem morajo biti prikazana vsa krizanja z
vodovodom

- Uposteva se tudi vsa druga dolocila Odloka o oskrbi s pitno vodo v Obcini Brezice ter
Pravilnika o tehni¢ni izvedbi in uporabi javhega vodovoda.

Komunala Brezce d.o.0. — JAVNA KANALIZACIJA:
- na obmocju gradnje predmetnega objekta ni javnega kanalizacijskega omrezja

Elektro Celie d.d.:
- Predvidena rekonstrukcija ceste bo na svoji trasi posegla v varnostni pas oziroma bo
krizala srednjenapetostni daljnovod 20kV in nizkonapetostno nadzemno in podzemno
elektricno omrezje
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-V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstojeCe elektroenergetske vode in
naprave. Potek trase na8ih vodov in naprav je razviden v priloZenem situacijskem
nacrtu.

- Pred zaCetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzornistvu naroditi
zakoli¢be elektro vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini
elektroenergetskh vodov in naprav.

- Vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno projektno obdelati v skladu s temi
projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehniénimi
predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

- Elektriene vode in naprave je potrebno preurediti pred zaCetkom gradnje ceste.

- Vsi stroSki popravil poskodb, ki bi nastali na elektro vodih in napravah, kot posledica
predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10.¢lenom
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti
v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

- Vsa dela, ki bodo posegala v obstojece elektricne vode in naprave je potrebno vnesti
v gradbeni dnevnik in isto mora biti podpisano s strani pooblas€enega predstavnika
Elektro Celje d.d..

- Najmanj osem dni pred zaCetkom del je izvajalec ali investitor dolZzan pisno sporoditi
Elektru Celje d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje.

- Pri delih v bliZini elektro vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in
tehni¢ne predpise. Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov
tako, da ni mozno priblizevanje istih v blizini tokovodnikov na razdaljo manj$o od 3m.
Prav tako bo Elektro Celje d.d. pri delih v blizini elektri¢nih vodov in naprav izvajalo
strokovni nadzor nad istim.

- Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti
mnenje k projektu.

Obcina Brezice:

- Projektna dokumentacija mora biti v skladu z vsemi tehni¢nimi smernicami, veljavno
zakonodajo

- Tocne lokacije cestnih priklju¢kov se uskladijo z lastniki. Predlagamo, da se niveleta
cestis€a v profilih P6 do P8 zniza

- Urediti cestni priklju€ek v profilu P22 oziroma ga prilagoditi za osebni promet v skladu
z veljavno zakonodajo

- Zagotoviti je potrebno uvoze na poljske povrSine

- Potrebno je predvideti avtobusne ¢akalnice na avtobusnih postajali€ih z vso
ustrezno opremo

-V projektu je potrebno reSevati odvodnjavanje vod s ceste/plo¢nika in zalednih voda.
Posebno pozornost je potrebno nameniti plazenju terena in zalednim vodam med
profili P22 in P27, kar je upravljalcu ceste Ze znano ter narediti geomehanske
raziskave na tem podrocju. Na podlagi ugotovljenega je potrebno predvideti sanacijo
celotnega obmocgja.

- Obmodje naselja naj se opredeli med profili P2 in P34 s Cimer se v naseljenem
obmodju omeji hitrost na 50km/h

- Projektanta seznanjamo ,da ima kmetija s priklju¢kom med profili P25-P26 vecjo
Credo ovedi v ogradi, ki ob&asno premika ¢redo med pasniki in pri tem precka
regionalno cesto, ter tako obstaja nevarnost nenadnega pojava govedi na regionalni
cesti, zato bi bilo smiselno postaviti ustrezno prometno signalizacijo.
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Telekom Slovenije d.d.:

- Na obmocdju posega potekajo obstojeci glavni TK vodi, kateri bodo zaradi predvidene
gradnje ogrozeni

- Trase narocniskih TK priklju¢kov niso vrisane in se doloCijo na kraju samem z
zakoli¢bo, za kar je treba pred prietkom del obvestiti Telekom Slovenije.

- Na mestih kjer bodo ti ovirali gradnjo je potrebna za&c€ita ali prestavitev. Zemeljska dela
v blizini obstojecih TK vodov je potrebno izvajati ro¢no.

- Tocna lega vseh TK vodov se doloCi na kraju samem z mikrozakolicbo na poziv
projektanta ali investitorja

-V projekt je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati krizanja in
priblizavanja, ter prikazati detajle zaScite (natikanje prerezanih cevi z obbetoniranjem,
rezervne cevi, kab. Jaski ...) oz. prikazati reSitev za morebitno prestavitev TK vodov.

- Pred pricetkom del je potrebno TK vode na terenu zakoliciti, po potrebi ustrezno za&¢ititi
ali prestauviti.

- Vsa dela v zvezi z zas¢ito in prestavitvijo tangiranih vodov izvede Telekom Slovenije
(ogledi, izdelava tehni¢nih resitev in projektov, zakoliCba, izvedba del in dokumentiranje
izvedenih del) na osnovi pismenega narodila investitorja ali izvajalca del in po pogojih
nadzornega organa Telekom Slovenije.

- ObstojeCe TK omreZje je potrebno ustrezno zasdcititi ali prestaviti na osnovi projektne
reSitve. StroSke ogleda, izdelave projekta in prestavitve TK omrezja, zakoli¢be, zasgite
in prestavitve TK omrezja, ter nadzora krije investitor gradnje na dolo€enem obmodju.

- Prav tako bremenijo investitorja tudi stroSki odprave napak na TK omrezju, ki bi nastale
zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi
tega nastali.

Agencija RS za okolje — vodno:
- Pridobljeno soglasje

Zavod za gozdove Slovenije:

- Investitor mora tudi po izvedbi nacrtovanih ureditev omogociti neovirano
gospodarjenje z gozdom in zagotoviti dostop do gozdnih zemljiS¢ pod enakimi pogoji
kot doslej

- Potrebno je ohraniti obstojece prikljucke gozdnih vlak, vklju¢no z obstoje€imi prostori
za skladi$€enje lesa ob potoku Orehovec. Na priklju¢kih je potrebno urediti zlozen
prehod, brez elementov, ki bi oteZevali voznjo in spravilo lesa z obstojeCo gozdarsko
mehanizacijo

- Poseg na gozdna zemljiS¢a mora biti izveden tako, da bo povzro€ena minimalna
Skoda na gozdnem rastju in na gozdnih tleh

- Po pridobitvi ustreznega dovoljenja za poseg mora biti skupno s krajevno pristojnim
delavcem Zavoda za gozdove Slovenij, Krajevne enote Kostanjevica dolo¢ena
povrSina za posek dreves in evidentirana lesna masa.

- Pri poseku in spravilu lesa se mora uposStevati dolo€ila Pravilnika o izvajanju secnje,
ravnanju s seCnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov in Uredbo
o varstvu pred pozari v naravnem okolju

- Po kon¢ani gradnji je potrebno sanirati morebitne poSkodbe nastale zaradi gradnje na
okoliskem gozdnem drevju in na gozdnih poteh ter zaCasnih gradbenih povrSinah

Zavod za varstvo kulturne dediséine:
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- Predhodno zagotoviti arheolosSko raziskavo v obliki arheoloSkega dokumentiranja
strojnega izkopa na obmocju novogradnje predvidoma na celotnem obmod¢ju novega
hodnika za peSce od km 3.554 do km 4.228 v skupni dolzini cca 674m. Pri izkopu se
strojno odstrani nasutja in aluvialne nanosi do najvecje globine cca 0,5m. Strojni izkop
se izvaja s planirko in po napotkih arheologa z zmanjSano ekipo (arheolog, tehnik in po
potrebi 1-2 delavca). V primeru detekcije arheoloSkih strukturnih ostankov, se na
ogrozenih delih najdis¢a izvaja Se zavarovalna arheolo$ka izkopavanja omejenega
obsega, oziroma se izkop gradbene jame prilagodi dani situaciji. Stroski tovrstnih
raziskav v skladu z veljavno zakonodajo finanéno bremenijo investitorja.

- lIzbrati izvajalca raziskav, ki zagotovi za potrebe arheoloske raziskave pri Ministrstvu
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana posebno kulturnovarstveno soglasje »za
raziskave in odstranitev arheoloSke ostaline«. To je pogoj za pridobitev
kulturnovarstvenega soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg.

1.2 Prometni podatki

Iz podatkov Publikacije PROMET 2016 izhajajo podatki, da je prometna obremenitev
obravnavanega odseka PLDP je 800 vozil. Struktura je sledeca:

Vrsta vozila Stevilo vozil

Motorji /
Osebna vozila: OV 701
Avtobusi: A 6
Lahka tovorna vozila: LT (<3,51) 40
Srednja tovorna vozila: ST (3,5t-7,01) 9
Tezka tovorna vozila: TT (> 7,0 t) 28
Tezka tovorna vozila s prikolico in vlagilci: TTP 6
SKUPAJ 800

Tabela: Podatki o prometni obremenitvi regionalne ceste R3-675/1207, $t. mesto Ribnica

1.3 Obstojece razmere

Obravnavani odsek trase, ki je predmet obdelave se pri¢ne v km 3.600 in poteka do km 4.230
skozi kraj Podgraceno. Na delu med km 3.647 in km 4.056 poteka trasa ceste skozi naselje.
Regionalna cesta skozi naselje na zeCetnem delu poteka v obmoc¢ju obojestranske pozidave ,
z obojestranskimi zidovi, ki so v zelo slabem stanju. Na tem delu je zaradi lokalne zozitve
promet voden z odstopom prednosti. Individualno prikljuCevanje je zelo oteZeno, zaradi
preglednosti in zaradi viSinskega poteka prikljuckov.

VoziS€na konstrukcija regionalne ceste je slaba in obrabljena, prisotne so mrezaste razpoke,
kar nakazuje na neurejeno odvodnjavanje meteornih vod.

Promet peScev in kolesarjev na celotnem delu poteka po vozis€u, lo€ene povrSine niso
urejene. V km 3.930 se nahaja par avtobusnih postajaliS¢, ki ne izpolnjuje pogojev postavitve
glede na pravilnike in ga je potrebno rekonstruirati.

V km 4.050 se na vkopni strani nahaja splezalna brezina, ki jo je v preteklosti bilo potrebno v
sklopu vzdrzevanja veckrat sanirati, a po podtakih s strani vzdrzevanja sanacija $e ni izvedena
dokoncno.

Vedji del odseka ceste poteka v obmodju strnjene pozidave, se ob cesti nahaja vec priklju¢kov
javnih poti in dovozov k objektom. Cestna razsvetljava je sicer izvedena, a ne ustreza
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zahtevam pravilnika in tehni¢nim specifikacijam. Odvodnjavanje vozis¢a je pogojno urejeno.
Na dologenih odsekih se opaZa zastajanje vode, kar povecuje pojav razpok na samem
voziscu.

VzdolZ trase potekajo obstoje€i komunalni vodi ( vodovod, elektronske komunikacije, elektro
NN omrezje), kot je razvidno iz grafi¢nih prilog.

1.4 Geodetske podloge

Pri izdelavi PZlI smo uporabili obstojeci kartni material TTN 1:5000, obstojeCe katastrske
podloge v M 1:2500 in posnetek terena, v merilu 1: 500. Na terenu smo izvedli tudi dodatni
posnetek, kateri je navezani na obstojeCe poligonske tocke in ga je izdelalo Komunalno
podjetje Velenje d.o.o..

1.5 Konfiguracija terena in geoloski pogoji

Trasa ceste poteka v ravninskem, rahlo gri¢evnatem terenu. ObstojeCe cesta se bo v celoti
obnovila, na mestih, kjer so potrebne razsiritve pa se bo izvedla razSiritev vozis¢a z dograditvijo
ob obstojeem voziS€u. lzvedba rekonstrukcije ceste se v celoti izvede kot novogradnja,
obstoje€ asfalt se odstrani, zamenja se tudi obstoje¢ tampon.

Izkopan material se odvaza v deponijo materiala, ali pa se uporabi za zasip bliznjih depresij.
Izkopan asfalt pa se odvaza v bliznjo asfaltno bazo, kjer se lahko reciklira in ponovno uporabi.

1.6 Geologija in dimenzioniranje voziSéne konstrukcije

Za predlozen nacrt so bile izvedene terenska raziskave in izdelani geolo3ki pogoji gradnje, ter
dimenzioniranje vozi$€a z geoloskim elaboratom, ki je priloZzen projektu. Izdelovalec elaborata
je Blan d.o.o., §t.: GM 159/2018, junij 2018.

Na obravnavanem obmodju se v podlagi nahajajo triasne kamnine, ki jih predstavljajo
dolomiti, podrejeno se pojavljajo apnenci. V hidrogeoloSkem smislu je mogoce obravnavati
prode in peske kot dobro prepustne, gline in melje kot slabo prepustne, medtem ko apnence,
dolomite, peS&enjake, laporje, konglomerate kot zelo omejeno prepustne oziroma neprepustne
kamnine. Podatki o gibanju nivoja podzemnih vod na tem obmocju niso na voljo. Pri izvedbi
raziskav dotoka vod ni bilo zaznati. Na obravnavani lokaciji na stiku med preperino in podlago
prihaja do pretakanja meteorne vode, odtok je delno povrsinski, delno pa se infiltrira, vendar
pa je precejanje odvisno od koli¢ine meteorne vode. Glede na lego poboc€ja je zagotovljen
odtok meteornih vod, podzemne vode pa v motecih koli¢inah ni priCakovati.

Dimenzioniranje vozis€a je izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. pod Stevilko elaborata 099-2018-
DVK in zna$a za vozisCe:

- ObstojeCo konstrukcijo in temeljna tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklajena s

predvideno niveleto nove vozis¢ne konstrukcije

- 50 cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala

- 20 cm drobljenec D32

- 7 cm asfaltna nosilna plast AC22 base A3-Z5 B50/70

- 4 cm obrabna plast bitumenskega betona SMA 8 A3-Z2

Dimenzije za plo¢nik:
- Obstojeco konstrukcijo in temeljna tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklajena s
predvideno niveleto voziS¢ne konstrukcije
- 25 cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala
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- 20 cm drobljenec D32
- 5.cm obrabna plast AC8 surf A5 Z3 B70/100
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2.

TEHNICNI PODATKI

2.1 Vrstain pomen ceste
Glede na druzbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta tretjega reda, ki poteka skozi

naselj

e

Prometna funkcija ceste

Zbirna cesta

Vrsta terena

Gri¢evnat teren

Vrsta ceste

Regionalna cesta

Planska doba za dimenzioniranje vozis¢e
konstrukcije ( 10. ¢len Pravilnika)

20 let

Projektna hitrost (16.¢len Pravilnika)

50 km/h - v naselju, 70 km/h- izven
naselja

Utemeljitev odstopanj od 16. Clena
pravilnika:

- Trasa poteka skozi naselje z
obojestransko pozidavo ,
horizontalni elementi ustrezajo
projektni hitrosti 50 km/h

NPP (28.¢len Pravilnika) — Sirina voz. pasu

(m)

2 x2.50 m — v naselju
2 x 2.75 m —izven naselja

NPP (39.¢len Pravilnika) — Sirina robnega | /

pasu (m)

NPP (9.¢len Pravilnika)
- Sirina povrsin za pesce ( v naselju) | 1,50 m
- Sirina povrsin za pesce (izven 1,75m

naselja)

NPP (37.¢len Pravilnika) — Sirina bankine

(m)

0.50 m ob plo¢niku
1.00 m ob vozisS¢u

Horizontalni elementi osi (19. Clen
pravilnika )

R min=75, A min:45, Lmin:40

Utemeljitev odstopanj od 19. Clena
pravilnika:
- Zaradi prilagajanja obstojeci
pozidavi so dolzine prehodnic
krajSe od predpisanih;

Uporabljeni horizontalni elementi;
R min=75, A min=30,55 f Lmin=5,18

Niveleta osi ceste ( 21. Clen pravilnika)

Max. vzdolzni nagib 8%
Rmin. konveksni = 1000
Rmin. konkavni = 750

Utemeljitev odstopanj od 21. Clena
pravilnika:

- Zaradi prilagajanja obstojeCemu
terenu, ter poteku obstojece
nivelete radiji vertikalne
zaokrozitve odstopajo od
predpisanih

Uporabljeni radiji vertikalne
zaokrozitve:

Rmin. konveksni = 900

Rmin. konkavni = 400
Max.vzdolzni nagib 6,86 %
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2.2 Trasirni elementi

Predvideni tehni¢ni elementi ceste so privzeti za projektno hitrost 50 km/h za naselje in 70
km/h za obmodje izven naselja..

Pravilnik o temeljnih pogoijih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj
naselja s stali§¢a prometne varnosti (Ur. list RS §t. 91/05 - PPC) doloca:

= glede na druzbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta,

= glede navrsto prometa, kateremu so ceste namenjene; je to cesta za mesani promet.
= glede nafunkcijo prometa je cesta razvrS¢ena kot zbirna cesta

= planska doba je 20 let,

= teren je ravninski, rahlo gri¢evnat,

2.3 Horizontalni elementi

Horizontalni elementi trase so v vecji meri prilagojeni obstoje€im elementom. Na delu med km
3.680 in km 3.750 se trasa ceste zamakne v desno brezino, da se zagotovi prostor za
umestitev opornih zidov, razSiritev vozi§€a in umestitev plo¢nika.

Celotna trasa osi je sestavljena iz prem, prehodnic in kroznih lokov.

Zaradi prilagajanja obstojedi trasi in obcestni pozidavi uporabljeni horizontalni elementi
odstopajo od predpisanih ( predvsem dolzZine elementov in parametri prehodnice »A«).

Uporabljeni horizontalni elementi so nasledniji:

Element Zacetek Konec
1. Prema Km 3+601,0 Km 3+658,54
2. Prehodnica; A =116,65 m Km 3+658,54 Km 3+734,14
3. Radij(desno) ; R=+180,00 m Km 3+734,14 Km 3+751,96
4, Prehodnica; A =30,55 m Km 3+751,96 Km 3+756,16
5. Prehodnica; A =30,55 m Km 3+756,16 Km 3+766,23
6. Radij (levo) ; R=-75,00 m Km 3+766,23 Km 3+800,69
7. Prehodnica; A =36,16 m Km 3+800,69 Km 3+809,26
8. Prehodnica; A =36,16 m Km 3+809,26 Km 3+817,29
9. Radij(desno) ; R=+80,00 m Km 3+817,29 Km 3+846,59
10. | Prehodnica; A =55,33 m Km 3+846,59 Km 3+884,86
11. | Prehodnica; A =55,33 m Km 3+884,86 Km 3+891,74
12. | Radij(levo) ; R=-445,09 m Km 3+891,74 Km 3+955,15
13. | Prehodnica; A =108,39 m Km 3+955,15 Km 4+003,35
14. | Radij(levo) ; R=-157,50 m Km 4+003,35 Km 4+021,45
15. | Prehodnica; A =69,15 m Km 4+021,45 Km 4+051,81
16. | Prehodnica; A =69,15 m Km 4+051,81 Km 4+078,37
17. | Radij(desno) ; R=+180,00 m Km 4+078,37 Km 4+096,12
18. | Prehodnica; A =46,56 m Km 4+096,12 Km 4+108,16
19. | Prehodnica; A =46,56 m Km 4+108,16 Km 4+127,52
20. | Radij(levo) ; R=-112,00 m Km 4+127,52 Km 4+138,49
21. | Prehodnica; A =36,92 m Km 4+138,49 Km 4+150,66
22. | Prehodnica; A =36,92 m Km 4+150,66 Km 4+156,34
23. | Radij(desno) ; R=+240,00 m Km 4+156,34 Km 4+278,85
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2.4 Vertikalni elementi

Z rekonstrukcijo ceste skuSamo v najvedji meri slediti obstojeCemu vertikalnemu poteku.
Zaradi izboljSanja pogojev prikljuevanja na regionalno cesto iz obmocja hisnih prikljuckov se

niveleta ceste na delu med km 3.680 in km 3.780 zniza za cca. 30 — 40 cm.

Na obravnavanem odseku so bili uporabljeni naslednji vertikalni elementi:
0,673 %
6,863 %

- Minimalni naklon

- Maksimalni naklon
- Minimalni Ry

- Maksimalni Ry

- Minimalni Ry

- Maksimalni Ry

2.5 Karakteristi¢ni prerez

400 m
1600 m
900 m
2000m

Karakteristicni precni prerez v naselju brez ploénika :

- bankina 1x 0.75m = 0,75 m
- vozni pas 2x250m = 5,00m
- mulda 1x0,50m = 0,50 m
-  berma 1x0,50m = 0,50 m
- SKUPAJ 6,75 m
Karakteristi¢ni precni prerez v naselju s plocnikom :
- bankina 1x 050m = 0,50 m
- plo¢nik 1x1,50m = 1,50 m
- vozni pas 2x250m = 500 m
- mulda oz. koritnica 1x0,50m = 0,50 m
- berma 1x0,50m = 0,50 m
- SKUPAJ 8,00 m
Karakteristi¢ni precni prerez izven naselja s ploénikom :
- bankina 1x 0.50m = 0,50 m
- plo¢nik 1x1,50m = 1,50 m
- vozni pas 2X2,75m = 550m
- mulda oz. koritnica 1x0,50m = 0,50 m
-  berma 1x0,50m = 0,50 m
- SKUPAJ 8,50 m
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3. KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

3.1 Preddela

Od preddel je predvidena zakoliCba trase, postavitev precnih profilov osi ceste, zakoliCba
obstoje¢ih komunalnih vodov posek grmovja ( €iS€enje terena) in odstranitev vrtnih ograj,
ruSenje opornih in podpornih zidov, rusenje asfalta. Na zacetku in na koncu je predvideno
rezkanje obstojece voziscne konstrukcije v debelini do 4 cm za izvedbo navezave na obstojecCe
stanje v dolzini 10 m.

3.2 Rusitve

Predvideno je ruSenje gospodarskega objekta na naslovu Podgraceno §t. 8, za kar je izdelan
nacrt ruSenja, Ki je sestavni del projekta.

3.3 Zemeljska dela

Zemeljska dela zajemajo izkop obstojeCe voziS€ne konstrukcije , ki se jo deponira na
gradbis¢ni deponij za kasnejSo ponovno vgradnjo v nasip ali posteljico, ob predpostavki, da
je le ta Cist, brez primesi in zmrzlinsko odporen, ter ustreza kriterijem po TSC za kamnito gredo.
Nato se izvede Siroki izkop do planuma temeljnih tal v predpisanem nagibu. Na tako
pripravljeno podlago se vgradi posteljica v debelini 25 cm iz tamponskega drobljenca TD 63.

Vse izkope je potrebno v zemljinah izvajati v razmerju 1:1 — zacasni plitvi izkop, globlje
izkope se izvede v naklonu 1:1,5, oziroma se izvede stabilnostni preracun varovanja izkopa.
Koncne nasipe in breZine je potrebno urediti v razmerju 1:2.

V Casu izkopov, zemeljskih del ter izvedbe voziScne konstrukcije je potrebno zagotoviti
geomehanski nadzor .

Neustrezen material (asfalt, beton, drogovi, ograje) se odpelje na deponijo — odlagali¢e
gradbenega materiala.

Brezine se humisirajo in posejejo s travnim semenom.
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3.4 Zgorniji ustroj

Izdelan je bil elaborat dimenzioniranja voziS&ne konstrukcije, ki je sestavni del projekta.

Na obmocju regionalne ceste in avtobusnega postajaliS¢a je predviden zgornji ustroj
v haslednjem sestavu:

4cm AC 8 surf B70/100, A3-Z2 ali | Obrabno plast
SMA 8 B 70/100, A3-Z2
7 cm AC 22 base B50/70, A3-Z5 Nosilna plast
20 cm TD 32 Tamponski drobljenec
50 cm TD 63 Tamponski drobljenec (posteljica)
8lcm Minimalna skupna debelina
konstrukcije

Na obmoc¢ju ploé€nika je predviden zgornji ustroj iz:

5cm AC 8 surf B70/100, A5-Z3 Obrabno plast
20 cm TD 32 Tamponski drobljenec
25 cm TD 63 Tamponski drobljenec (posteljica)
50cm Minimalna skupna debelina
konstrukcije

Na obmocju priklju€kov je predviden zgornji ustroj iz:

5cm AC 8 surf B70/100, A5-Z3 Obrabno plast
6 cm AC 22 base B50/70, A5-Z5 Nosilna plast
20 cm TD 32 Tamponski drobljenec
25cm TD 63 Tamponski drobljenec (posteljica)
56cm Minimalna skupna debelina
konstrukcije

Na priklju¢ku lokalne ceste, ki poteka v podvoz pod avtocesto je predviden:

i

4cm AC 8 surf B70/100, A3-Z3 Obrabno plast
7cm AC 22 base B50/70, A3-Z5 Nosilna plast
20 cm TD 32 Tamponski drobljenec
25cm TD 63 Tamponski drobljenec (posteljica)
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Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter
izpolnjevati zahtevane pogoje delovnih in tehnoloskih postopkov, predpisane z zadevnimi
standardi in TSC za voziS¢ne konstrukcije.

V nadaljevanju so podane zahteve po nosilnosti na posameznih slojih, ki jih je potrebno dosedi
med gradnjo za plo¢nike in kolesarske steze, ter vozid¢no konstrukcijo.

« TTMU: Nosilnost TTMU E,, = 20 MN/m?
Planum PSI: Nosilnost hodnik Ey, = 40 MN/m?
«  NNP-Tampon: Nosilnost hodnik Ev, = 80 MN/m?

Za vozis¢e pa naslednje vrednosti:

« TTMU: Nosilnost TTMU Ey2 = 20 MN/m?
«  Planum PSI: Nosilnost vozi§¢e Ev, = 80 MN/m?
*  NNP-Tampon: Nosilnost vozisée Ey, = 100 MN/m?

3.5 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje vozis¢a bo v sploSnem zagotovljeno s pre¢nimi in vzdolznimi skloni, ki
zagotavljajo, da voda ¢€im hitreje odtece na rob vozid¢a. Na ve€jem delu je predviden razprden
izpust vode v obcestne jarke. Hkrati bo z ureditvijo obcestnih jarkov zagotovljen odvod zaledne
vode. Obcestni jarki ne bodo urejeni le na tistih odsekih, kjer to ne dopuscajo prostorske
moznosti (obstojeCa pozidava ob cesti). Na teh delih je predvidena ureditev asfaltnih koritnic.
Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS st.
47/2005) smo dolodili dnevno povprecje pretoka motornih vozil (EOV).

Ker je EOV < 12000, za izpust meteorne vode ni potrebno urejati zadrzevanja meteornih voda
in CiS€enje v lovilcih olj.

Na novo se uredi odvodnjavanje z novo meteorno kanalizacijo .

Pobocna voda iz zaledja in cestiS€a se odvaja preko asfaltnih muld, koritnic in drenaz preko
jaskov v prepuste in obstojeCe povrSinske odvodnike , ter toCkovno preko izpustov na teren.
Na mestih to¢kovnih izpustov je predvideno zavarovanje z tlakom iz lomljenca v betonu v
obsegu 0,75 m2/iztok, da se prepreci izpiranje brezine.

Na celotni trasi sta dva obstojeCa cestna prepusta, ki sta predvidena za zamenjavo.

V km 3.787 je obstojeCi prepust iz BC fi 80, ki preCka potok Orehovec in je predviden za
zamenjavo. Predvidi se novi cestni prepust iz ABC cevi fi 100 z vto¢no in izto¢no glavo, ter
tlakom na vtoku in iztoku iz prepusta.

V km 4.091 je obstojeci cevni prepust iz BC fi 50, ki se zamenja z novim iz BC fi 60. Iztok iz
prepusta je v odprti zemeljski jarek. Vtok v prepust je izveden iz revizijskega jaska .

Za odvodnjavanje planuma spodnjega ustroja je predvidena drenaza.

Drenaze se izvedejo s trdimi plasti¢nimi cevmi @ 160 mm polozZenimi na betonsko podlago C
12/16 in perforiranimi  cevmi 250mm - kot lukenj 120° in zasutih z drenaznim polnilom iz
drobljenca deb. 16-22mm.
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Na delu med km 4.030 in km 4.220 se desni rob vozi§€a odvodnjava s pomocjo PE rebraste
drenazno kanalizacijske cevi DN 250 in DN 300 SN8 .

Na preostalem delu pa je za odvodnjavanje predvidena metorna kanalizacija iz PE rebrastih
cevi DN160, 200, 250, 315 in 400 SN 8.

Revizijski jaski so iz betonskih cevi @800 mm. Poziralniki iz cevi 50 cm. Pokrovi so iz duktilne
litine in ojaCenega cementnega betona, z nosilnostjo 250 in 400 kN .

Na poziralnikih, ki imajo direktni vtok ( v muldah in koritnicah) so predvidene LTZ resetke
dimenzij 400/400 mm za nosilnost 400 kN.

Na delu od KM 3.700 do km 3.800 zaradi prostorskih omejitev meteorni kanal poteka v sredini
voznega pasu. Na tem delu se uporabijo jaski z dilatacijsko ( fleksibilno) plosco.

IzZraéun meteorne kanalizacije :

Meteorni kanal 1: od RJO do RJ4

Meteorni kanal je izdelan iz DKC fi 250 in fi 300.

Izracun se izvede za konec veje ; DKC fi 300 i=2,50% .

Asfaltne povrsine, ki gravitirajo na ta kanal zna8ajo 1200 m2 (cesta)
Travnate povrsine 1,5 ha.

Izra€un koli¢ine meteornih vod za obstojeci meteorni kanal:

Q — koli¢ina vode v I/s

F — prispevna povrsina v ha

@ - koeficient odtoka ( za asfalt je 0,9 ; za zelenico je 0,3)

Q — jakost naliva 160 I/s ha , kar je vrednost 15 minutnega naliva pogostosti n=2 leti

Fa= 0,12 ha

F= 1,5ha
Qa=0,12hax1601l/shax0,9=17,28 /s
Qr=15hax1601l/shax0,3=72l/s

Qs = Qa + Q7 =89,28 I/s (skupna koli¢ina)

Preto¢na sposobnost kanala iz DKC fi 300 pri padcu 2,5% ( viSina zapolnitve 2/3 h) znasa
147,17 I/s, kar je veC, kot zanaSa skupna koli¢ina meteorne vode v kanalu.

Meteorni kanal 2: od RJ6 do RJ4

Meteorni kanal je izdelan iz DKC fi 250.

IzraCun se izvede za konec veje ; DKC fi 250 i=5,70% .

Asfaltne povrSine, ki gravitirajo na ta kanal znasajo 500 m2 (cesta)
Travnate povrsine 0,5 ha.

Izraun koli¢ine meteornih vod za obstojeci meteorni kanal:
Q — koli¢ina vode v I/s

F — prispevna povrsina v ha
® - koeficient odtoka ( za asfalt je 0,9 ; za zelenico je 0,3)
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Q —jakost naliva 160 I/s ha , kar je vrednost 15 minutnega naliva pogostosti n=2 leti

Fa= 0,05 ha

Fr= 0,5 ha
Qa=0,05hax160l/shax0,9=7,201/s
Qr=0,5hax1601l/shax0,3=241/s

Qs = Qa + Qr =31,20 I/s (skupna koli¢ina)

PretoCna sposobnost kanala iz DKC fi 250 pri padcu 5,7 % ( viSina zapolnitve 2/3 h) znasa
143,84 I/s, kar je ve€, kot zanaSa skupna koli¢ina meteorne vode v kanalu.

Preverba cevnega prepustaiz BC fi 60, i=2%

Skupna koli¢ina meteorne vode v prepustu znasa Q=89,28 I/s + 31,20 I/s = 120,41 I/s
PretoCna sposobnost prepusta pri viSini zapolnitve 2/3h in padcu 2,0% znasa 834,73 I/s.

Meteorni kanal3: od Poz12do RJ8

Meteorni kanal je izdelan iz PE DN 250.
IzraCun se izvede za konec veje ; DN 250 i=5,20% .
Asfaltne povrSine, ki gravitirajo na ta kanal znasajo 500 m2 (cesta)

Izra€un koli¢ine meteornih vod za obstojeci meteorni kanal:

Q — koli¢ina vode v I/s

F — prispevna povrsina v ha

@ - koeficient odtoka ( za asfalt je 0,9 ; za zelenico je 0,3)

Q — jakost naliva 160 I/s ha , kar je vrednost 15 minutnega naliva pogostosti n=2 leti

Fa= 0,05 ha
Qa=0,05hax 160 1l/s hax0,9=7,20I/s
Qs = Qa =7,20 I/s (skupna koli¢ina)

Preto€na sposobnost kanala iz PE DN 200 pri padcu 5,2 % ( viSina zapolnitve 2/3 h) znaSa
81,49 I/s, kar je vec, kot zanasa skupna koli¢ina meteorne vode v kanalu.

Meteorni kanal 4: od RJ17 do RJ14

Meteorni kanal je izdelan iz PE DN 250 in DN 315.

IzraCun se izvede za konec veje ; PE DN 315 i=5,50% .

Asfaltne povrSine, ki gravitirajo na ta kanal znasajo 640 m2 (cesta)
Travnate povrsine 1,0 ha.

IzraCun koliCine meteornih vod za obstoje€i meteorni kanal:

Q — koli¢ina vode v I/s

F — prispevna povrsina v ha

@ - koeficient odtoka ( za asfalt je 0,9 ; za zelenico je 0,3)

Q — jakost naliva 160 I/s ha , kar je vrednost 15 minutnega naliva pogostosti n=2 leti
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Fa= 0,064 ha

F= 1,0 ha

QA =10,064 hax 160 I/s hax 0,9=9,22 /s
Q=1,0hax 1601l/s hax0,3=481l/s

Qs = Qa + Qr =57,22 /s (skupna koli¢ina)

Pretoéna sposobnost kanala iz PE DN 315 pri padcu 5,5% ( viSina zapolnitve 2/3 h) znasa
133,87 I/s, kar je ve€, kot zanaSa skupna koli¢ina meteorne vode v kanalu.

Na celotni dolZini trase so individualni priklju€ki — hini dovozi. HiSne dovoze do objektov preko
plo¢nika se izvede s spus€enimi ( pogreznjenimi robniki +2 cm nad nivo asfalta ) preko
plo¢nika.

Hidni prikljucki, ki niso izvedeni preko plo¢nika se uredijo z zavijalnim radiji v obsegu, kot je
razvidno iz grafi¢nih prilog.

V km 3.770- levo je prikljuCek ob&inske ceste, ki poteka pod avtocesto. Prikljucek je zelo strm,

zato je priklju€evanje oteZzeno. Zaradi bolj ugodnega prikljuéevanja smo niveleto regionalne
ceste na tem delu znizali za cca. 10 cm.

3.7 Avtobusna postajalis¢a

Med km 3.850 in 3.950 je predviden par avtobusnih postajaliS¢ V km 3.910 se predvidi
prehod za pe&Ce. Preglednost v obmocju novo predvidenega prehoda za peSce je vecja od
zahtevane, ki za projektno hitrost 60 km/h znasa med 57 m (+4,0%) in 62m (-2,4%).

Cakalisée je navezano na nove povrsine za pesce in osvetlieno z cestno razsvetljavo, ki je
predvidena na celotnem obmodju rekonstrukcije.

Elementi avtobusnega postajaliS¢a so sledeci:

a= 17,00 m, b= 15,00 m, La=13,00 m
§=3,10 m, R1=60 m, R2=40 m, R3=20 m, R4=40 m

Na postajaliS€u je predviden plato za postavitev €akalnice dimenzij 2,0 x 4,0 m (npr. LeSnik
APLO3)

3.8 Kolesarji in pesci

S projektom je predvidena ureditev povrsin za peSce. Ureditev povrSin za pesce je predvidena
kot ureditev hodnika za pesSce levi strani vozis¢a. PeSci bodo od vozis€a loCeni s cestnim
robnikom in na mestih. Sirino te povrsine so prikazane v karakteristi€nih pre¢nih profilih.
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3.9 Prometna oprema in signalizacija

V sklopu ureditve ceste je predvidena odstranitev obstojecCe ter postavitev nove prometne
signalizacije in opreme.

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz izdelane situacije in
popisa prometne opreme (v prilogi) in je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, st. 99/2015). Prometna oprema je dolocena za rang
regionalne ceste za priCakovano in racunsko hitrost Vr=50 km/h.

Vertikalna signalizacija.
Vertikalna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Ur.l.RS, §t.99/2015).

Oblika in barva znakov je dolo¢ena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah. Uporabljeni znaki morajo imeti razred svetlobne odbojnosti RA2, razen znakov za
prepovedi in omejitve, znakov za obvestila, turisticne in druge obvestilne signalizacije, kjer
mora biti razred RAL. To¢ne lastnosti prometnih znakov so podane v tabeli prometne opreme
in signalizacije, ki je priloga temu porocilu.

Velikost znakov je razvidna iz tabelaricnega prikaza, ki je priloga temu tehnicnemu porocilu.

Temelje se izvede iz cementnega betona C 20/25 in uporabo cementnih cevi dolzine 1,0 m iz
cevi fi 30 cm.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja
(bleska).
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali.:

¢ aluminjska plogevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in
¢ jeklo, antikorozivno zas€iteno z vro€im cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke,
portale, ter spodnje in vezne materiale.

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi
z vetrom v l.coni vetra in obremenitvi s snegom.

Predviden spodnji rob prometnih znakov je glede na prisotnost peScev in kolesarjev na visini
2.25m, na mestih kjer ni povrsin za pesce in kolesarje pa na visini 1,50m od viSine roba asfalta
ter do spodnjega roba prometnega znaka.

Dimenzije prometnih znakov so sledece:
- zanevarnost; trikotni, stranica a=90cm
- zaizrecne odredbe; okrogli - premera D=60 cm
- za Obvestila; pravokotni 60/60 cm (60/90) cm

Lokacije prometnih znakov so to¢no doloCene v situaciji v merilu 1:250, ter navedene v
tabelaricnem pregledu vertikalne signalizacije.

Horizontalna signalizacija:
Horizontalna signalizacija posreduje udelezencem v cestnem prometu kompletne informacije
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in zahteve za pravilno voznjo in ukrepanije. Tvorijo jo vse barvane oznacbe na voziS¢u.

Ker PLDP ne presega 10.000 vozil se lahko horizontalno signalizacijo izvede v izvedbi
tankoslojnih oznacb.

Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih oznacb na voziS8€u morajo ustrezati
vrednostim, ki so podane v spodnji preglednici.

Lastnosti oznaéb na vozis¢éu Barva Minimalna vrednost
(mcd/luxm?) razred

Koeficient odbojne svetlosti (R.)) — noc¢na bela =300 R5
vidnost v suhih pogojih

Koeficient odbojne svetlosti (R.)) — noc¢na bela =50 R4
vidnost v mokrih pogojih

Koeficient odbojne svetlosti (R)) — dnevna bela =160 Q4
vidnost v suhih pogojih

Drsnost (SRT) bela =45 S1
Faktor svetlosti (B) bela 204 B3

Tabela 1: Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih oznacéb na voziséu

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije:

Talne Crte (prekinjene, neprekinjene) so Sirine 12 cm.

V obmodju avtobusnih postajaliS¢ je izvedena oznacba na voziSc€u v rastru 1-1-1, Sirine 0,30
m in napis BUS viSine 4,0 m z rumeno barvo.

VzdolZzne oznacbe pa so iz eno komponentne tankoslojne bele barve, kjer je debelina suhe
plasti 250gm, posuta z odsevnimi kroglicami 0,25 kg/m?2.

Lokacija in izvedba vseh talnih oznacb je razvidna iz prilozenih situacij M 1: 250.

Varnostna ograja:
Na obravhavanem odseku ni predvidenih varnostnih ograj.

3.10 Zidovi in objekti

Na obravnavanem obmocju so predvidene podporne in oporne konstrukcije, ki so obdelane v
posebnem nacrtu, ki so sestavni del tega projekta.

3.11 Robniki

Ob oznacenih robovih vozi§€a so predvideni betonski robniki, dimenzij 15/25/100 cm. Kot
obrobo plo¢niku oz. kolesarski stezi smo predvideli robnike dimenzij 8/20/100 cm.

Na vseh prehodih za peSce in prikljuckih smo predvideli pogreznjene robnike, AH = 0.0m.
Na ostalih mestih kjer ni prikljuckov je pa viSina robnikov AH = 0.12m.

3.11 Brezine

Nasipne in vkopne breZine cest in prikljuCkov se izvedejo v nagibu 1:1.5. BreZine je potrebno
takoj po izgradnji humusirati in zatraviti.
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4, KOMUNALNI VODI
Podatke o obstojecih komunalnih vodov smo pridobili s strani upravljalcev komunalnih vodov.

Na obravnavanem obmocju se nahajajo slede¢i komunalni vodi:
- Telekom vod
- Vodovod
- Elektro vod

4.1 Kanalizacija
Na obravhavanem odseku ni javnega kanalizacijskega omrezja.

4.2 Cestna razsvetljava

Na obravnavanem obmocju cestna razsvetljava ni izvedena je pa predvideno, da se v okviru
projekta izdela tudi naért cestne razsvetljave in NN prikljucka, ki je priloZen projektu v posebni
mapi 4.1.

4.3 NN in SN enektrovodi

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstojedi NN in SN podzemni elektro vodi, ki jih je
potrebno ustrezno zaSCititi ali po potrebi prestaviti. Detajlneje so prestavitve in zascite
obdelane v posebni mapi tega projekta.

4.4 TK vodi

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoje€i TK vodi, ki cesto na doloCenih odsekih
preckajo, zato bo potrebna zadita le teh oziroma po potrebi tudi prestavitev. Prestavitve
oziroma za&¢€ite so detajlneje obdelane v posebni mapi tega projekta.

4.5 Vodovod

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstojeci vodovod, ki je v slabem stanju, zato je
predvidena obnova celotnega vodovoda na obmocdju, kjer le ta poteka pod cesto. Obnova je
detajlneje detajlneje obdelana v posebni mapi tega projekta.

5. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

5.1 Posegi na zemljiS¢e

Poleg gradnje na parceli obstojeCe ceste je predviden tudi poseg na tuje parcele (izven
obstojeCega cestnega sveta). V spodnji tabeli so navedeni posegi na parcele izven obstojece
ceste. Za odkup so upostevani posegi zaradi gradnje ceste, hodnika vklju¢no z brezinami in
obcestnimi jarki. Posegi zaradi vgradnje komunalnih vodov (vkljuéno s cevnimi prepusti) niso
upostevani. Smatramo namre¢, da se bodo povrS§ine na obmocju vgrajevanja komunalnih
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vodov po koncanih delih povrnile v prvotno stanje in odkup ne bo potreben, ampak bodo
zadostovale sluznostne pogodbe.

Parcelno stanje je staro in izvira merila 1:2880. Odstopanja od stanja v naravi so velika, zato
smo prilagodili parcelne meje obstojeCemu stanju. Kljub temu so posegi le informativni. Za
dejanske posege in odvzem parcel je nujno potrebna nova izmera, na podlagi katere bodo
doloc¢eni to¢ni odkupi parcel.

Tabela posegov na tuje parcele:

Pov. Pov. Pov. Ostanek
Parcelna| Katasterska obcina . | PovrSina za Ostalo
Stevilka (Stevilka in naziv) Delez parcele ceste pesce thOb.' [m2] 2 po
[m2] postaje odvzemu
[m2]
1135/7 | k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 1109 29 3 32 1077
212 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 207 8 1 9 198
1135/3 | k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 1642 6 11 17 1625
1989 k.o. 1308 Velika Dolina 1/2 150 2 2 148
1991 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 7 2 2 5
1985 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 780 3 4 7 773
1917/5 | k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 7 3 3 4
1138/2 | k.o. 1308 Velika Dolina 1 771 81 40 123 244 527
1138/3 | k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 1565 40 11 51 1514
1142/2 | k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 2450 13 110 123 2327
. . 1/2
1142/3 | k.o. 1308 Velika Dolina 12 1791 20 19 39 1752
1150/2 | k.o. 1308 Velika Dolina | 1/1 5303 6 151 157 5146
1105/6 | k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 1692 3 66 69 1623
1102/1 | k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 5861 310 310 5551
2018 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 10730 27 27 10703
1890/69 | k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 17834 39 30 69 17765
1890/70 | k.o. 1308 Velika Dolina 1 1616 41 109 150 1466
1145 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 6425 81 40 120 241 6184
1142/4 | k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 129 3 8 11 118
1150/5 | k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 146 3 15 18 128
1154/5 | k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 1280 27 27 1253

Detajlneje so posegi prikazani in obdelani v Katastrskem elaboratu, ki je sestavni del tega
projekta.
Skupna povrsina posegov na tuje zemljis€e tako znasa 1608 m2.

5.2 Varovana obmocja

Zavod za gozdove Slovenije:
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Projekt je zasnovan tako, da bo tudi po izvedbi nadrtovanih ureditev omogoditi neovirano
gospodarjenje z gozdom in zagotoviti dostop do gozdnih zemljiS¢ pod enakimi pogoji kot doslej
(5. Cl. ZG).

Z rekonstrukcijo ceste se ne bodo ukinili prikljucki gozdnih vlak vkljuéno z obstojecimi prostori
za skladiS€enje ob potoku Orehovec. Na prikljuckih je urejen zloZen prehod brez elementov,
ki bi oteZevali voznjo in spravilo lesa z obstojeCo gozdarsko mehanizacijo.

Trasa rekonstrukcije je predvidena po obstojeci cesti in sicer tako, da bo povzroCena
minimalna Skoda na gozdnem rastju in na gozdnih tleh.

Po pridobitvi ustreznega dovoljenja za poseg mora biti skupno s krajevno pristojnim delavcem
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kostanjevica doloCena povrSina za posek
dreves in evidentirana lesna masa.

Po kon&ani gradnji je potrebno sanirati morebitne poskodbe nastale zaradi gradnje na
okoliskem gozdnem drevju in na gozdnih poteh ter zaCasnih gradbenih povrsinah.

Zavod za varstvo kulturne dediscine:

Obravnavano obmocje se nahaja na obmocju kulturne dedis€ine Drnovo —Rimska cesta
Neviodunum — Sisca in posredno tangira Se Ribnica pri Brezicah — Arheolosko najdisce
Romula.

Pred zaletkom del je potrebno zagotoviti arheoloSko raziskavo v obliki arheolo$kega
dokumentiranja strojnega izkopa na obmocju novogradnje predvidoma na celotnem obmocdju
novega hodnika za peSce od km 3.554 do km 4.228 v skupni dolzini 674 m.

Pri izkopu se strojno odstrani nasutja in aluvialne nanose do najvecje globine cca. 0,5 m ( oz.
do pojava geoloSke podlage). Strojni izkop se izvaja s planirko in po napotkih arheologa z
zmanjsano ekipo ( arheolog, tehnik in po potrebi 1-2 delavca). V primeru detekcije arheoloskih
strukturnih ostankov se na ogrozenih delih najdiS8€a izvaja Se zavarovalna arheoloska
izkopavanja omejenega obsega , oz. se izkop gradbene jame prilagodi dani situaciji. Stroski
tovrstnih raziskav v skladu z veljavno zakonodajo finan€éno bremenijo investitorja in so zajeti
v predracunskem elaboratu in popisu del tega nacrta.

Direkcija RS za vode:

Obravnavana cesta in nacrtovani plo¢nik med profiloma P10 in P11 precka s prepustom
vodotok Orehovec, med profiloma P25 in P26 pa neimenovani desni pritok Save.

V sam prepust se ne bo posegalo tako, da bi se povecale koli¢ine vode, ki te€ejo skozi prepust.
V skladu s projektno nalogo in navodili investitorja je predvidena zamenjava obeh obstojecih
prepustov z novim enakih dimenzij kot je obstojeci. Zaradi rekonstrukcije ceste ni potrebe po
povecaniju prepusta, ker odvodnjavanije ceste ni predvideno skozi prepust. Prispevne koli€ine,
ki so sedaj speljane v prepust se bodo nekoliko zmanjSale, ker je po obstojeCem stanju
odvodnjavanje vodeno v prepust. Glede na zgoraj navedeno zaradi rekonstrukcije ceste
hidravli¢ne Studije ni potrebno narediti.

Projektna resditev odvajanja in €iS€enja padavinskih voda je usklajena z Uredbo o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in Uredbe o emisiji snovi
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, kar je prikazano v poglavju Odvodnjavanije.
Odvod vseh padavinskih voda je nac¢rtovana na tak nacin, da ne bo ogroZena stabilnost
zemljis€a in poslabsano stanje voda.

Vgradnja lovilca olja v skladu z obrazloZitvijo v poglavju Odvodnjavanje ni predvidena.

Vsi kanali in jaski kanalizacijskega omrezja morajo biti grajeni vodotesno, kar je potrebno
dokazano z atesti in preizkusi.

Gradnja jaskov v strugah, brezinah in visokovodnih nasipih vodotokov ni predvidena.

Viske materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati v struge, na brezine, priobalna in
poplavna zemljis¢a vodotokov, odvodnih jarkov in nekontrolirano po terenu.

Po konc€ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse
ostanke za€asnih deponij, vse z gradnjo prizadete povrSine pa krajinsko urediti.
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5.3 Cas za gradnjo

Ocenjujemo da bo izvedba gradbenih del na glede na izbor variante trajala 120 dni.

5.4 Promet med gradnjo

Ocenjujemo da med gradnjo promet ne bo bistveno oviran, glede na dejstvo, da je na tem
obmoc¢ju PLDP majhen. Dela se lahko izvajajo s polovi¢nimi zaporami ceste. Obvozi zaradi
izvedbe teh del niso predvideni.

Ureditev prometa v €asu gradnje je prikazana v elaboratu zaCasne prometne ureditve, ki ga je
izdelalo podijetje Andrejc d.o.o. pod §t. 099-2018-EPU in je sestavni del tega projekta.

6 STROSEK IZVEDBE (PROJEKTANTSKI PREDRACUN)

Projektantski predracun je izdelan na podlagi popisa del in graficnih prilog predmetnega
projekta. V tem naclrtu je zajeta samo ocena stroSka izvedbe cestnega dela, ni pa zajetega
stroSka izvedbe podpornih in opornih konstrukcij, javne razsvetljave in ostalih ureditev, ki so
predvideni v sklopu tega projekta in so obdelane v posebnih nacrtih.

Skupni predracun pa je prikazan v predracunskem elaboratu, ki je sestavni del tega projekta.
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Ureditev ceste

Hodnik za peSce
Avtobusni postajalisCi
Nepredvidena dela (10%)
SKUPAJ

DDV 22%

VSE SKUPAJ z DDV .

Cene v predracunu so aproksimativne, dolo¢ene na osnovi povprecne cene za enoto del podobnih objektov v mesecu letu 2017.

o0 |®|>
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7 ZAKOLICBENI ELABORAT

Splosno
Uporabljen je absolutni koordinatni sistem in absolutne viSine.

Poligonske tocke
Geodetska izmera je navezana na poligonske tocke toCke ob trasi.

Koordinate
Koordinate precnih profilov v osi
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#

*|

0S 0
Vzhod

550587.50982
550586.36504
550585.22027
550596.48070
550595.33592
550594.19115
550605.28979
550604.14501
550603.00024
550614.55937
550613.41460
550612.26982
550623.06976
550621.92498
550620.78021
550634.53695
550633.39217
550632.24740
550640.84973
550639.70495
550638.56018
550656.47048
550655.30589
550654.12975
550658.62304
550657.45274
550656.26886
550676.20086
550674.93410
550673.59336
550693.21864
550691.78872
550690.18378
550698.14776
550696.65744
550694.96503
550699.01689
550697.51604
550695.80964
550709.22410
550707.56453
550705.73689
550723.43073
550721.20379
550719.45222
550724.28930
550722.04023
550720.30405
550739.50646
550737.81599
550736.55558

Sever

81450.95680
81448.73431
81446.51181
81446.33603
81444.11354
81441.89104
81441.79860
81439.57610
81437.35361
81437.02397
81434.80148
81432.57898
81432.64040
81430.41790
81428.19541
81426.73382
81424.51132
81422.28882
81423.48220
81421.25970
81419.03720
81415.38586
81413.17368
81410.93956
81414.24872
81412.03956
81409.80477
81404.48222
81402.32692
81400.04575
81393.62026
81391.56957
81389.26788
81390.07069
81388.06347
81385.78406
81389.42097
81387.42161
81385.14841
81381.19906
81379.29207
81377.19198
81368.59991
81366.31029
81364.50942
81367.83710
81365.49793
81363.69219
81356.18609
81353.29041
81351.13140

Z TIP OZNAKA SIM SIF

153.368
153.305
153.243
153.758
153.696
153.633
154.114
154.052
153.989
154.431
154.368
154.306
154.693
154.630
154.568
155.047
154.984
154.922
155.213
155.151
155.088
155.385
155.322
155.259
155.382
155.319
155.256
155.105
155.043
154.977
154.397
154.322
154.238
154.094
154.019
153.934
154.036
153.961
153.876
153.326
153.250
153.166
152.166
152.214
152.252
152.085
152.152
152.203
151.442
151.610
151.735

PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO

P11 0O
PL2 0O
P1.3 0 O
0100
0200
0300
P21 0 O
P22 00
P23 0 0
04 00
0500
06 0O
P31 00
P32 0 O
P33 00
0700
08 00
09 00
P41 00
P42 0O
P43 00
010 0 O
011 0 O
012 0 O
P51 00
P52 00
P53 0 O
P61 0 O
P62 0O
P63 0 O
P71 00
P72 00
P73 0 0
P7a 1 0 O
P7a 2 0 0
P7a.3 0 0O
013 0 0
014 0O
015 0 O
P81 0 O
P82 0 0
P8 3 0 O
016 0 O
017 0 O
018 0 O
P91 00
P92 00
P93 0O
P1001 0 O
P102 0 O
P10.3 0 O
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550740.19673
550738.53856
550737.30223
550757.17329
550756.19099
550755.45815
550760.55146
550759.69053
550758.98820
550776.20181
550775.39671
550774.35483
550794.81565
550793.45347
550791.69066
550797.47238
550796.02654
550794.18953
550810.82680
550808.97611
550806.90109
550822.66654
550820.43233
550818.48203
550824.71050
550822.42473
550820.51992
550837.72877
550835.49680
550833.63683
550840.38001
550838.16604
550836.32106
550851.33007
550849.19040
550847.40734
550858.37119
550856.27930
550854.53606
550862.68881
550860.62622
550858.90740
550865.56791
550863.52486
550861.82232
550876.97288
550875.00686
550873.36851
550880.40997
550878.47356
550876.85988
550893.62526
550891.83028

81355.78824
81352.87395
81350.70105
81348.72407
81345.52027
81343.13009
81347.53031
81344.49743
81342.02329
81342.36648
81339.94691
81336.81570
81333.62190
81331.46622
81328.67651
81331.87409
81329.77008
81327.09682
81320.80006
81318.91736
81316.80646
81308.37470
81306.45633
81304.78173
81306.06631
81304.12331
81302.50415
81290.99233
81288.98776
81287.31728
81288.06673
81286.04230
81284.35527
81276.51600
81274.41318
81272.66084
81269.51064
81267.36029
81265.56834
81265.36691
81263.18844
81261.37305
81262.66524
81260.46844
81258.63777
81252.42192
81250.15592
81248.26759
81249.47573
81247.18437
81245.27491
81238.90359
81236.49983

151.441
151.609
151.734
151.982
152.068
152.133
152.214
152.260
152.297
153.286
153.192
153.072
154.460
154.333
154.168
154.636
154.509
154.347
155.503
155.402
155.289
156.222
156.153
156.092
156.313
156.276
156.245
157.003
157.078
157.140
157.162
157.237
157.300
157.741
157.816
157.878
158.037
158.112
158.174
158.191
158.266
158.328
158.287
158.362
158.424
158.657
158.733
158.797
158.753
158.832
158.897
158.904
158.994

PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO

019 0 0
020 0 0
021 00
P11.1 0 O
P11 2 0 O
P11 3 0 O
022 0 0
02300
024 00
P121 0 O
P12 2 0 O
P123 0 O
P13 1 0 O
P13 2 0 O
P13 3 0 0
025 0 0
026 0 0
027 00
P14 1 0 O
P14 2 0 O
P14 3 0 0
028 0 0
029 0 0
030 00
P15 1 0 O
P15 2 0 O
P15 3 0 O
P16 1 0 O
P16 2 0 O
P16 3 0 O
031 00
032 00
033 00
P17.1 0 O
P17 2 0 O
P17 3 0 O
P17a.1 0 0
P17a. 2 0 0
P17a_3 0 0
034 0 0
035 0 0
036 0 0
P18 1 0 O
P18 2 0 O
P18 3 0 O
037 00
038 0 0
039 0 0
P19 1 0 O
P19 2 0 O
P19 3 0 O

00

00
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550890.33447
550895.91983
550894.15675
550892.68751
550912.37357
550910.88176
550909.63858
550929.94804
550928.78882
550927.82280
550947.41797
550946.52267
550945.72959
550948.47825
550947.59129
550946.80271
550964.54211
550963.70705
550962.85848
550967.52324
550966.67883
550965.79878
550986.55387
550985.50838
550984.32755
551004.86118
551003.55168
551002.09426
551009.21780
551007.87396
551006.43626
551022.47715
551021.14515
551019.89979
551031.50371
551030.44141
551029.32939
551040.54567
551039.66364
551038.84770
551043.67677
551042.87877
551042.10744
551059.70378
551058.89175
551058.00088
551078.75981
551077.73191
551076.60420
551085.70230
551084.59574
551083.38175
551097.18610

81234.49670
81237.20752
81234.78027
81232.75757
81226.43337
81223.83058
81221.66159
81217.72062
81214.95363
81212.64781
81211.25870
81208.50036
81206.05695
81210.90989
81208.15516
81205.70598
81205.78267
81203.12372
81200.42174
81204.82365
81202.18339
81199.43170
81198.00210
81195.45859
81192.58580
81189.27508
81186.85347
81184.15828
81186.91938
81184.48850
81181.88785
81179.97880
81177.34439
81174.88133
81175.75130
81173.11530
81170.35595
81172.69906
81169.85677
81167.22747
81171.69520
81168.90185
81166.20186
81166.98515
81164.35778
81161.47531
81160.21390
81157.66323
81154.86491
81157.29009
81154.77255
81152.01057
81151.87997

159.070
158.897
158.990
159.067
158.598
158.703
158.791
157.867
157.972
158.060
156.820
156.874
156.923
156.748
156.797
156.841
155.667
155.639
155.609
155.474
155.432
155.387
154.516
154.434
154.341
154.084
154.007
153.922
154.062
153.990
153.913
154.077
154.152
154.223
154.319
154.447
154.581
154.691
154.800
154.901
154.855
154.921
154.986
155.499
155.430
155.355
155.866
155.798
155.722
155.935
155.866
155.791
156.020

PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO

042 0 0
P201 0 O
P20 2 0 0
P203 0 O
P21.1 0 0
P21 2 0 0
P21 3 0 O
P22 1 0 O
P22 2 0 0
P22.3 0 0
043 0 0
044 0 0
045 0 0
P23.1 0 0
P23 2 0 0
P23 3 0 0
046 0 0
047 0 0
048 0 0
P24 1 0 O
P24 2 0 0
P24 3 0 0
P25 1 0 0
P25 2 0 0
P25 3 0 O
P26_1 0 0
P26 2 0 O
P26 3 0 O
049 0 0
050 0 0
051 0 0
P27.1 0 0
P27 2 0 0
P27 3 0 O
052 0 0
053 00
054 0 0
P28 1 0 O
P28 2 0 0
P28 3 0 0
055 0 0
056 0 0
057 0 0
P29 1 0 O
P29 2 0 0
P29 3 0 0
P30.1 0 O
P30 2 0 O
P303 0 O
058 0 0
059 0 0
060 0 0
P31.1 0 O
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551095.94945 81149.42371 155.951 PK_TO P31.2 0 O
551094.59274 81146.72898 155.875 PK_TO P31.3 0 O
551103.55167 81148.55618 156.067 PK_TO 061 00
551102.24291 81146.13758 155.999 PK_TO 062 00
551100.80708 81143.48415 155.923 PK_TO 063 0O
551114.85476 81142.04122 156.206 PK_TO P32.1 0 O
551113.41795 81139.69642 156.137 PK_TO P32.2 0 O
551111.84164 81137.12396 156.062 PK_TO P32.3 0 O
551130.73566 81131.42866 156.597 PK_TO 064 0O
551129.11894 81129.20409 156.528 PK_TO 065 0 0
551127.34526 81126.76353 156.453 PK_TO 066 0 O
551131.64315 81130.76592 156.627 PK_TO P33.1 0 O
551130.01615 81128.54886 156.558 PK_TO P332 0 O
551128.23119 81126.11653 156.483 PK_TO P33.3 0 O

8. ZAKLJUCEK

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehni¢no pravilno ter v skladu s
predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reSevati v dogovoru z
geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.

Topolsica, februar 2019

Sestavil:
Iztok Cernosa, univ.dipl.ing.grad.
G -3454

Odgovorni projektant:
Vesna Andrejc, univ.dipl.inz.grad.
G - 2294
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nNiEHE GRADMNJE

3.4 RISBE
3.14.1 G.101 Pregledna situacija
3.14.2 G.102.1 Gradbena situacija od P1 do P14
3.1.4.3 G.102.2 Gradbena situacija od P15 do P29
3.1.4.4 G.102.3 Gradbena situacija od P29 do P33
3.145 G.103.1 Situacija odvodnjavanja od P1 do P14
3.1.4.6 G.103.2 Situacija odvodnjavanja od P15 do P29
3.1.4.7 G.103.3 Situacija odvodnjavanja od P29 do P33
3.1438 G.104.1 Prometna situacija od P1 do P14
3.1.4.9 G.104.2 Prometna situacija od P14 do P29
3.1.4.10 G.104.3 Prometna situacija od P29 do P33
3.1.4.11 G.104.4 Preglednost v obmocju prehoda
3.1.4.12 G.105.1 Situacija komunalnih vodov od P1 do P14
3.1.4.13 G.105.2 Situacija komunalnih vodov od P15 do P29
3.1.4.14 G.105.3 Situacija komunalnih vodov od P29 do P33
3.1.4.15 G.106.1 Zakolicbena situacija od P1 do P14
3.1.4.16 G.106.2 Zakoli¢bena situacija od P15 do P29
3.1.4.17 G.106.3 Zakoli¢bena situacija od P29 do P33
3.1.4.18 G.131 Karakteristi¢ni pre¢ni profili
3.1.4.19 G.132.1 Precni profili P1 do P6
3.1.4.20 G.132.2 Precni profili P7 do P11
3.1.4.21 G.132.3 Precni profili P12 do P17
3.1.4.22 G.1324 Precni profili P18 do P22
3.1.4.23 G.132.5 Precni profili P23 do P28
3.1.4.24 G.132.6 Precni profili P29 do P33
3.1.4.25 G.141.1 Vzdolzni profil od P1 do P22
3.1.4.26 G.141.2 Vzdolzni profil od P22 do P34
3.1.4.27 G.151 Detajli
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