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1. PROJEKTNE OSNOVE 

1.1 Splošno  

 
Po naročilu Ministrstva za infrastrukturo smo izdelali PZI  št. 099-2018 za rekonstrukcijo 
regionalne ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice, od km 3.600 do km 4.210 skozi 
naselje Podgračeno. V tej mapi je obdelan načrt ureditve ceste v skupni dolžini 610 m. 
 
Pogodba 
 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s pogodbo št. 2431-18-000054/0 z dne 
29.03.2018 naročila izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-
675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice, od km 3.600 do km 4.210 skozi naselje Podgračeno. 
 
Projekt je bil izdelan v podjetju Andrejc d.o.o. iz Topolšice in je označen s številko 099-2018, 
julij 2018. 
 
 
Projektna naloga 
 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je bila projektna naloga št. 37165-256/2010 z 
dne 13.11.2017 in je sestavni del projekta.  
Projektna naloga predvideva izdelavo za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-675/1207 Čatež 
ob Savi – Mokrice, od km 3.600 do km 4.210 skozi naselje Podgračeno.  
 
V sklopu izdelave projektne dokumentacije je bilo potrebno narediti naslednje: 

- Zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo in v projektu upoštevati strošek zapor, ki 
bodo pri tem nastali 

- V situaciji komunalnih vodov je potrebno ustrezno izrisati obstoječe komunalne vode 
(TK, vodovod, elektrovod, meteorna kanalizacija) in v primeru, da se z  rekonstrukcijo 
v njih posega, predvideti njihovo zaščito oziroma prestavitev, za kar je potrebno izdelati 
PZI 

- Izdelati načrt cestne razsvetljave, vključno z napajanjem 
- V skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste preveriti in ustrezno rešiti 

vse priključke, dovozne poti in uvoze do objektov … ter jih višinsko in situativno 
obdelati. Obdelava naj se zaključi s »čimprejšnjo« priključitvijo na obstoječe stanje. 
Projekt mora vsebovati navezavo na obstoječe stanje ceste na začetku i na koncu 
obravnavane trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno označiti, tako na osnovni trasi, 
kot tudi na vseh priključkih, dovozih, uvozih, komunalnih napravah 

- Izdelati katasterski elaborat za območje projektne obdelave 
- Predvideti postavitev nove prometne opreme 
- Predvideti ureditev odvodnjavanja 
- Izdelati ustrezne geološko-geomehanske preiskave potrebne za določitev temeljenja 

voziščne konstrukcij, vse podpornih in opornih objektov in za sanacijo brežine na delu 
med km 4.030 in 4.085 (desno) 

- Izdelati je potrebno elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije glede na podatke iz 
geotehničnega poročila 

- V projektu je potrebno predvideti in obdelati morebitne odstranitve ali delne odstranitve 
zidov, dvoriščnih ograj in nadomestilo z novimi 

- Kot ukrep za zmanjšanje hrupa naj se na celotnem odseku predvidi izvedba obrabnega 
sloja drobirja z bitumenskim mastiksom 

- Preveriti obstoječe lokacije krajevnih tabel za označitev naselja Podgračeno. V 
primeru, da bi glede na razpršenost poselitve bila bolj primerna kakšna druga lokacija, 
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naj o  tem obvesti predstavnika investitorja, ki bo preveril in podal ali je sprememba 
sprejemljiva ali ne. 

 
Vse projektne rešitve morajo zagotavljati ustrezno varnost vseh udeležencev v prometu. 
 
 
Projektni pogoji 
 
V skladu z 58. členom ZGO-1 so bili pridobljeni naslednji projektni pogoji: 
 
DARS: 

- Projektna dokumentacija se lahko izvede na osnovi priložene dokumentacije IDZ 
projekta št.: 099-2018, ki na je v juliju izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. iz Topolšice. 

- Posegi v varovalnem pasu in cestnem svetu AC ne smejo biti v nasprotju z njenimi 
koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve 
zaradi prihodnjega razvoja ter varovanja njenega videza. 

- Zaradi posegov v varovalni pas in cestni svet AC v nobenem primeru ne sme biti 
ogrožena stabilnost ceste in objektov, odvodnja ceste ter kršeni interesi DARS d.d. 

- Upoštevati je potrebno širitev AC za en vozni (širine 3,75m) in odstavni (širine 3,5m) 
pas obojestransko – merjeno od roba cestišča 

- Rekonstrukcija ceste ne sme vplivati na AC 
- Projekt mora imeti vrisano poleg lege objekta na zemljišču (tloris, prerez) tudi obstoječo 

AC s parcelami iz katere bo razvidna oddaljenost objekta od roba cestnega sveta 
- Izvajalec del je dolžan zavarovati delovišče oziroma urediti s predpisano prometno 

signalizacijo 
- Odpadni material se ne sme odlagati izven delovišča. Po zaključenih delih pa mora 

investitor gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje. 
- V varovalnem pasu in cestnem svetu AC za investitorjevo dejavnost ali katerokoli drugo 

dejavnost reklamiranje v kakršnikoli obliki ni dovoljeno 
- Osvetlitev ceste mora biti skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja 
- Z načrtovano gradnjo se ne sme onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih 

del na AC in na njenih spremljajočih objektih 
- Investitor mora morebitne spremembe ali dopolnitve tehničnih rešitev takoj dostaviti 

DARS d.d. 
- Po končanju del je investitor dolžan k tehničnemu pregledu pisno povabiti predstavnike 

DARS d.d. 
- Začetek in zaključek del je potrebno javiti v ACB Novo mesto. 

 
 

Komunala Brežce d.o.o. - VODOVOD: 
- Predvidena gradnja predmetnega objekta posega v varovalni pas in na traso 

obstoječega javnega vodovoda PC fi30mm s priključki, ki poteka na območju 
predvidene gradnje in katerega je pri gradnji upoštevati in ustrezno zaščititi v skladu z 
določili Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, ki določa podrobnejša navodila 
in tehnične normative za gradnjo. Predmetni vodovod ni geodetsko posnet, saj gre za 
stari vaški vodovod, ki je predan v lastništvo Občine Brežice in v upravljanju upravljalcu 
javnega vodovoda v občini Brežice. 

- Zaradi predvidene gradnje in dotrajanosti predmetnega vodovoda je potrebno le-tega 
obnoviti oziroma ustrezno rekonstruirati, tako da bo potekal izven predvidenega 
cestišča. Prav takoje potrebno ustrezno rekonstruirati oziroma obnoviti vse obstoječe 
vodovodne priključke, ki potekajo na območju predvidene gradnje. 
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- Umestitev objekta mora omogočiti vzdrževanje javnega vodovoda in priključkov tudi po 
izgradnji objekta. 

- Za gradnjo mora investitor zaprositi za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, predložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z obdelanimi mesti 
križanj predmetnega objekta z obstoječim vodovodom. Križanja je potrebno grafično 
prikazati. 

- Križanja ostalih komunalnih vodov z vodovodom morajo potekati horizontalno – brez 
vertikalnih lomov. Križanja se izvedejo pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja osi 
vodovoda in osi kablovoda med 45 in 90 stopinj, vendar nikakor ne manjši kot 45 
stopinj. 

- Upoštevati je potrebno tehnične zahteve, ki so podane v projektnih pogojih št.: PP-
014/2018-30-SŽ z dne 24.05.2018 

- Pred začetkom gradnje oziroma po zakoličbi objekta je potrebno obvestiti JP Komunala 
Brežice d.o.o., enoto oskrbe s pitno vodo, zaradi označbe obstoječega vodovoda, 
dogovora glede zaščite vodovoda ter nadzora nad izvajanjem zemeljskih del s strani 
upravljalca vodovoda. 

- Med izkopom je potrebno zagotoviti stabilnost obstoječih vodovodov in zagotoviti 
zaščito le teh. 

- Na mestih prečkanja obstoječega vodovoda je potrebno gradbeno-zemeljska dela 
izvajati previdno, da ne bi prišlo do poškodbe vodovoda. Pri zasutju pa je potrebno 
pazljivo zasipavati in utrjevati material. 

- V neposredni bližini trase in na trasi obstoječega vodovoda ni dopustna uporaba težke 
gradbene mehanizacije, ni dovoljeno deponiranje gradbenega materiala ali 
postavljanje začasnih gradbenih objektov.  

- Kota obstoječega terena se nad obstoječim vodovodom brez posebnega soglasja 
upravljalca ne sme spreminjati. 

- Pred zasutjem je potrebno obvestiti pooblaščenega predstavnika upravljalca 
vodovoda, da pregleda mesta križanj, kakor tudi upoštevati njegovo morebitno dodatno 
zahtevo. Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s tehničnim pravilnikom in normami, 
ki veljajo za tovrstne objekte. 

- Investitor je v skladu s predpisi dolžan zagotoviti evidentiranje sprememb na 
gospodarski javni infrastrukturi in vnos podatkov sprememb na obstoječem javnem 
vodovodnem omrežju v občinski kataster javnega vodovoda ter vpis novozgrajene 
oziroma rekonstruirane infrastrukture v javne evidence. Ob vsaki novogradnji ali 
menjavi cevovoda, armatur, priključkov ali drugih delov vodovoda, se obvezno pred 
zasipom na stroške investitorja izdela geodetski posnetek poteka cevi, križanj, armatur, 
lokov, priključkov in izriše sheme vozlišč (lokov, jaškov). Investitor je dolžan upravljalcu 
javnega vodovoda dostaviti PID, v katerem morajo biti prikazana vsa križanja z 
vodovodom 

- Upošteva se tudi vsa druga določila Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice ter 
Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnega vodovoda. 

 
 
Komunala Brežce d.o.o. – JAVNA KANALIZACIJA: 

- na območju gradnje predmetnega objekta ni javnega kanalizacijskega omrežja 
 
 
Elektro Celje d.d.: 

- Predvidena rekonstrukcija ceste bo na svoji trasi posegla v varnostni pas oziroma bo 
križala srednjenapetostni daljnovod 20kV in nizkonapetostno nadzemno in podzemno 
električno omrežje 
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- V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in 
naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem 
načrtu. 

- Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti 
zakoličbe elektro vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskh vodov in naprav. 

- Vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno projektno obdelati v skladu s temi 
projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi 
predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska 
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 

- Električne vode in naprave je potrebno preurediti pred začetkom gradnje ceste. 
- Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na elektro vodih in napravah, kot posledica 

predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10.členom 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti 
v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 

- Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave je potrebno vnesti 
v gradbeni dnevnik in isto mora biti podpisano s strani pooblaščenega predstavnika 
Elektro Celje d.d.. 

- Najmanj osem dni pred začetkom del je izvajalec ali investitor dolžan pisno sporočiti 
Elektru Celje d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje. 

- Pri delih v bližini elektro vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in 
tehnične predpise. Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov 
tako, da ni možno približevanje istih v bližini tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3m. 
Prav tako bo Elektro Celje d.d. pri delih v bližini električnih vodov in naprav izvajalo 
strokovni nadzor nad istim. 

- Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti 
mnenje k projektu.  

 
Občina Brežice: 

- Projektna dokumentacija mora biti v skladu z vsemi tehničnimi smernicami, veljavno 
zakonodajo 

- Točne lokacije cestnih priključkov se uskladijo z lastniki. Predlagamo, da se niveleta 
cestišča v profilih P6 do P8 zniža 

- Urediti cestni priključek v profilu P22 oziroma ga prilagoditi za osebni promet v skladu 
z veljavno zakonodajo 

- Zagotoviti je potrebno uvoze na poljske površine 
- Potrebno je predvideti avtobusne čakalnice na avtobusnih postajališčih z vso 

ustrezno opremo 
- V projektu je potrebno reševati odvodnjavanje vod s ceste/pločnika in zalednih voda. 

Posebno pozornost je potrebno nameniti plazenju terena in zalednim vodam med 
profili P22 in P27, kar je upravljalcu ceste že znano ter narediti geomehanske 
raziskave na tem področju. Na podlagi ugotovljenega je potrebno predvideti sanacijo 
celotnega območja. 

- Območje naselja naj se opredeli med profili P2 in P34 s čimer se v naseljenem 
območju omeji hitrost na 50km/h 

- Projektanta seznanjamo ,da ima kmetija s priključkom med profili P25-P26 večjo 
čredo ovedi v ogradi, ki občasno premika čredo med pašniki in pri tem prečka 
regionalno cesto, ter tako obstaja nevarnost nenadnega pojava govedi na regionalni 
cesti, zato bi bilo smiselno postaviti ustrezno prometno signalizacijo. 
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Telekom Slovenije d.d.: 
- Na območju posega potekajo obstoječi glavni TK vodi, kateri bodo zaradi predvidene 

gradnje ogroženi 
- Trase naročniških TK priključkov niso vrisane in se določijo na kraju samem z 

zakoličbo, za kar je treba pred pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije. 
- Na mestih kjer bodo ti ovirali gradnjo je potrebna zaščita ali prestavitev. Zemeljska dela 

v bližini obstoječih TK vodov je potrebno izvajati ročno. 
- Točna lega vseh TK vodov se določi na kraju samem z mikrozakoličbo na poziv 

projektanta ali investitorja 
- V projekt je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati križanja in 

približavanja, ter prikazati detajle zaščite (natikanje prerezanih cevi z obbetoniranjem, 
rezervne cevi, kab. Jaški …) oz. prikazati rešitev za morebitno prestavitev TK vodov. 

- Pred pričetkom del je potrebno TK vode na terenu zakoličiti, po potrebi ustrezno zaščititi 
ali prestaviti. 

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih vodov izvede Telekom Slovenije 
(ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličba, izvedba del in dokumentiranje 
izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih 
nadzornega organa Telekom Slovenije. 

- Obstoječe TK omrežje je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne 
rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite 
in prestavitve TK omrežja, ter nadzora krije investitor gradnje na določenem območju. 

- Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak na TK omrežju, ki bi nastale 
zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi 
tega nastali. 

 
 
Agencija RS za okolje – vodno: 

- Pridobljeno soglasje 
 

 
Zavod za gozdove Slovenije: 

- Investitor mora tudi po izvedbi načrtovanih ureditev omogočiti neovirano 
gospodarjenje z gozdom in zagotoviti dostop do gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji 
kot doslej 

- Potrebno je ohraniti obstoječe priključke gozdnih vlak, vključno z obstoječimi prostori 
za skladiščenje lesa ob potoku Orehovec. Na priključkih je potrebno urediti zložen 
prehod, brez elementov, ki bi oteževali vožnjo in spravilo lesa z obstoječo gozdarsko 
mehanizacijo 

- Poseg na gozdna zemljišča mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna 
škoda na gozdnem rastju in na gozdnih tleh 

- Po pridobitvi ustreznega dovoljenja za poseg mora biti skupno s krajevno pristojnim 
delavcem Zavoda za gozdove Slovenij, Krajevne enote Kostanjevica določena 
površina za posek dreves in evidentirana lesna masa. 

- Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, 
ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov in Uredbo 
o varstvu pred požari v naravnem okolju 

- Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na 
okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah 

 
 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine: 
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- Predhodno zagotoviti arheološko raziskavo v obliki arheološkega dokumentiranja 
strojnega izkopa na območju novogradnje predvidoma na celotnem območju novega 
hodnika za pešce od km 3.554 do km 4.228 v skupni dolžini cca 674m. Pri izkopu se 
strojno odstrani nasutja in aluvialne nanosi do največje globine cca 0,5m. Strojni izkop 
se izvaja s planirko in po napotkih arheologa z zmanjšano ekipo (arheolog, tehnik in po 
potrebi 1-2 delavca). V primeru detekcije arheoloških strukturnih ostankov, se na 
ogroženih delih najdišča izvaja še zavarovalna arheološka izkopavanja omejenega 
obsega, oziroma se izkop gradbene jame prilagodi dani situaciji. Stroški tovrstnih 
raziskav v skladu z veljavno zakonodajo finančno bremenijo investitorja. 

- Izbrati izvajalca raziskav, ki zagotovi za potrebe arheološke raziskave pri Ministrstvu 
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana posebno kulturnovarstveno soglasje »za 
raziskave in odstranitev arheološke ostaline«. To je pogoj za pridobitev 
kulturnovarstvenega soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg. 

1.2 Prometni podatki 

Iz podatkov Publikacije PROMET 2016 izhajajo podatki, da je prometna obremenitev 
obravnavanega odseka PLDP je 800 vozil. Struktura je sledeča: 
 

Vrsta vozila Število vozil 

Motorji / 

Osebna vozila: OV 701 

Avtobusi: A 6 

Lahka tovorna vozila:  LT (< 3,5 t) 40 

Srednja tovorna vozila: ST (3,5 t – 7,0 t) 9 

Težka tovorna vozila: TT (> 7,0 t) 28 

Težka tovorna vozila s prikolico in vlačilci: TTP 6 

S K U P A J 800 

    
Tabela: Podatki o prometni obremenitvi regionalne ceste R3-675/1207, št. mesto Ribnica 

 

1.3 Obstoječe razmere 

 
Obravnavani odsek trase, ki je predmet obdelave se prične v km 3.600 in poteka do km 4.230 
skozi kraj  Podgračeno.  Na delu med km 3.647 in km 4.056 poteka trasa ceste skozi  naselje. 
Regionalna cesta skozi naselje na zečetnem delu poteka v območju obojestranske pozidave , 
z obojestranskimi zidovi, ki so v zelo slabem stanju. Na tem delu je zaradi lokalne zožitve 
promet voden z odstopom prednosti. Individualno priključevanje  je zelo oteženo, zaradi 
preglednosti in zaradi višinskega poteka priključkov. 
 Voziščna konstrukcija regionalne ceste je slaba in obrabljena, prisotne so mrežaste razpoke, 
kar nakazuje na neurejeno odvodnjavanje meteornih vod. 
Promet pešcev in kolesarjev na celotnem delu poteka po vozišču, ločene površine niso 
urejene. V km 3.930 se nahaja par avtobusnih postajališč, ki ne izpolnjuje pogojev  postavitve 
glede na pravilnike in ga je potrebno rekonstruirati.  
V km 4.050 se na vkopni strani  nahaja  splezalna brežina, ki jo je v preteklosti bilo potrebno v 
sklopu vzdrževanja večkrat sanirati, a po podtakih s strani vzdrževanja sanacija še ni  izvedena 
dokončno. 
 
Večji del odseka ceste poteka v območju strnjene pozidave, se ob cesti nahaja več priključkov 
javnih poti in dovozov k objektom. Cestna razsvetljava je sicer izvedena, a ne ustreza 
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zahtevam pravilnika in tehničnim specifikacijam. Odvodnjavanje vozišča je pogojno urejeno. 
Na določenih odsekih se opaža zastajanje vode, kar povečuje pojav razpok na samem 
vozišču. 
 
Vzdolž trase potekajo obstoječi komunalni vodi (  vodovod, elektronske komunikacije, elektro 
NN omrežje), kot je razvidno iz grafičnih prilog. 

1.4 Geodetske podloge 

Pri izdelavi PZI smo uporabili obstoječi kartni material TTN 1:5000, obstoječe katastrske 
podloge v M 1:2500 in posnetek terena, v merilu 1: 500. Na terenu smo izvedli tudi dodatni 
posnetek, kateri je navezani na obstoječe poligonske točke in ga je izdelalo Komunalno 
podjetje Velenje d.o.o.. 
 

1.5 Konfiguracija terena in geološki pogoji 

Trasa ceste poteka v ravninskem, rahlo gričevnatem terenu. Obstoječe cesta se bo v celoti 
obnovila, na mestih, kjer so potrebne razširitve pa se bo izvedla razširitev vozišča z dograditvijo 
ob obstoječem vozišču. Izvedba rekonstrukcije ceste se v celoti izvede kot novogradnja, 
obstoječ asfalt se odstrani, zamenja se tudi obstoječ tampon.  
 
Izkopan material se odvaža v deponijo materiala, ali pa se uporabi za zasip bližnjih depresij. 
Izkopan asfalt pa se odvaža v bližnjo asfaltno bazo, kjer se lahko reciklira in ponovno uporabi. 

 

1.6 Geologija in dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

Za predložen načrt so bile izvedene terenska raziskave in izdelani geološki pogoji gradnje, ter 
dimenzioniranje vozišča z geološkim elaboratom, ki je priložen projektu. Izdelovalec elaborata 
je Blan d.o.o., št.: GM 159/2018, junij 2018. 
Na  obravnavanem  območju se v podlagi nahajajo triasne kamnine, ki jih predstavljajo 
dolomiti, podrejeno se pojavljajo apnenci. V hidrogeološkem smislu  je mogoče obravnavati 
prode  in peske kot dobro prepustne,  gline in melje kot slabo prepustne, medtem ko apnence, 
dolomite, peščenjake, laporje, konglomerate kot zelo omejeno prepustne oziroma neprepustne 
kamnine. Podatki o gibanju nivoja podzemnih vod na tem območju niso na voljo.  Pri izvedbi 
raziskav dotoka vod ni bilo zaznati. Na obravnavani lokaciji na stiku med preperino in podlago  
prihaja do pretakanja meteorne vode, odtok je delno površinski, delno pa se infiltrira, vendar 
pa je precejanje odvisno od količine  meteorne vode. Glede na lego pobočja je zagotovljen 
odtok meteornih vod, podzemne vode pa v motečih količinah ni pričakovati. 
 
Dimenzioniranje vozišča je izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. pod številko elaborata 099-2018-
DVK in znaša za vozišče: 

- Obstoječo konstrukcijo in temeljna tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklajena s 
predvideno niveleto nove voziščne konstrukcije 

- 50 cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 
- 20 cm drobljenec D32 
- 7 cm asfaltna nosilna plast AC22 base A3-Z5 B50/70 
- 4 cm obrabna plast bitumenskega betona SMA 8 A3-Z2 

 
 
Dimenzije za pločnik: 

- Obstoječo konstrukcijo in temeljna tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklajena s 
predvideno niveleto voziščne konstrukcije 

- 25 cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 
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- 20 cm drobljenec D32 
- 5 cm obrabna plast AC8 surf A5 Z3 B70/100 
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2. TEHNIČNI PODATKI 

2.1 Vrsta in pomen ceste 

Glede na družbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta tretjega reda, ki poteka skozi 
naselje. 

Prometna funkcija ceste Zbirna cesta 

Vrsta terena Gričevnat teren 

Vrsta ceste Regionalna cesta 

Planska doba za dimenzioniranje vozišče 

konstrukcije ( 10. člen Pravilnika) 

20 let 

Projektna hitrost (16.člen Pravilnika) 50 km/h - v naselju,  70 km/h- izven 

naselja 

Utemeljitev  odstopanj od 16. Člena 

pravilnika: 

- Trasa poteka skozi naselje z 

obojestransko pozidavo , 

horizontalni elementi ustrezajo  

projektni hitrosti 50 km/h 

 

NPP (28.člen Pravilnika) – širina voz. pasu 

(m) 

2 x 2.50 m – v naselju 

2 x 2.75 m – izven naselja 

NPP (39.člen Pravilnika) – širina robnega 

pasu (m) 

/ 

NPP (9.člen Pravilnika) 

- Širina površin za pešce ( v naselju) 

- Širina površin za pešce ( izven 

naselja) 

 

1,50 m 

1,75 m 

NPP (37.člen Pravilnika) – širina bankine 

(m) 

0.50 m ob pločniku 

1.00 m ob vozišču  

Horizontalni elementi osi (19. Člen 

pravilnika ) 

R min=75, A min=45, Lmin=40 

Utemeljitev odstopanj od 19. Člena 

pravilnika: 

- Zaradi prilagajanja obstoječi 

pozidavi so dolžine prehodnic 

krajše od predpisanih;  

 

 Uporabljeni horizontalni elementi; 

R min=75, A min=30,55 , Lmin=5,18 

Niveleta osi ceste ( 21. Člen pravilnika) 

 

Max. vzdolžni nagib 8% 

Rmin. konveksni = 1000 

Rmin. konkavni = 750 

Utemeljitev odstopanj od 21. Člena 

pravilnika: 

- Zaradi prilagajanja obstoječemu 

terenu, ter poteku obstoječe 

nivelete radiji vertikalne 

zaokrožitve  odstopajo od 

predpisanih 

Uporabljeni radiji vertikalne 

zaokrožitve: 

Rmin. konveksni = 900 

Rmin. konkavni = 400 

Max.vzdolžni nagib 6,86 % 
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2.2 Trasirni elementi 

 
Predvideni tehnični elementi ceste so privzeti za projektno hitrost 50 km/h za naselje in 70 
km/h za območje izven naselja.. 
 
Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj 
naselja s stališča prometne varnosti (Ur. list RS št. 91/05 - PPC) določa: 
 

▪ glede na družbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta, 
▪ glede na vrsto prometa, kateremu so ceste namenjene; je to cesta za mešani promet. 
▪ glede na funkcijo prometa je cesta razvrščena kot zbirna cesta  
▪ planska doba je 20 let, 
▪ teren je ravninski, rahlo gričevnat, 

 

2.3 Horizontalni elementi 

 
Horizontalni elementi trase so v večji meri  prilagojeni obstoječim elementom. Na delu med km 
3.680 in km 3.750 se trasa ceste zamakne v desno brežino, da se zagotovi prostor za 
umestitev  opornih zidov, razširitev vozišča in umestitev pločnika. 
Celotna trasa osi je sestavljena iz prem, prehodnic in krožnih lokov. 
 
Zaradi prilagajanja obstoječi trasi in  obcestni pozidavi uporabljeni horizontalni elementi 
odstopajo od predpisanih ( predvsem dolžine elementov in parametri prehodnice »A«). 
 
Uporabljeni horizontalni elementi so naslednji: 

 
 Element Začetek Konec 

1. Prema Km 3+601,0 Km 3+658,54 

2. Prehodnica; A =116,65 m Km 3+658,54 Km 3+734,14 

3. Radij(desno) ; R=+180,00 m Km 3+734,14     Km 3+751,96  

4. Prehodnica; A =30,55 m     Km 3+751,96 Km 3+756,16  

5. Prehodnica; A =30,55 m     Km 3+756,16         Km 3+766,23     

6. Radij (levo) ; R=-75,00 m Km 3+766,23     Km 3+800,69     

7. Prehodnica; A =36,16 m Km 3+800,69     Km 3+809,26     

8. Prehodnica; A =36,16 m Km 3+809,26     Km 3+817,29     

9. Radij(desno) ; R=+80,00 m Km 3+817,29     Km 3+846,59     

10. Prehodnica; A =55,33 m Km 3+846,59     Km 3+884,86     

11. Prehodnica; A =55,33 m Km 3+884,86     Km 3+891,74     

12. Radij(levo) ; R=-445,09 m Km 3+891,74     Km 3+955,15     

13. Prehodnica; A =108,39 m Km 3+955,15     Km 4+003,35     

14. Radij(levo) ; R=-157,50 m Km 4+003,35     Km 4+021,45     

15. Prehodnica; A =69,15 m Km 4+021,45     Km 4+051,81     

16. Prehodnica; A =69,15 m Km 4+051,81     Km 4+078,37     

17. Radij(desno) ; R=+180,00 m Km 4+078,37     Km 4+096,12     

18. Prehodnica; A =46,56 m Km 4+096,12     Km 4+108,16     

19. Prehodnica; A =46,56 m Km 4+108,16     Km 4+127,52    

20. Radij(levo) ; R=-112,00 m Km 4+127,52    Km 4+138,49    

21. Prehodnica; A =36,92 m Km 4+138,49    Km 4+150,66    

22. Prehodnica; A =36,92 m Km 4+150,66    Km 4+156,34    

23. Radij(desno) ; R=+240,00 m Km 4+156,34    Km 4+278,85    
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2.4 Vertikalni elementi 

 
Z rekonstrukcijo ceste skušamo v največji meri slediti obstoječemu vertikalnemu poteku. 
Zaradi izboljšanja pogojev priključevanja na regionalno cesto  iz območja hišnih priključkov se 
niveleta ceste na delu med km 3.680 in km 3.780 zniža za cca. 30 – 40 cm. 
 
Na obravnavanem odseku so bili uporabljeni naslednji vertikalni elementi: 

- Minimalni naklon   0,673 % 
- Maksimalni naklon  6,863 % 
- Minimalni Rvkk   400 m 
- Maksimalni Rvkk  1600 m 
- Minimalni Rvkv   900 m 
- Maksimalni Rvkv  2000m 

 

2.5 Karakteristični prerez 

 
Karakteristični prečni prerez v naselju brez pločnika : 
 

- bankina    1 x  0.75 m =         0,75 m 
- vozni pas                                            2 x 2,50 m       =          5,00 m 
- mulda                  1 x 0,50 m =         0,50 m 
- berma                   1 x 0,50 m = 0,50 m 

      -    SKUPAJ       6,75 m 

 
Karakteristični prečni prerez v naselju s pločnikom : 
 

- bankina    1 x  0.50 m =         0,50 m 
- pločnik                                                1 x 1,50 m      =          1,50 m 
- vozni pas                                            2 x 2,50 m       =         5,00 m 
- mulda  oz. koritnica                          1 x 0,50 m =         0,50 m 
- berma                   1 x 0,50 m = 0,50 m 

      -    SKUPAJ       8,00 m 

 
Karakteristični prečni prerez izven  naselja s pločnikom : 
 

- bankina    1 x  0.50 m =         0,50 m 
- pločnik                                                1 x 1,50 m      =          1,50 m 
- vozni pas                                            2 x 2,75 m       =         5,50 m 
- mulda  oz. koritnica                          1 x 0,50 m =         0,50 m 
- berma                   1 x 0,50 m = 0,50 m 

      -    SKUPAJ       8,50 m 
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3. KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI 
 

3.1 Preddela 

 
Od preddel je predvidena zakoličba trase, postavitev prečnih profilov osi ceste, zakoličba 
obstoječih komunalnih vodov posek grmovja ( čiščenje terena)  in odstranitev vrtnih ograj, 
rušenje opornih in podpornih zidov, rušenje asfalta. Na začetku in na koncu je predvideno 
rezkanje obstoječe voziščne konstrukcije v debelini do 4 cm za izvedbo navezave na obstoječe 
stanje v dolžini 10 m. 
 

3.2 Rušitve 

 
Predvideno je rušenje gospodarskega objekta na naslovu Podgračeno št. 8, za kar je izdelan 
načrt rušenja, ki je sestavni del projekta. 

 

3.3 Zemeljska dela 

 
Zemeljska dela zajemajo izkop obstoječe voziščne konstrukcije , ki se jo deponira na 
gradbiščni deponij za kasnejšo ponovno vgradnjo v  nasip ali posteljico, ob predpostavki, da 
je le ta čist, brez primesi in zmrzlinsko odporen, ter ustreza kriterijem po TSC za kamnito gredo. 
Nato se izvede široki izkop do planuma temeljnih tal v predpisanem nagibu.  Na tako 
pripravljeno podlago se vgradi  posteljica v debelini 25 cm iz tamponskega drobljenca TD 63. 

 
Vse izkope je potrebno v zemljinah izvajati v razmerju 1:1 – začasni plitvi izkop, globlje 
izkope se izvede v naklonu 1:1,5, oziroma se izvede  stabilnostni preračun varovanja izkopa. 
Končne nasipe in brežine je potrebno urediti v razmerju 1:2. 
V času izkopov, zemeljskih del ter  izvedbe voziščne konstrukcije je  potrebno zagotoviti 
geomehanski nadzor . 
Neustrezen material (asfalt, beton, drogovi, ograje) se odpelje na deponijo – odlagališče 
gradbenega materiala. 
 
Brežine se humisirajo in posejejo s travnim semenom. 
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3.4 Zgornji ustroj 

 
Izdelan je bil elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, ki je sestavni del projekta. 
 
Na območju regionalne ceste in avtobusnega postajališča  je predviden zgornji  ustroj 
v naslednjem sestavu: 
 

Debelina 

cm 

Oznaka Opomba 

4cm AC 8 surf  B70/100, A3-Z2 ali 
SMA 8 B 70/100, A3-Z2 

Obrabno  plast 

7 cm AC 22 base B50/70, A3-Z5 Nosilna plast 

20 cm TD 32 Tamponski drobljenec 

50 cm TD 63 Tamponski drobljenec (posteljica) 

   

81cm  Minimalna skupna debelina 
konstrukcije  

 
Na območju pločnika je predviden zgornji ustroj iz: 
 

Debelina 

cm 

Oznaka Opomba 

5cm AC 8 surf  B70/100, A5-Z3 Obrabno  plast 

20 cm TD 32 Tamponski drobljenec 

25 cm TD 63 Tamponski drobljenec (posteljica) 

   

50cm  Minimalna skupna debelina 
konstrukcije  

 
Na območju priključkov je predviden zgornji ustroj iz: 
 

Debelina 

cm 

Oznaka Opomba 

5cm AC 8 surf  B70/100, A5-Z3 Obrabno  plast 

6 cm AC 22 base B50/70, A5-Z5 Nosilna plast 

20 cm TD 32 Tamponski drobljenec 

 25cm TD 63 Tamponski drobljenec (posteljica) 

   

56cm  Minimalna skupna debelina 
konstrukcije  

Na priključku lokalne ceste, ki poteka v podvoz pod avtocesto je predviden: 

 

Debelina 

cm 

Oznaka Opomba 

4cm AC 8 surf  B70/100, A3-Z3 Obrabno  plast 

7 cm AC 22 base B50/70, A3-Z5 Nosilna plast 

20 cm TD 32 Tamponski drobljenec 

 25cm TD 63 Tamponski drobljenec (posteljica) 
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Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter 
izpolnjevati zahtevane pogoje delovnih in tehnoloških postopkov, predpisane z zadevnimi 
standardi in TSC za voziščne konstrukcije.  
 

V nadaljevanju so podane zahteve po nosilnosti na posameznih slojih, ki jih je potrebno doseči 
med gradnjo za pločnike in kolesarske steze, ter voziščno konstrukcijo. 
 

• TTMU:                                  Nosilnost TTMU Ev2 = 20  MN/m2 
 

• Planum PSI:                         Nosilnost hodnik Ev2 = 40  MN/m2   
 

• NNP-Tampon:                      Nosilnost hodnik Ev2 = 80  MN/m2 
    

Za vozišče pa naslednje vrednosti: 
 

• TTMU:                                  Nosilnost TTMU Ev2 = 20  MN/m2 
 

• Planum PSI:                         Nosilnost vozišče Ev2 = 80  MN/m2   
 

• NNP-Tampon:                      Nosilnost  vozišče Ev2 = 100  MN/m2 
 

3.5 Odvodnjavanje 

 
Odvodnjavanje vozišča bo v splošnem zagotovljeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni, ki 
zagotavljajo, da voda čim hitreje odteče na rob vozišča. Na večjem delu je predviden razpršen 
izpust vode v obcestne jarke. Hkrati bo z ureditvijo obcestnih jarkov zagotovljen odvod zaledne 
vode. Obcestni jarki ne bodo urejeni le na tistih odsekih, kjer to ne dopuščajo prostorske 
možnosti (obstoječa pozidava ob cesti). Na teh delih je predvidena ureditev asfaltnih koritnic. 
Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS št. 
47/2005) smo določili dnevno povprečje pretoka motornih vozil (EOV). 
Ker je EOV < 12000, za izpust meteorne vode ni potrebno urejati zadrževanja meteornih voda 
in čiščenje v lovilcih olj. 
 
Na novo se uredi odvodnjavanje  z novo meteorno kanalizacijo .  
Pobočna voda iz zaledja in cestišča se odvaja preko asfaltnih muld, koritnic in drenaž preko 
jaškov v prepuste in obstoječe površinske odvodnike , ter točkovno preko izpustov na teren. 
Na mestih točkovnih izpustov je predvideno zavarovanje z tlakom  iz lomljenca v betonu v 
obsegu 0,75 m2/iztok, da se prepreči izpiranje brežine. 
 
Na celotni trasi sta dva obstoječa cestna prepusta, ki sta predvidena za zamenjavo. 
 
V km 3.787 je obstoječi prepust iz BC fi 80, ki prečka potok Orehovec in je predviden za 
zamenjavo. Predvidi se novi cestni prepust iz ABC cevi fi 100 z vtočno in iztočno glavo, ter 
tlakom na vtoku in iztoku iz prepusta. 
V km 4.091 je obstoječi cevni prepust iz BC fi 50, ki se zamenja z novim iz BC fi 60. Iztok iz 
prepusta je v odprti zemeljski jarek. Vtok v prepust je izveden iz revizijskega jaška . 
Za odvodnjavanje planuma spodnjega ustroja je predvidena drenaža. 
 
Drenaže se izvedejo s trdimi plastičnimi cevmi Φ 160 mm položenimi na betonsko podlago C 
12/16 in  perforiranimi    cevmi ∅250mm - kot lukenj 120° in zasutih z drenažnim polnilom  iz 
drobljenca deb. 16-22mm.  
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Na delu med km 4.030 in km 4.220 se desni rob vozišča odvodnjava s pomočjo PE  rebraste 
drenažno kanalizacijske cevi DN 250 in DN 300 SN8 . 
 
Na preostalem delu pa je za odvodnjavanje predvidena metorna kanalizacija iz  PE rebrastih 
cevi  DN160, 200, 250, 315 in 400 SN 8. 
 
Revizijski jaški so iz betonskih cevi Ф800 mm. Požiralniki iz cevi  Ф50 cm. Pokrovi so iz duktilne 
litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 250 in 400 kN .  
Na požiralnikih, ki imajo direktni vtok ( v muldah in koritnicah) so  predvidene LTŽ rešetke 
dimenzij 400/400 mm za nosilnost 400 kN.  
 
Na delu od KM 3.700 do  km 3.800 zaradi prostorskih omejitev meteorni kanal poteka v sredini 
voznega pasu.  Na tem delu se uporabijo jaški z dilatacijsko ( fleksibilno) ploščo. 
 
Izračun meteorne kanalizacije : 
 
Meteorni kanal 1: od RJ0 do RJ4 
Meteorni kanal  je izdelan iz DKC fi 250 in fi 300. 

Izračun se izvede za konec veje ; DKC fi 300  i=2,50% . 

Asfaltne površine, ki gravitirajo na ta kanal znašajo 1200 m2 (cesta) 

Travnate površine 1,5 ha. 

 

Izračun količine meteornih vod za obstoječi meteorni kanal: 

 
Q – količina vode v l/s  
F – prispevna površina v ha  
Φ - koeficient odtoka ( za asfalt je 0,9 ; za zelenico je 0,3)  
Q – jakost naliva 160 l/s ha , kar je vrednost 15 minutnega naliva pogostosti n=2 leti   
 

FA=  0,12 ha  

FT=  1,5 ha 

QA = 0,12 ha x 160 l/s ha x 0,9 =17,28 l/s 
QT= 1,5 ha x 160 l/s ha x 0,3 =72 l/s  
QS = QA + QT =89,28  l/s (skupna količina) 
 
Pretočna sposobnost kanala iz DKC fi 300 pri padcu 2,5%  ( višina zapolnitve 2/3 h) znaša 
147,17 l/s, kar je več, kot zanaša skupna količina meteorne vode v kanalu. 
 

 

Meteorni kanal 2: od RJ6 do RJ4 
Meteorni kanal  je izdelan iz DKC fi 250. 

Izračun se izvede za konec veje ; DKC fi 250  i=5,70% . 

Asfaltne površine, ki gravitirajo na ta kanal znašajo 500 m2 (cesta) 

Travnate površine 0,5 ha. 

 

Izračun količine meteornih vod za obstoječi meteorni kanal: 

 

Q – količina vode v l/s  
F – prispevna površina v ha  
Φ - koeficient odtoka ( za asfalt je 0,9 ; za zelenico je 0,3)  
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Q – jakost naliva 160 l/s ha , kar je vrednost 15 minutnega naliva pogostosti n=2 leti   
 

FA=  0,05 ha  

FT=  0,5 ha 

QA = 0,05 ha x 160 l/s ha x 0,9 =7,20 l/s 
QT= 0,5 ha x 160 l/s ha x 0,3 =24 l/s  
QS = QA + QT =31,20  l/s (skupna količina) 
 
Pretočna sposobnost kanala iz DKC fi 250 pri padcu 5,7 %  ( višina zapolnitve 2/3 h) znaša 
143,84 l/s, kar je več, kot zanaša skupna količina meteorne vode v kanalu. 
 
 
Preverba cevnega prepusta iz BC fi 60,  i=2% 
 
Skupna  količina meteorne vode v prepustu znaša  Q=89,28 l/s + 31,20 l/s = 120,41 l/s 
Pretočna sposobnost prepusta pri višini  zapolnitve 2/3h  in padcu 2,0%  znaša 834,73 l/s. 
 
 
Meteorni kanal3: od Pož12do RJ8 
 

Meteorni kanal  je izdelan iz  PE DN 250. 

Izračun se izvede za konec veje ;  DN 250  i=5,20% . 

Asfaltne površine, ki gravitirajo na ta kanal znašajo 500 m2 (cesta) 

 

Izračun količine meteornih vod za obstoječi meteorni kanal: 

 

Q – količina vode v l/s  
F – prispevna površina v ha  
Φ - koeficient odtoka ( za asfalt je 0,9 ; za zelenico je 0,3)  
Q – jakost naliva 160 l/s ha , kar je vrednost 15 minutnega naliva pogostosti n=2 leti   
 

FA=  0,05 ha  

QA = 0,05 ha x 160 l/s ha x 0,9 =7,20 l/s 
QS = QA =7,20  l/s (skupna količina) 
 
 
Pretočna sposobnost kanala iz PE  DN 200 pri padcu 5,2 %  ( višina zapolnitve 2/3 h) znaša 
81,49 l/s, kar je več, kot zanaša skupna količina meteorne vode v kanalu. 
 
Meteorni kanal 4: od RJ17 do RJ14 
 

Meteorni kanal  je izdelan iz PE DN 250 in DN 315. 

Izračun se izvede za konec veje ; PE  DN 315  i=5,50% . 

Asfaltne površine, ki gravitirajo na ta kanal znašajo 640 m2 (cesta) 

Travnate površine 1,0 ha. 

 

Izračun količine meteornih vod za obstoječi meteorni kanal: 

 

Q – količina vode v l/s  
F – prispevna površina v ha  
Φ - koeficient odtoka ( za asfalt je 0,9 ; za zelenico je 0,3)  
Q – jakost naliva 160 l/s ha , kar je vrednost 15 minutnega naliva pogostosti n=2 leti   
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FA=  0,064 ha  

FT=  1,0 ha 

QA = 0,064 ha x 160 l/s ha x 0,9 =9,22 l/s 
QT= 1,0 ha x 160 l/s ha x 0,3 =48 l/s  
QS = QA + QT =57,22  l/s (skupna količina) 
 
 
Pretočna sposobnost kanala iz PE DN 315 pri padcu 5,5%  ( višina zapolnitve 2/3 h) znaša 
133,87 l/s, kar je več, kot zanaša skupna količina meteorne vode v kanalu. 
 
 

3.6 Križišča in priključki 

 
Na celotni  dolžini trase so individualni priključki – hišni dovozi. Hišne dovoze do objektov preko 
pločnika se izvede s spuščenimi ( pogreznjenimi robniki +2 cm nad nivo asfalta ) preko 
pločnika. 
Hišni priključki, ki niso izvedeni preko pločnika se uredijo z zavijalnim radiji v obsegu, kot je 
razvidno iz grafičnih prilog. 
 
V km 3.770- levo je priključek občinske ceste, ki poteka pod avtocesto. Priključek je zelo strm, 
 zato je priključevanje oteženo. Zaradi bolj ugodnega priključevanja smo niveleto regionalne  
ceste na tem delu znižali  za cca. 10 cm.  
 
 

3.7 Avtobusna postajališča 

 
Med km 3.850 in 3.950 je predviden par avtobusnih postajališč  V km  3.910 se predvidi 
prehod za pešče. Preglednost v območju novo predvidenega prehoda za pešce je večja od  
zahtevane, ki za projektno hitrost 60 km/h znaša med 57 m (+4,0%) in 62m (-2,4%). 
 
Čakališče je navezano na nove površine za pešce in osvetljeno z cestno razsvetljavo, ki je 
predvidena na celotnem območju rekonstrukcije. 
 
Elementi avtobusnega postajališča so sledeči: 
 
a= 17,00 m, b= 15,00 m, La=13,00 m 
š= 3,10 m, R1= 60 m, R2= 40 m, R3= 20 m, R4= 40 m 
 
Na postajališču je predviden plato za postavitev  čakalnice dimenzij 2,0 x 4,0 m (npr. Lešnik 
APL03) 
 
 
 

 3.8 Kolesarji in pešci 

 
S projektom je predvidena ureditev površin za pešce. Ureditev površin za pešce je predvidena 
kot ureditev hodnika za pešce levi strani vozišča. Pešci bodo od vozišča ločeni s cestnim 
robnikom in na mestih. Širino te površine so prikazane v karakterističnih prečnih profilih. 
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3.9 Prometna oprema in signalizacija 

 
V sklopu ureditve ceste je predvidena odstranitev obstoječe ter postavitev nove prometne 
signalizacije in opreme.  
 

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz izdelane situacije in 
popisa prometne opreme (v prilogi) in je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, št. 99/2015). Prometna oprema je določena za rang 
regionalne ceste za pričakovano in računsko hitrost Vr=50 km/h. 
 
Vertikalna signalizacija: 
Vertikalna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Ur.l.RS, št.99/2015). 
 
Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah. Uporabljeni znaki morajo imeti razred svetlobne odbojnosti RA2, razen znakov za 
prepovedi in omejitve, znakov za obvestila, turistične in druge obvestilne signalizacije, kjer 
mora biti razred RA1. Točne lastnosti prometnih znakov so podane v tabeli prometne opreme 
in signalizacije, ki je priloga temu poročilu.  
 
Velikost znakov je razvidna iz tabelaričnega prikaza, ki je priloga temu tehničnemu poročilu. 
 
Temelje se izvede iz cementnega betona C 20/25 in uporabo cementnih cevi dolžine 1,0 m iz 
cevi fi 30 cm.  
 
Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja 
(bleska). 
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali.: 

• aluminjska pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in 

• jeklo, antikorozivno zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, 

portale, ter spodnje in vezne materiale. 

 

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi 

z vetrom v I.coni vetra in obremenitvi s snegom. 

Predviden spodnji rob prometnih znakov je glede na prisotnost pešcev in kolesarjev na višini 
2.25m, na mestih kjer ni površin za pešce in kolesarje pa na višini 1,50m od višine roba asfalta 
ter do spodnjega roba prometnega znaka.  
 
Dimenzije prometnih znakov so sledeče: 

- za nevarnost; trikotni, stranica                  a= 90 cm 
- za izrecne odredbe;     okrogli - premera  D=60 cm 
- za obvestila;         pravokotni 60/60 cm (60/90) cm 

 

Lokacije prometnih znakov so točno določene v situaciji v merilu 1:250, ter navedene v 

tabelaričnem pregledu vertikalne signalizacije. 

 

Horizontalna signalizacija: 

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne informacije 
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in zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane označbe na vozišču.  

Ker PLDP ne presega 10.000 vozil se lahko horizontalno signalizacijo izvede v izvedbi 

tankoslojnih označb. 

Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na vozišču morajo ustrezati 

vrednostim, ki so podane v spodnji preglednici. 

 

Lastnosti označb na vozišču Barva Minimalna vrednost 

(mcd/luxm2) razred 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – nočna 

vidnost v suhih pogojih 

bela ≥ 300 R5 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – nočna 

vidnost v mokrih pogojih 

bela ≥ 50 R4 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – dnevna 

vidnost v suhih pogojih 

bela ≥ 160 Q4 

Drsnost (SRT) bela ≥ 45 S1 

Faktor svetlosti (β) bela ≥ 0,4 B3 
Tabela 1: Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na vozišču 

 

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije: 

Talne črte (prekinjene, neprekinjene) so širine 12 cm. 
V območju avtobusnih postajališč je izvedena označba na vozišču v rastru 1-1-1, širine 0,30 
m in napis BUS višine 4,0 m z rumeno barvo. 
Vzdolžne označbe pa so iz eno komponentne tankoslojne bele barve, kjer je debelina suhe 
plasti 250gm, posuta z odsevnimi kroglicami 0,25 kg/m2. 
 
Lokacija in izvedba vseh talnih označb je razvidna iz priloženih situacij M 1: 250. 

 
Varnostna ograja: 
Na obravnavanem odseku ni  predvidenih  varnostnih ograj. 

 

3.10 Zidovi in objekti 

Na obravnavanem območju so predvidene podporne in oporne konstrukcije, ki so obdelane v 
posebnem načrtu, ki so sestavni del tega projekta.  
 

3.11 Robniki 

Ob označenih robovih vozišča so predvideni betonski robniki, dimenzij 15/25/100 cm. Kot 
obrobo pločniku oz. kolesarski stezi smo predvideli robnike dimenzij 8/20/100 cm.  

Na vseh prehodih za pešce in priključkih smo predvideli pogreznjene robnike, ∆H = 0.0m.  
Na ostalih mestih kjer ni priključkov je pa višina robnikov ∆H = 0.12m. 
 

3.11 Brežine 

Nasipne in vkopne brežine cest in priključkov se izvedejo v nagibu 1:1.5. Brežine je potrebno 
takoj po izgradnji humusirati in zatraviti.  
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4.  KOMUNALNI VODI 

 
Podatke o obstoječih komunalnih vodov smo pridobili s strani upravljalcev komunalnih vodov.  
 
Na obravnavanem območju se nahajajo sledeči komunalni vodi: 

- Telekom vod 
- Vodovod 
- Elektro vod 

 

4.1 Kanalizacija 
Na obravnavanem odseku ni javnega kanalizacijskega omrežja. 
 
4.2 Cestna razsvetljava 
Na obravnavanem območju cestna razsvetljava ni izvedena je pa predvideno, da se v okviru 
projekta  izdela tudi načrt cestne razsvetljave in NN priključka, ki je priložen projektu v posebni 
mapi 4.1. 
 
4.3 NN in SN enektrovodi 
Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoječi NN in SN podzemni elektro vodi, ki jih je 
potrebno ustrezno zaščititi ali po potrebi prestaviti. Detajlneje so prestavitve in zaščite 
obdelane v posebni mapi tega projekta.  
 
4.4 TK vodi 
Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoječi TK vodi, ki cesto na določenih odsekih 
prečkajo, zato bo potrebna zaščita le teh oziroma po potrebi tudi prestavitev. Prestavitve 
oziroma zaščite so detajlneje obdelane v posebni mapi tega projekta. 
 
4.5 Vodovod 
Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoječi vodovod, ki je v slabem stanju, zato je 
predvidena obnova celotnega vodovoda na območju, kjer le ta poteka pod cesto. Obnova je 
detajlneje detajlneje obdelana v posebni mapi tega projekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

5.1 Posegi na zemljišče 

Poleg gradnje na parceli obstoječe ceste je predviden tudi poseg na tuje parcele (izven 
obstoječega cestnega sveta). V spodnji tabeli so navedeni posegi na parcele izven obstoječe 
ceste. Za odkup so upoštevani posegi zaradi gradnje ceste, hodnika vključno z brežinami in 
obcestnimi jarki. Posegi zaradi vgradnje komunalnih vodov (vključno s cevnimi prepusti) niso 
upoštevani. Smatramo namreč, da se bodo površine na območju vgrajevanja komunalnih 
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vodov po končanih delih povrnile v prvotno stanje in odkup ne bo potreben, ampak bodo 
zadostovale služnostne pogodbe. 
 
Parcelno stanje je staro in izvira merila 1:2880. Odstopanja od stanja v naravi so velika, zato 
smo prilagodili parcelne meje obstoječemu stanju. Kljub temu so posegi le informativni. Za 
dejanske posege in odvzem parcel je nujno potrebna nova izmera, na podlagi katere bodo 
določeni točni odkupi parcel. 
 
Tabela posegov na tuje parcele: 

Parcelna 
številka 

Katasterska občina 
(številka in naziv) 

Delež 
Površina 
parcele 

Pov. 
ceste 
[m2] 

Pov. 
za 

pešce 
[m2] 

Pov. 
avtob. 
postaje 

Ostalo 
[m2] 

Σ 
Ostanek 

po 
odvzemu 

1135/7 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 1109 29 3     32 1077 

212 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 207   8   1 9 198 

1135/3 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 1642 6 11     17 1625 

1989 k.o. 1308 Velika Dolina 1/2 150   2     2 148 

1991 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 7   2     2 5 

1985 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 780   3   4 7 773 

1917/5 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 7   3     3 4 

1138/2 k.o. 1308 Velika Dolina 
1/1 

771   81 40 123 244 527 
  

1138/3 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 1565   40   11 51 1514 

1142/2 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 2450 13     110 123 2327 

1142/3 k.o. 1308 Velika Dolina 
1/2 

1791 20     19 39 1752 
1/2 

1150/2 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 5303 6     151 157 5146 

1105/6 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 1692 3     66 69 1623 

1102/1 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 5861       310 310 5551 

2018 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 10730 27       27 10703 

1890/69 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 17834 39     30 69 17765 

1890/70 k.o. 1308 Velika Dolina 
1/1 

1616 41     109 150 1466 
  

1145 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 6425   81 40 120 241 6184 

1142/4 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 129   3   8 11 118 

1150/5 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 146 3     15 18 128 

1154/5 k.o. 1308 Velika Dolina 1/1 1280       27 27 1253 

 
Detajlneje so posegi prikazani in obdelani v Katastrskem elaboratu, ki je sestavni del tega 
projekta.  
Skupna površina posegov na tuje zemljišče tako znaša 1608 m2. 

5.2 Varovana območja 

 
Zavod za gozdove Slovenije: 
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Projekt je zasnovan tako, da bo tudi po izvedbi načrtovanih ureditev omogočiti neovirano 
gospodarjenje z  gozdom in zagotoviti dostop do gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej 
(5. Čl. ZG). 
Z rekonstrukcijo ceste se ne bodo ukinili priključki gozdnih vlak vključno z obstoječimi prostori 
za skladiščenje ob potoku Orehovec. Na priključkih je urejen zložen prehod  brez elementov, 
ki bi oteževali vožnjo in spravilo lesa z obstoječo gozdarsko mehanizacijo. 
Trasa rekonstrukcije je predvidena po obstoječi cesti in sicer tako, da bo povzročena 
minimalna škoda na gozdnem rastju in na gozdnih tleh. 
Po pridobitvi ustreznega dovoljenja za poseg mora biti skupno s krajevno pristojnim delavcem 
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kostanjevica določena površina za posek 
dreves in evidentirana lesna masa. 
Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na 
okoliškem gozdnem drevju  in na gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah. 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine: 
Obravnavano območje se nahaja na območju kulturne dediščine Drnovo –Rimska cesta 
Neviodunum – Sisca in posredno tangira še Ribnica pri Brežicah – Arheološko najdišče 
Romula. 
Pred začetkom del je potrebno  zagotoviti arheološko raziskavo v obliki arheološkega 
dokumentiranja  strojnega izkopa na območju novogradnje predvidoma na celotnem območju 
novega hodnika za pešce od km 3.554 do km 4.228 v skupni dolžini 674 m.  
Pri izkopu se strojno odstrani nasutja in aluvialne nanose  do največje globine cca. 0,5 m ( oz. 
do pojava geološke podlage). Strojni izkop se izvaja s planirko  in po napotkih arheologa  z 
zmanjšano ekipo ( arheolog, tehnik in po potrebi 1-2 delavca). V primeru detekcije arheoloških 
strukturnih ostankov se na ogroženih delih najdišča izvaja še zavarovalna arheološka 
izkopavanja  omejenega obsega , oz. se izkop gradbene jame prilagodi dani situaciji. Stroški 
tovrstnih raziskav v skladu z veljavno zakonodajo  finančno bremenijo investitorja in so zajeti 
v predračunskem elaboratu in popisu del tega načrta. 
 
Direkcija RS za vode: 
Obravnavana cesta in načrtovani pločnik med profiloma P10 in P11 prečka s prepustom 
vodotok Orehovec, med profiloma P25 in P26 pa neimenovani desni pritok Save.  
V sam prepust se ne bo posegalo tako, da bi se povečale količine vode, ki tečejo skozi prepust. 
V skladu s projektno nalogo in navodili investitorja je predvidena zamenjava obeh obstoječih  
prepustov  z novim enakih dimenzij kot je obstoječi. Zaradi rekonstrukcije ceste ni potrebe po 
povečanju prepusta, ker odvodnjavanje ceste ni predvideno skozi prepust. Prispevne količine, 
ki so sedaj speljane v prepust se bodo nekoliko zmanjšale, ker je po obstoječem stanju 
odvodnjavanje vodeno v prepust. Glede na zgoraj navedeno zaradi rekonstrukcije ceste 
hidravlične študije ni potrebno narediti. 
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda je usklajena z Uredbo o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in Uredbe o emisiji snovi 
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, kar je prikazano v poglavju Odvodnjavanje. 
Odvod vseh padavinskih voda je načrtovana na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost 
zemljišča in poslabšano stanje voda.  
Vgradnja lovilca olja v skladu z obrazložitvijo v poglavju Odvodnjavanje ni predvidena. 
Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno, kar je potrebno 
dokazano z atesti in preizkusi. 
Gradnja jaškov v strugah, brežinah in visokovodnih nasipih vodotokov ni predvidena. 
Viške materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati v struge, na brežine, priobalna in 
poplavna zemljišča vodotokov, odvodnih jarkov in nekontrolirano po terenu. 
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse 
ostanke začasnih deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko urediti. 
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5.3 Čas za gradnjo 

 
Ocenjujemo da bo izvedba gradbenih del na glede na izbor variante trajala 120 dni. 
 

5.4 Promet med gradnjo 

 
Ocenjujemo da med gradnjo promet ne bo bistveno oviran, glede na dejstvo, da je na tem 
območju PLDP majhen. Dela se lahko izvajajo s polovičnimi zaporami ceste. Obvozi zaradi 
izvedbe teh del niso predvideni.  
 
Ureditev prometa v času gradnje je prikazana v elaboratu začasne prometne ureditve, ki ga je 
izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. pod št. 099-2018-EPU in je  sestavni del tega projekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 STROŠEK IZVEDBE (PROJEKTANTSKI PREDRAČUN) 
 
Projektantski predračun je izdelan na podlagi popisa del in grafičnih prilog predmetnega 
projekta. V tem načrtu je zajeta samo ocena stroška izvedbe cestnega dela, ni pa zajetega 
stroška izvedbe podpornih in opornih konstrukcij, javne razsvetljave in ostalih ureditev, ki so 
predvideni v sklopu tega projekta in so obdelane v posebnih načrtih. 
 
Skupni predračun pa je prikazan v predračunskem elaboratu, ki je sestavni del tega projekta. 
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A Ureditev ceste  

B Hodnik za pešce  

C Avtobusni postajališči  

D Nepredvidena dela (10%)  

 SKUPAJ  

  DDV 22%  

  VSE SKUPAJ z DDV :  
Cene v predračunu so aproksimativne, določene na osnovi povprečne cene za enoto del podobnih objektov v mesecu letu 2017. 
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7 ZAKOLIČBENI ELABORAT  
 

Splošno 

Uporabljen je absolutni koordinatni sistem in absolutne višine. 

Poligonske točke 

Geodetska izmera je navezana na poligonske točke točke ob trasi.  

Koordinate  

Koordinate prečnih profilov v osi 
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# OS_0 
*!      Vzhod           Sever               Z    TIP    OZNAKA SIM SIF 
   550587.50982    81450.95680        153.368     PK_TO           P1_1   0   0 
   550586.36504    81448.73431        153.305     PK_TO           P1_2   0   0 
   550585.22027    81446.51181        153.243     PK_TO           P1_3   0   0 
   550596.48070    81446.33603        153.758     PK_TO            0_1   0   0 
   550595.33592    81444.11354        153.696     PK_TO            0_2   0   0 
   550594.19115    81441.89104        153.633     PK_TO            0_3   0   0 
   550605.28979    81441.79860        154.114     PK_TO           P2_1   0   0 
   550604.14501    81439.57610        154.052     PK_TO           P2_2   0   0 
   550603.00024    81437.35361        153.989     PK_TO           P2_3   0   0 
   550614.55937    81437.02397        154.431     PK_TO            0_4   0   0 
   550613.41460    81434.80148        154.368     PK_TO            0_5   0   0 
   550612.26982    81432.57898        154.306     PK_TO            0_6   0   0 
   550623.06976    81432.64040        154.693     PK_TO           P3_1   0   0 
   550621.92498    81430.41790        154.630     PK_TO           P3_2   0   0 
   550620.78021    81428.19541        154.568     PK_TO           P3_3   0   0 
   550634.53695    81426.73382        155.047     PK_TO            0_7   0   0 
   550633.39217    81424.51132        154.984     PK_TO            0_8   0   0 
   550632.24740    81422.28882        154.922     PK_TO            0_9   0   0 
   550640.84973    81423.48220        155.213     PK_TO           P4_1   0   0 
   550639.70495    81421.25970        155.151     PK_TO           P4_2   0   0 
   550638.56018    81419.03720        155.088     PK_TO           P4_3   0   0 
   550656.47048    81415.38586        155.385     PK_TO           0_10   0   0 
   550655.30589    81413.17368        155.322     PK_TO           0_11   0   0 
   550654.12975    81410.93956        155.259     PK_TO           0_12   0   0 
   550658.62304    81414.24872        155.382     PK_TO           P5_1   0   0 
   550657.45274    81412.03956        155.319     PK_TO           P5_2   0   0 
   550656.26886    81409.80477        155.256     PK_TO           P5_3   0   0 
   550676.20086    81404.48222        155.105     PK_TO           P6_1   0   0 
   550674.93410    81402.32692        155.043     PK_TO           P6_2   0   0 
   550673.59336    81400.04575        154.977     PK_TO           P6_3   0   0 
   550693.21864    81393.62026        154.397     PK_TO           P7_1   0   0 
   550691.78872    81391.56957        154.322     PK_TO           P7_2   0   0 
   550690.18378    81389.26788        154.238     PK_TO           P7_3   0   0 
   550698.14776    81390.07069        154.094     PK_TO          P7a_1   0   0 
   550696.65744    81388.06347        154.019     PK_TO          P7a_2   0   0 
   550694.96503    81385.78406        153.934     PK_TO          P7a_3   0   0 
   550699.01689    81389.42097        154.036     PK_TO           0_13   0   0 
   550697.51604    81387.42161        153.961     PK_TO           0_14   0   0 
   550695.80964    81385.14841        153.876     PK_TO           0_15   0   0 
   550709.22410    81381.19906        153.326     PK_TO           P8_1   0   0 
   550707.56453    81379.29207        153.250     PK_TO           P8_2   0   0 
   550705.73689    81377.19198        153.166     PK_TO           P8_3   0   0 
   550723.43073    81368.59991        152.166     PK_TO           0_16   0   0 
   550721.20379    81366.31029        152.214     PK_TO           0_17   0   0 
   550719.45222    81364.50942        152.252     PK_TO           0_18   0   0 
   550724.28930    81367.83710        152.085     PK_TO           P9_1   0   0 
   550722.04023    81365.49793        152.152     PK_TO           P9_2   0   0 
   550720.30405    81363.69219        152.203     PK_TO           P9_3   0   0 
   550739.50646    81356.18609        151.442     PK_TO          P10_1   0   0 
   550737.81599    81353.29041        151.610     PK_TO          P10_2   0   0 
   550736.55558    81351.13140        151.735     PK_TO          P10_3   0   0 
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   550740.19673    81355.78824        151.441     PK_TO           0_19   0   0 
   550738.53856    81352.87395        151.609     PK_TO           0_20   0   0 
   550737.30223    81350.70105        151.734     PK_TO           0_21   0   0 
   550757.17329    81348.72407        151.982     PK_TO          P11_1   0   0 
   550756.19099    81345.52027        152.068     PK_TO          P11_2   0   0 
   550755.45815    81343.13009        152.133     PK_TO          P11_3   0   0 
   550760.55146    81347.53031        152.214     PK_TO           0_22   0   0 
   550759.69053    81344.49743        152.260     PK_TO           0_23   0   0 
   550758.98820    81342.02329        152.297     PK_TO           0_24   0   0 
   550776.20181    81342.36648        153.286     PK_TO          P12_1   0   0 
   550775.39671    81339.94691        153.192     PK_TO          P12_2   0   0 
   550774.35483    81336.81570        153.072     PK_TO          P12_3   0   0 
   550794.81565    81333.62190        154.460     PK_TO          P13_1   0   0 
   550793.45347    81331.46622        154.333     PK_TO          P13_2   0   0 
   550791.69066    81328.67651        154.168     PK_TO          P13_3   0   0 
   550797.47238    81331.87409        154.636     PK_TO           0_25   0   0 
   550796.02654    81329.77008        154.509     PK_TO           0_26   0   0 
   550794.18953    81327.09682        154.347     PK_TO           0_27   0   0 
   550810.82680    81320.80006        155.503     PK_TO          P14_1   0   0 
   550808.97611    81318.91736        155.402     PK_TO          P14_2   0   0 
   550806.90109    81316.80646        155.289     PK_TO          P14_3   0   0 
   550822.66654    81308.37470        156.222     PK_TO           0_28   0   0 
   550820.43233    81306.45633        156.153     PK_TO           0_29   0   0 
   550818.48203    81304.78173        156.092     PK_TO           0_30   0   0 
   550824.71050    81306.06631        156.313     PK_TO          P15_1   0   0 
   550822.42473    81304.12331        156.276     PK_TO          P15_2   0   0 
   550820.51992    81302.50415        156.245     PK_TO          P15_3   0   0 
   550837.72877    81290.99233        157.003     PK_TO          P16_1   0   0 
   550835.49680    81288.98776        157.078     PK_TO          P16_2   0   0 
   550833.63683    81287.31728        157.140     PK_TO          P16_3   0   0 
   550840.38001    81288.06673        157.162     PK_TO           0_31   0   0 
   550838.16604    81286.04230        157.237     PK_TO           0_32   0   0 
   550836.32106    81284.35527        157.300     PK_TO           0_33   0   0 
   550851.33007    81276.51600        157.741     PK_TO          P17_1   0   0 
   550849.19040    81274.41318        157.816     PK_TO          P17_2   0   0 
   550847.40734    81272.66084        157.878     PK_TO          P17_3   0   0 
   550858.37119    81269.51064        158.037     PK_TO         P17a_1   0   0 
   550856.27930    81267.36029        158.112     PK_TO         P17a_2   0   0 
   550854.53606    81265.56834        158.174     PK_TO         P17a_3   0   0 
   550862.68881    81265.36691        158.191     PK_TO           0_34   0   0 
   550860.62622    81263.18844        158.266     PK_TO           0_35   0   0 
   550858.90740    81261.37305        158.328     PK_TO           0_36   0   0 
   550865.56791    81262.66524        158.287     PK_TO          P18_1   0   0 
   550863.52486    81260.46844        158.362     PK_TO          P18_2   0   0 
   550861.82232    81258.63777        158.424     PK_TO          P18_3   0   0 
   550876.97288    81252.42192        158.657     PK_TO           0_37   0   0 
   550875.00686    81250.15592        158.733     PK_TO           0_38   0   0 
   550873.36851    81248.26759        158.797     PK_TO           0_39   0   0 
   550880.40997    81249.47573        158.753     PK_TO          P19_1   0   0 
   550878.47356    81247.18437        158.832     PK_TO          P19_2   0   0 
   550876.85988    81245.27491        158.897     PK_TO          P19_3   0   0 
   550893.62526    81238.90359        158.904     PK_TO           0_40   0   0 
   550891.83028    81236.49983        158.994     PK_TO           0_41   0   0 
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   550890.33447    81234.49670        159.070     PK_TO           0_42   0   0 
   550895.91983    81237.20752        158.897     PK_TO          P20_1   0   0 
   550894.15675    81234.78027        158.990     PK_TO          P20_2   0   0 
   550892.68751    81232.75757        159.067     PK_TO          P20_3   0   0 
   550912.37357    81226.43337        158.598     PK_TO          P21_1   0   0 
   550910.88176    81223.83058        158.703     PK_TO          P21_2   0   0 
   550909.63858    81221.66159        158.791     PK_TO          P21_3   0   0 
   550929.94804    81217.72062        157.867     PK_TO          P22_1   0   0 
   550928.78882    81214.95363        157.972     PK_TO          P22_2   0   0 
   550927.82280    81212.64781        158.060     PK_TO          P22_3   0   0 
   550947.41797    81211.25870        156.820     PK_TO           0_43   0   0 
   550946.52267    81208.50036        156.874     PK_TO           0_44   0   0 
   550945.72959    81206.05695        156.923     PK_TO           0_45   0   0 
   550948.47825    81210.90989        156.748     PK_TO          P23_1   0   0 
   550947.59129    81208.15516        156.797     PK_TO          P23_2   0   0 
   550946.80271    81205.70598        156.841     PK_TO          P23_3   0   0 
   550964.54211    81205.78267        155.667     PK_TO           0_46   0   0 
   550963.70705    81203.12372        155.639     PK_TO           0_47   0   0 
   550962.85848    81200.42174        155.609     PK_TO           0_48   0   0 
   550967.52324    81204.82365        155.474     PK_TO          P24_1   0   0 
   550966.67883    81202.18339        155.432     PK_TO          P24_2   0   0 
   550965.79878    81199.43170        155.387     PK_TO          P24_3   0   0 
   550986.55387    81198.00210        154.516     PK_TO          P25_1   0   0 
   550985.50838    81195.45859        154.434     PK_TO          P25_2   0   0 
   550984.32755    81192.58580        154.341     PK_TO          P25_3   0   0 
   551004.86118    81189.27508        154.084     PK_TO          P26_1   0   0 
   551003.55168    81186.85347        154.007     PK_TO          P26_2   0   0 
   551002.09426    81184.15828        153.922     PK_TO          P26_3   0   0 
   551009.21780    81186.91938        154.062     PK_TO           0_49   0   0 
   551007.87396    81184.48850        153.990     PK_TO           0_50   0   0 
   551006.43626    81181.88785        153.913     PK_TO           0_51   0   0 
   551022.47715    81179.97880        154.077     PK_TO          P27_1   0   0 
   551021.14515    81177.34439        154.152     PK_TO          P27_2   0   0 
   551019.89979    81174.88133        154.223     PK_TO          P27_3   0   0 
   551031.50371    81175.75130        154.319     PK_TO           0_52   0   0 
   551030.44141    81173.11530        154.447     PK_TO           0_53   0   0 
   551029.32939    81170.35595        154.581     PK_TO           0_54   0   0 
   551040.54567    81172.69906        154.691     PK_TO          P28_1   0   0 
   551039.66364    81169.85677        154.800     PK_TO          P28_2   0   0 
   551038.84770    81167.22747        154.901     PK_TO          P28_3   0   0 
   551043.67677    81171.69520        154.855     PK_TO           0_55   0   0 
   551042.87877    81168.90185        154.921     PK_TO           0_56   0   0 
   551042.10744    81166.20186        154.986     PK_TO           0_57   0   0 
   551059.70378    81166.98515        155.499     PK_TO          P29_1   0   0 
   551058.89175    81164.35778        155.430     PK_TO          P29_2   0   0 
   551058.00088    81161.47531        155.355     PK_TO          P29_3   0   0 
   551078.75981    81160.21390        155.866     PK_TO          P30_1   0   0 
   551077.73191    81157.66323        155.798     PK_TO          P30_2   0   0 
   551076.60420    81154.86491        155.722     PK_TO          P30_3   0   0 
   551085.70230    81157.29009        155.935     PK_TO           0_58   0   0 
   551084.59574    81154.77255        155.866     PK_TO           0_59   0   0 
   551083.38175    81152.01057        155.791     PK_TO           0_60   0   0 
   551097.18610    81151.87997        156.020     PK_TO          P31_1   0   0 
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   551095.94945    81149.42371        155.951     PK_TO          P31_2   0   0 
   551094.59274    81146.72898        155.875     PK_TO          P31_3   0   0 
   551103.55167    81148.55618        156.067     PK_TO           0_61   0   0 
   551102.24291    81146.13758        155.999     PK_TO           0_62   0   0 
   551100.80708    81143.48415        155.923     PK_TO           0_63   0   0 
   551114.85476    81142.04122        156.206     PK_TO          P32_1   0   0 
   551113.41795    81139.69642        156.137     PK_TO          P32_2   0   0 
   551111.84164    81137.12396        156.062     PK_TO          P32_3   0   0 
   551130.73566    81131.42866        156.597     PK_TO           0_64   0   0 
   551129.11894    81129.20409        156.528     PK_TO           0_65   0   0 
   551127.34526    81126.76353        156.453     PK_TO           0_66   0   0 
   551131.64315    81130.76592        156.627     PK_TO          P33_1   0   0 
   551130.01615    81128.54886        156.558     PK_TO          P33_2   0   0 
   551128.23119    81126.11653        156.483     PK_TO          P33_3   0   0 
 
 
 

8. ZAKLJUČEK  
 
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s 
predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru z 
geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja. 
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