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1.0 NASLOVNA STRAN

IZVEDBENI NACRTI ZA 1ZVEDBO

INVESTITOR

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

(polni naziv investitorja)

OBJEKT

OBNOVA VOzISCA DRZAVNE CESTE
G1-1, odsek 0241 DRAVOGRAD - RADLIE,
od km 0.000 do km 0.965 (v dolZini 965 m)

(polni naziv objekta s Stevilko ceste/cestnega odseka, kilometrski poloZaj zadetka, konca ali sredine objekta*)

VRSTA IZVEDBENEGA NACRTA

Izvedbeni nacrt za izvedbo
(vrsta izvedbenega nacrta (izvedbeni nacrt za izvedbo, izvedbeni nacrt izvedenih del)

IZDELOVALEC IZVEDBENEGA NACRTA

GINS, d.o.o.

PreloZnikova ul. 4, 3212 Vojnik

Matjaz Mernik, univ.dipl.inZ.gradb.
(izdelovalec izvedbenega nacrta, Zig, ime in priimek ter podpis zakonitega z\astopnika izdelovalca),

Lo
MATJAZ MERNIK

ODGOVORNI [ZDELOVALEC IZVEDBENEGA NACRTA s et
5 2
I

MatjaZ Mernik, univ.dipl.inZ.gradb., G-2125 T

(odgovorniizdelovalec izvedbenega nacrta, podpis) :

STEVILKA NACRTA KRAJ IN DATUM IZDELAVE NACRTA
38.6/18-1ZN Vojnik, julij 2018

(Stevilka izvedbenega nacrta, kraj in datum izdelave izvedbenega nacrta)
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3.0 TEHNICNO POROCILO (opisi in izraéuni)

3.1 Opis obstojecega stanja in nameravanih posegov ter zahtev za ureditev

Investitor Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija republike Slovenije za
infrastrukturo namerava v sklopu del vzdrzevanja cest izvesti sanacijo oz. obnovo vozis¢a dela
drZavne ceste G1-1, odsek 0241 DRAVOGRAD — RADLIE, od km 0,000 do km 0,965 (v skupni
dolZini 965 m). V skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZzevalnih del in vzdrZevalnih
del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, $t. 7/2012) se bodo dela izvajala kot investicijska
vzdrievalna dela. Za predvidena obnovitvena dela na obstojeci vozis¢ni konstrukciji ceste se
izdela projektna izvedbena dokumentacija IZN (izvedbeni nacrt).

vvvvv

vvvvv

naravi asfaltni stik med obstojec¢im in predhodno saniranim odsekom.

Stanje obstojecega vozisca in vozis¢ne konstrukcije je na odseka zelo slabo (obsezne razpoke na
asfaltni plasti, vecji posedki vozis¢a in kolesnice,...). Na poSkodovanih odsekih se na povrsini
vozis¢a pojavljajo vecje mreZaste razpoke, ki so ponekod Ze zakrpane, vendar so krpe tudi v zelo
slabem stanju. Obstojeca asfaltna povrsina je lokalno mocno obrabljena in zglajena, prisotne so
tudi vecje lokalne deformacije vozis¢a (posedki vozis¢a oz. kolesnice na obeh smernih voziscih)
in neravnine na vozni povrsini. Zaradi dotrajanosti je potrebno delno zamenjati robnike ob
vozi$€u in asfalt na ploéniku. Sirina obstojecega vozis¢a znasa 6,0m. Sirine voznih pasov so 3,0m.

Stanje obstojecega vozis¢a v obmocju nacrtovane obnove ceste je razvidno iz fotodokumentacije
v nadaljevanju. Za graficno osnovo pri izdelavi projektne dokumentacije je bil uporabljen letalski
posnetek trase ceste (DOF) in izveden terenski ogled obravnavane lokacije.

Pred izdelavo projektnih zasnov oz. tehni¢ne resitve je bil izveden podrobni ogled in popis
potrebnih sanacijskih del za obnovo vseh elementov ceste na predvideni lokaciji. Pri izdelavi
projektne dokumentacije so bile prav tako upostevane zahteve narocnika.

V sklop ureditve oz. obnove vozis¢a spada ureditev vozne povrsSine ceste znotraj meje obdelave
(sanacija poskodovane vozis¢ne konstrukcije in vgradnja novih asfaltnih plasti), obnova dela
hodnika za pesSce (robniki, asfaltne plasti), ureditev neustreznega odvajanja meteornih voda
(jaski in odvodne cevi, izkop jarkov) in obnova avtobusnega postajaliSs¢a (menjava asfaltnih plasti
in robnikov). Nadalje sledi ureditev nove horizontalne signalizacije (talne Crte) in postavitev
smernikov. Omenjena ureditev je projektirana z namenom zagotavljanja ustrezne prometne
varnosti motoriziranega in nemotoriziranega prometa ter zagotavljanja potrebnih kriterijev za
normalno in varno odvijanje prometa na novo izdelanem voziscu.

Novo asfaltno vozis¢e bo viSinsko (niveletno) potekalo na nivoju obstojeCega vozi$ca, izvedla se
bo sanacija celotnega voziS¢a s potrebnimi izkopi in nasipi novih nevezanih (spodnjih) plasti
voziséne konstrukcije ter nato vgradnja novih asfaltnih plasti v skladu s predhodno izdelanim
dimenzioniranjem voziS¢ne konstrukcije, katerega je izvedlo podjetje Cestel d.o.o.
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Slika 1 - obmodje ureditve DC (ortofoto)

Slika 2 — obmocje ureditve ceste od P1 do P6 (smer vzhod)

Stran 5 od 17

$t. nadrta: 38.6/18-1ZN

Izvedbeni nacrt za izvedbo



GINS, D.O.O. + PRELOZNIKOVA ULICA 4 - 3212 VOINIK + TEL: 059 05 60 34 - FAX: 059 05 60 44

Slika 4 - obmocje ureditve ceste od P34 do P42 (smer vzhod)
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Slika 5 - obmocje ureditve ceste od P42 do P47 (smer vzhod)

3.2 Projektne osnove in podlage za projektiranje

Pri projektiranju bila upostevana veljavna zakonodaja in zakonske zahteve, ter veljavni
pravilniki in standardi ter tehni¢ne specifikacije za javne ceste (TSC-ji). Upostevani so zahtevani
kriteriji za projektiranje in dimenzioniranje novih asfaltnih vozis¢nih konstrukcij. UpoStevani so
bili tudi kriteriji, ki jih predvideva Uredba o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS $t. 51/17
—ZelN).

3.3 Geolosko-geomehanski pogoji gradnje

Geoloska ocena terena in geomehanski pogoji gradnje so doloceni v »ELABORATU
DIMENZIONIRANJA VOZISCNIH KONSTRUKCIJ NA G1-1/0241 DRAVOGRAD — RADLIE od km
0,000 do km 0,965«, $t. 43002-90/2018 z dne 10.4.2018, ki ga je izdelalo podjetje Cestel
d.o.o., Spruha 32, 1236 Trzin.

3.4 Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je izvedeno v »ELABORATU DIMENZIONIRANJA
VOZISCNIH KONSTRUKCIJ NA G1-1/0241 DRAVOGRAD — RADLIE od km 0,000 do km 0,965¢,
st. 43002-90/2018 z dne 10.4.2018, ki ga je izdelalo podjetje Cestel d.o.o0., Spruha 32, 1236
Trzin.
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3.5 Tehnicni podatki

3.5.1 Vrsta in pomen obravnavanih povrsin

Cesto opredelimo po pravilniku o projektiranju cest (Uradni list RS, $t. 91/05) kot daljinsko
cesto.

3.5.2 Elementivozis¢a

¢ Horizontalni potek trase

Nova cesta potekala po obstojeci trasi ceste in so tako horizontalni elementi nove voziséne
konstrukcije enaki obstojedi cesti.

¢ Vertikalni potek trase
Potek nivelete nove ceste se zaradi sanacije obstojecCe vozis¢ne konstrukcije izvede na enaki
niveleti oz. z minimalnimi prilagoditvami obstojece ceste. Cestni prikljucki se ohranijo kot so
obstojeci. Na prikljuckih se izdela ustrezna navezava nivelete z vgradnjo nove asfaltne plasti na
obstojecih asfaltnih prikljuckih.

e Precni skloni
Precni sklon vozis¢a je enak obstojeCemu in je odvisen od horizontalnih elementov. Minimalni
precni nagib je 2,5 %.

e Precni prerez
Na obravnavanem odseku se izvede novo vozisce Sirine 6,0 m.

¢ Tehnicni elementi - normalni (karakteristicni) profil konstrukcije ceste:

- betonski robnik 0,15m
- koritnica 0,50 m
- robni pas 0,25m
- vozisce 6,00 m
- robni pas 0,25m
- koritnica 0,50 m
- betonski robnik 0,15m
- hodnik za pesce 1,80 m

Skupaj: 9,60m

3.6 Opis projektnih resitev

3.6.1 Opis stanja in projektnih zasnov

Za ureditev in obnovo omenjenega odseka ceste se predvidijo spodnji ukrepi:
- Na celotni trasi ceste (obstojecega vozis¢a) se izvede sanacija celotne voziScne
konstrukcije z izkopom in vgradnjo novih spodnjih nevezanih nosilnih plasti v debelini
35 cm oz. na delu globinskih sanacij v debelini 75 cm in nadalje z vgradnjo nove
asfaltne plasti v debelini 19 cm.
Obravnavana cesta poteka po utrjeni povrsini, ki je zakljuéena z asfaltnim slojem. Za obnovo
ceste se na celotnem obravnavanem odseku izvede sanacija spodnjih nevezanih nosilnih plasti
vozis¢éne konstrukcije. Sanacije se izvedejo z ruSenjem asfaltne plasti v debelini cca od 12 do 15
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cm ter nadalje z izkopom obstojecih spodnjih kamnitih nasipnih plasti in ras¢enih zemljin v
debelini 35 cm oz. v globini 75 cm na obmocjih globinskih sanacij. Izkop obstojece konstrukcije
vozis€a se izvede z odmikom od obstojecih betonskih robnikov min. 25 cm (Se posebej je to
potrebno upostevati v delu kjer se obstojeci betonski robniki ohranijo). Po pripravi temeljnih
tal se na delu globinskih sanacij vgradi nova spodnja nevezana plast vozis¢ne konstrukcije -
kamnita greda oz. posteljica v debelini 50 cm (drobljenec 0-125 mm) na ter nadalje zgornja
nevezana nosilna plast vozis¢ne konstrukcije - tamponski sloj v debelini 25 cm (drobljenec 0-
32mm), nadalje se na preostalem delu vozis¢a vgradi zgornja nevezana nosilna plast vozis¢ne
konstrukcije - tamponski sloj v debelini 35 cm (drobljenec 0-32mm).

Nadalje se uredi odvodnjavanje meteornih voda iz utrjenih povrsin ceste in hodnika za pesce.
Vgradijo se potrebne odvodne cevi in jaski ter uredijo ostali elementi odvodnjavanja s
¢is€enjem obstojecih jarkov, prepustov in poziralnikov. Vsi obstojeci pokrovi jaskov na hodniku
in reSetke na cesti se prilagodijo novim visSinam vozis¢a. Na obnovljeni trasi ceste se po ureditvi
nevezanih nosilnih plasti vozis¢a izvede vgradnja novih robnih elementov ceste (betonski
robniki deb. 15cm). Cestni robniki naj bodo visine 15 cm nad novo asfaltno plastjo na voziscu in
ustrezno pogreznjeni na obmocju uvozov in prehodov k stanovanjskim in drugim objektom.
Nadalje se po pripravi planuma tamponske plasti izvede vgradnja 8 cm spodnjega nosilnega
sloja bitumenskega drobljenca AC 22, 7 cm veznega sloja bitumenskega drobljenca AC 22 in 4
cm obrabno zapornega sloja bitumenskega betona SMA 11. Na saniranem hodniku za pe3ce, se
vgradi 5 cm sloja bitumenskega betona AC 8. Po zaklju¢ku gradbenih del se izdela potrebna
horizontalna in vertikalna signalizacija (talne oznacbe in smerniki).

3.6.2 Priprava za izvedbo vozis¢ne konstrukcije

Pred pri¢etkom izvajanja gradbenih del se izvede odstranitev obstojee opreme ceste
(prometni znaki, smerniki...). Nadalje se izvede rusenje obstojece asfaltne plasti z rezkanjem
ter izvede sanacija obstojecCe vozis¢ne konstrukcije in rusenje robnih elementov ceste. Izkop
obstojece vozis¢ne konstrukcije in zemeljskih plasti predstavlja izkopni material zemljine 2. - 3.
kategorije in se naj odpelje na trajno deponijo v okolici, morebitni ostali izkopni in odstranjeni
material (betoni in robniki ter asfalt) pa se odpelje na ustrezno deponijo gradbenih materialov
z namenom ponovne uporabe (reciklirane mesanice). Za ostale komunalne odpadke pa se
predvidi odvoz na komunalno urejeno deponijo v okolici (Obcina Dravograd). Za gradbene
odpadke mora izvajalec pridobiti evidencne liste o ravnanju z gradbenimi odpadki.

3.6.3 Zgornji in spodnji ustroj ceste

Sestava novega ustroja ceste je navedena spodaj.

Na celotni trasi:

e bitumenski beton, SMA 11 PmB 45/80-65 A2, Z2 -4cm
e bitumenski drobljenec, AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 -7cm
¢ bitumenski drobljenec, AC 22 base B 50/70 A2 -8cm
e kamniti drobljenec 0/32mm, Ev2 >= 120 MN/m2 (tampon) —o0d 25do35cm
¢ zmrzlinsko odporen kamniti drobljenec 0/125mm, Ev2 >= 90 MN/m2

(posteljica na obmocjih globinskih sanacij) -50cm
¢ nosilni geotekstil, natezne trdnosti 60 kN/m (v vzdolni in preéni smeri) - po potrebi

¢ planum temeljnih tal, Ev2 >= 30 MN/m2

Skupaj min. 54 cm do 94 cm
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3.6.4 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje ceste je zagotovljeno s pre¢nimi in vzdolznimi skloni konstrukcije. PovrSinska
voda se bo po asfaltnih koritnicah in muldah ter nadalje preko vto¢nih jaskov in odvodnih cevi
stekala v obstojeCo meteorno kanalizacijo ali obcestni jarek. Predvidena nova cevna
kanalizacija DN 160 - 200 mora dosegati temenske togosti min. SN8 in se izvede z vodotesnimi
plasti¢nimi PVC cevmi in DK cevmi. PVC cevi so vgrajene na pes¢eno posteljico in zascitene s
pescenim obsipom ali z obbetoniranjem (v prometno obremenjenih povrsinah se cevi zasciti s
polnim obbetoniranjem) cevi pod vozis¢em. DK cevi so vgrajene na betonsko posteljico in
obbetonirane do perforacije cevi, nadalje se zasipajo z drenaznim materialom do visine 0,6 m

e e _wvps

litoZzeleznim pokrovom ali reSetko.

3.6.5 Cestni prikljucki

S ceste je izdelanih nekaj priklju¢kov javnih poti in individualnih priklju¢kov k poslovnim in
stanovanjskim objektom v okolici, ki se po potrebi ustrezno uredijo.

3.6.6 Komunalni vodi

Pred pricetkom del je o nameravani gradnji potrebno obvestiti upravljavce posameznih
komunalnih vodov in uradno zakoliéiti vse obstojeCe komunalne vode (elektrika, tk, krs,
vodovod, kanalizacija, plin...) in tako dolociti natancno lego vseh komunalnih vodov na lokaciji
ureditve. Pri gradnji se naj upoStevajo pogoji in navodila, ki jih predpisujejo upravljavci
komunalnih vodov.

3.6.7 Prometna signalizacija in oprema

Za ureditev prometne signalizacije je potrebno upostevati nacela in kriterije, ki so podani v
Tehnic¢nih specifikacijah za javne ceste (TSC 02.401 : 2012) in Pravilniku o prometni signalizaciji
in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list §t. 99/2015 z dne 21.12.2015). Prometno
signalizacijo sestavljajo horizontalna (vzdolZne in pre¢ne oznacbe na vozis¢u - Crte) in
vertikalna signalizacija (prometni znaki in oprema).

¢ vertikalna signalizacija

Konstrukcija prometnih znakov mora biti izdelana skladno s standardom SIST EN 12899-1.

Visina spodnjega roba prometnega znaka oz. spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob

postavitvi:

- na cestah zunaj naselja ob vozis¢u 1,50 m nad viSino roba vozis¢a, ob katerem je znak
postavljen,

- nad povrSinami za pesce in kolesarje najmanj 2,25 m nad najvisjim robom povrsine, nad
katero je postavljen, razen turisti¢ne signalizacije in znakov za vodenje prometa na obmocju

vvvvv

Vodoravna razdalja med robom vozisc¢a in prometnim znakom mora biti:

- na cestah zunaj naselja najmanj 0,75 m in ne ve¢ kot 1,60 m,

- na cestah v naselju ¢e je cesta omejena z robniki in brez povrsin za pesce in kolesarje -
najmanj 0,30 m,

- na cestah v naselju ¢e cesta ni omejena z robniki in brez povrsin za pesce in kolesarje,
najmanj 0,75 m, hkrati pa ne vec kot 2,00 m.
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Nosilni drogovi prometnih znakov morajo biti postavljeni zunaj povrsin za pesce in kolesarje.
Znotraj povrsin za pesce in kolesarje so lahko postavljeni samo drogovi svetlobnih prometnih
znakov, vendar tako, da je zagotovljeno varno in neovirano gibanje peScev. Prometni znaki se
postavljajo na desni strani poleg vozis¢a oziroma cestiSca ali nad njim v smeri voZnje vozil, in
sicer tako da ne ovirajo prometa vozil in peScev ter da jih udelezenci cestnega prometa ali
druge ovire ne zakrivajo.

Ce se na isti drog names$¢ata razliéni vrsti prometnih znakov, mora biti znak za nevarnost vedno
namescen na vrhu droga. Na istem nosilnem drogu sta v smeri voZnje lahko po vertikalni osi
namescena najvec dva prometna znaka .

- <£50km/h, najmanj 15 m

- >50<90 km/h, najmanj 30 m

Velikost prometnih znakov (za dovoljeno hitrost na cesti <50 km/h ):

Osemkotni Sirina znaka 60 cm
Trikotni dolZina stranic 60 cm
Okrogli premera kroga 40 cm

Pravokotni dolZina stranic 60 x 40 cm

Kvadratni dolzina stranic 40 x 40 cm

¢ Horizontalna signalizacija
Na vozis€u se izdela nova horizontalna signalizacija — osna vzdolzna ¢rta Sirine 12 cm za locitev

......

......

usmerjevalni otoki). Uporabi se enokomponentno belo barvo z debelino nanosa najmanj 250
mikronov in s posipom steklenih kroglic 250 g/m?, s ¢imer se zagotovi ustrezna refleksija
svetlobe. Za oznacbe na avtobusnih postajah se uporabi rumeno barvo enake kvalitete
izdelave.

3.6.8 Poseg na zemljis¢a in zemljisko pravne zadeve

Vsa zemljisc¢a, ki so potrebna za obnovo ceste so v lasti narocnika oz. predstavljajo javho dobro.

3.7 Tehnologija in pogoji gradnje

3.7.1 Tehnologija gradnje

Pri izvedbi del in vgradnji ter pripravi posamezne plasti nove vozis¢ne konstrukcije je
obvezno potrebno upostevati veljavne tehnicne specifikacije za javne ceste (TSC-je) in ostale
standarde in pravilnike za izvedbo tovrstnih del, ter dela izvajati v skladu z navedenimi
zahtevami in pogoji. lzvajalec je dolZan izvajati dela s primerno mehanizacijo in opremo, ki
mora ustrezati predvidenim tehnoloskim in kvalitetnim zahtevam pri tovrstni gradnji.

e preddela
Pred pricetkom del mora izvajalec pridobiti ustrezno dovoljenje za zaporo ceste in ustrezno
urediti ter zavarovati gradbis¢e proti okolici (gradbiscni prostori, sanitarije, varovalne
gradbis¢ne mreZe, prometna signalizacija in obvestilne table,...). Gradbisce je potrebno urediti
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v skladu z zahtevami iz varnostnega nacrta in pravilnikov, ki dolo¢ajo zahteve za zacasna in
premicna gradbisca. Nadalje se izvede potrebna geodetska zakoli¢ba osi in postavitev precnih
profilov z zavarovanjem nivelete ceste. lzvede se zakolicba obstojecih komunalnih vodov s
strani upravljavcev (po narocilu izvajalca), zaris mej obdelave in ostalih elementov predvidenih
za obnovo (betonski robniki, hodniki,...) po predani projektni dokumentaciji. Pred pri¢etkom
izvajanja zemeljskih del se izvede demontaza prometne signalizacije in prestavitev ter
odstranitev ostale opreme na lokaciji, ki je znotraj meje obdelave gradbis¢a. Nadalje je
predvideno rusenje asfaltnih plasti. Odstranijo se tudi ostali poskodovani ali dotrajani elementi

.....

¢ zemeljska dela in vozis¢na konstrukcija

Zemeljske plasti in plasti obstojece konstrukcije ceste je potrebno izkopati lo¢eno v enem sloju
in v celotni projektirani debelini. Pri izvedbi Sirokega izkopa obstojece vozis¢ne konstrukcije in
zemljin se naj ustrezno pripravi planum temeljnih tal, ki se splanira v zahtevanih naklonih in
staticno uvalja. Po izvedenem Sirokem izkopu in pripravi temeljnih tal se izvedejo meritve
nosilnosti s strani notranje kontrole. V kolikor le te ustrezajo zahtevi se izvede prevzem
planuma temeljnih tal.

V primeru, da je ob izvedbi tekoce kontrole kvalitete ugotovljena manjsa nosilnost planuma
temeljnih tal od predvidene s projektom (Evd < 15 MPa), je potrebno izvesti dodatne ukrepe
po navodilu nadzora, kot npr. povecati globino izkopa (sanacija temeljnih tal) in vgraditi plast
kamnitega nasipnega materiala (min. 30 cm). Nasip se izdela s kvalitetnim izkopnim kamnitim
materialom ali s kvalitetnim kamnitim kamnolomskim materialom frakcije max. 0/300 mm oz.
po navodilu nadzora. Po dogovoru in navodilu nadzornika je mogoce uporabiti tudi drug
ustrezen ukrep in nosilnost temeljnih tal izboljsati npr. z vgradnjo nosilnega geotekstila (PP
tkanine natezne trdnosti min. 60kN/m). Na delih kjer temeljna tla sestavljajo kohezivne
zemljine (melj, glina,...) se naj za preprecitev mesanja materialov, pod nasipom, vgradi plast
locilnega geotekstila (PP tkanine natezne trdnosti min. 40kN/m).

Po ureditvi in prevzemu planuma temeljnih tal ja predvidena vgradnja spodnje nevezane
nosilne plasti (posteljice) iz zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca iz kamenine frakcije
0/125 mm v enem sloju in v celotni projektirani debelini oz. min. 30 cm. Kamniti material za
posteljico mora ustrezati vsem nacelom in kriterijem, ki so podani v tehnicnih specifikacijah za
javne ceste (TSC 06.100 : 2003).

Po ureditvi in prevzemu planuma posteljice sledi vgradnja zgornje nevezane nosilne plasti
(tampona) iz zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca iz kamenine frakcije 0/32 mm v
debelini min. 25 cm, ter vgradnja robnih elementov vozis¢a (betonski robniki). Kamniti material
za tampon mora ustrezati vsem nacelom in kriterijem, ki so podani v tehnic¢nih specifikacijah za
javne ceste (TSC 06.200 : 2003).

Pri vgradnji kamnitih materialov za spodnjo in zgornjo nevezano nosilno plast vozis¢ne
konstrukcije mora biti vseskozi zagotovljeno sprotno zgos$cevanje plasti z ustreznimi stroji
(valjarji in vibro nabijali). DoseZeno stopnjo zgoS$cenosti (kompaktnosti) in nosilnost plasti je
potrebno preverjati sproti z izvedbo meritev nosilnosti z dinami¢no in staticno plosco ter
zgoscenost z izotopskim merilnikom (sondo). Meritve notranje (tekoce) kontrole kakovosti
izvedenih del mora izvajati primerno usposobljen izvajalec in z ustrezno kalibrirano opremo.
Meritve, ki jih mora izvajati notranja kontrola kakovosti del se izvajajo v predvidenem obsegu v
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skladu s TSC+ji in po potrjenem planu tekoce in testne kontrole (PTTK) ter navodilih nadzornika.
Nadzornik lahko po potrebi min. obseg predvidenih meritev v potrjenem planu tekoce kontrole
Se poveca in izvajalcu naroci vecji obseg meritev.

Za izvedbo spodnje in zgornje nevezane nosilne plasti vozis¢ne konstrukcije (posteljica in
tampon) mora izvajalec uporabiti kvalitetni drobljeni kamnit material zahtevanih frakcij
(0/125mm in 0/32mm) iz stranskega odvzema-kamnoloma (certificiran kamnolom po
sistemu 2+).

Vecino materiala iz izkopa voziSca in jarkov, bo moral izvajalec odpeljati v trajno deponijo. Pri
izvedbi izkopov in ostalih predvidenih del bodo nastali naslednji odpadki: zemeljski in kamniti
material (zemlja in kamenje), asfalt, beton (robniki) les, Zzelezo,... Gradbene odpadke, katere ni
dovoljeno vgrajevati v nasipe ali deponije, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov v
njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

Po ureditvi in prevzemu planuma tamponske plasti sledi vgradnja zgornje vezane nosilne in
vezne plasti (bitumenski drobir) in nadalje vgradnja obrabne asfaltne plasti (bitumenski beton).
Po vgradnji asfaltnih plasti se izdelajo utrjene bankine in berme. Zelene povrsine se pred
koncem gradnje humusirajo s predhodno izkopanim humusom in zatravijo s travnim semenom,
ostale prizadete povrsine pa se primerno splanirajo, ocistijo in vzpostavijo v prvotno stanje.
Nasipne in vkopne breZine v zemljinah se oblikuje v obstoje¢em naklonu brezin.

e odvodnjavanje-meteorna kanalizacija

Odvodnjavanje vozisca je zagotovljeno z obstoje¢im odvodnim sistemom, ki preko vzdolznih in
precnih sklonov odvaja vodo iz vozis¢a. Meteorna voda se bo zbirala v asfaltnih koritnicah ob
cestnih robnikih in nadalje preko novih in obstojecih odvodnih cevnih kanalov odvaja v
obstoje¢ obcestni jarek in obstoje¢o meteorno kanalizacijo.

Za odvod meteorne vode so predvidene cevi iz plasti¢nih mas (PVC), premera 160 - 200 mm ter
temenske (obodne) togosti min. SN8 in drenazno kanalske PEHD cevi DN 200. Cevi se polagajo
v pesceno ali betonsko posteljico min. debeline 10 cm. in ustrezno zasciti z obsipom drobljenca
4/8 mm ali z polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 preko prometnih povrsin v debelini
min. 20 cm nad temenom cevi (slednje velja za vse cevi, ki potekajo manj kot 1,5 m pod
projektirano niveleto asfalta - do temena cevi). Vgrajena cev mora leZati enakomerno v leziscu
po vsej dolzini trupa, da se izognemo tockovnim podporam (kot naleganja 120°). Zasip cevi do
visine 20 cm nad temenom je obvezno iz peska 4/8 mm ali z betonom C16/20. Za zasip nad 20
cm nad temenom cevi je predviden kamniti nasipni material do visine spodnjega ustroja
(kamnite grede - posteljice). DK cevi se vgradijo na podlozni beton C12/15 in obbetonirajo do
perforacije cevi z betonom C12/15, nadalje se cevi zasipajo z drenaznim materialom frakcije
prereza premera 50 cm in globokega 1,5 m, ki se vgradijo na podloZni beton C16/20. Na jaske
se namestijo litoZelezni pokrovi ali litoZelezne reSetke na AB vencih. Cevi se na jaske prikljucijo
z navrtavo in vgradnjo tipskih tesnil za plasti¢ne cevi.

Vsa dela glede izkopa in temeljenja ter zasipa kanalizacije je potrebno izvajati ob stalnem
strokovnem geotehni¢nem nadzoru. Obvezno se pri zasipu izvajajo tudi meritve zgoscenosti
(nosilnosti) zasipne plasti kanalizacije s strani notranje kontrole. Sistem odvodnih cevi in jaSkov
mora biti vodotesen.
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e asfaltne plasti
Pred nameravano vgradnjo nosilne asfaltne plasti je potrebno zagotoviti ustrezen naklon novih
koritnic ob robnikih in ustrezno pripraviti (poravnati in uvaljati ter zagotoviti predviden naklon
vseh elementov ceste) planum nove vozis¢ne konstrukcije celotnega vozis¢a (poravnava z
grederjem).

Asfaltne plasti se lahko vgradijo po ureditvi in prevzemu planuma zgornje nevezane nosilne
plasti in se lahko vgrajuje le na suho, ravno in ustrezno komprimirano podlago, ki ne sme biti
zmrznjena in mora biti predhodno prevzeta s strani nadzornika. Stike med posameznimi
asfaltnimi plastmi je potrebno izvesti tako, da se nova obrabna plast in nosilna plast asfalta
prekrivata z zamikom (zarezkan ali zamaknjen stik vzdolZzno 20 cm in precno 50 cm). Za
tesnitev delovnih stikov in navezav (staro/novo) se naj uporabiti bitumensko tesnilno pasto
(Dilaplast oz. podobno).

Pri vgradnji zgornje vezane nosilne asfaltne plasti (bitumenski drobir) in nadalje vgradniji
obrabno zaporne asfaltne plasti (bitumenski beton) je potrebno upostevati vse zahteve in
pogoje, ki so predvideni v tehnicni specifikaciji za vgradnjo asfaltnih plasti (06.300/06.410 :
2009)

Obrabno zaporno asfaltno plast je priporocljivo izdelati hkrati ¢ez celo Sirino vozis¢a v izogib
vzdolZnim delovnim stikom. Prav tako je omenjeno priporocljivo izvesti tudi na nosilni asfaltni
plasti.

e varovanje objekta in uredite prometa med gradnjo

Predvidoma se bodo dela istoasno izvajala samo na enem voznem pasu (pod polovicno
zaporo ceste) saj zaradi zahteve po prevoznosti trase in onemogocene izvedbe obvoza tega
odseka ceste ter zahtev lokalnega in tranzitnega prometa ni mogoce zapreti oba prometna
pasova.

Pred pri¢etkom del je potrebno pridobiti dovoljenje za (polovi¢no oz. popolno) zaporo ceste in
izdelati elaborat prometne zapore v ¢asu gradnje ter postaviti ustrezno prometno signalizacijo.
Gradbisce je potrebno ograditi z varovalnimi ograjami (Se posebej je potrebno pazljivo
zavarovati gradbisce v okolici stanovanjskih in javnih objektov). Izvajalec mora prav tako urediti
odskodninsko zavarovanje objekta, ki mora biti izvrSeno pri pooblaséeni zavarovalni druzbi.

e zasCita objektov in ljudi
Pri izvedbi zemeljskih del in izgradnji nove vozis¢ne konstrukcije ter izgradnji, prestavitvi in
zasciti komunalnih vodov, sosednji objekti ne bodo ogroZeni. Izvajalec mora ustrezno in skrbno
zavarovati (ograditi) gradbiSce proti okolici, Se posebej nevarna mesta na gradbis¢u (jame
odprtine jaskov,...).

3.7.2  Pogoji za izvedbo

Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in izdelki ter delovni postopki morajo
ustrezati zahtevam kakovosti po tehnicnih specifikacijah za ceste (TSC) in posebnim
tehni¢nim pogojem za ceste ter njihovim dopolnilom.

Pri izvedbi zemeljskih del in izvedbi del na vozis¢ni konstrukciji se zahteva stalna (dnevna)
prisotnost predstavnika notranje (tekoce) kontrole kvalitete izvedbe del, ki mora redno in
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sproti opravljati meritve nosilnosti posameznih plasti vozis¢ne konstrukcije in rezultate
sproti vpisovati v gradbeni dnevnik. Ob koncanju posamezne faze del se mora izdelati
koncno porocilo o doseganju zahtevanih kriterijev. lzvajalec je dolZzan izvajati dela z
mehanizacijo, katera mora ustrezati tehnoloskim in kvalitetnim zahtevam.

Zahteve za doseganje minimalne kvalitete pri izdelavi plasti nove vozis¢ne konstrukcije:
e projektne zahteve za minimalno nosilnost in zgo$¢enost planuma posameznih plasti —
vozis¢na konstrukcija:

- na planumu temeljnih tal nosilnost Ey, 2 30 MPa , zgoscenost 95 % po SPP,

- na planumu kamnitega nasipa nosilnost E\, > 50 MPa, zgos¢enost 98 % po MPP,

- na planumu kamnite posteljice nosilnost Ev; = 90 MPa, Ev;/Ev: < 3.0, zgoséenost 98
% po MPP,

- na planumu tamponske plasti nosilnost Ey; 2 120 MPa, Ey;/Ev: < 2.2, zgoséenost 98
% po MPP,

e projektne zahteve za minimalno ravnost planuma posameznih plasti — vozis¢na
konstrukcija:
- na planumu temeljnih tal +/- 3 cm,
- na planumu kamnitega nasipa +/- 3 cm,
- na planumu kamnite posteljice +/-2 cm,
- na planumu tamponske plasti +/- 1,5 cm,
- na planumu obrabne plasti asfalta +/- 1 cm,

V kolikor nosilnost temeljnih tal ne dosega zgoraj zahtevane vrednosti, geomehanik v
dogovoru s projektantom ali nadzorom na osnovi izmerjene nosilnosti temeljnih tal dolodi
potrebno poglobitev ali drug ustrezen ukrep in s tem povecano debelino oz. nosilnost kamnite
posteljice ali izboljSavo temeljnih tal z vgradnjo nosilnega geotekstila. Pri izkopu za temeljenje
spodnjega ustroja (kamnite posteljice) in pri pripravi temeljnih tal ter nadalje pri vgradnji
ostalih plasti vozis¢ne konstrukcije je obvezen sprotni-dnevni geomehanski nadzor s kontrolo
in izvajanji meritev nosilnosti. Pred vgradnjo posamezne plasti vozis¢ne konstrukcije (kamnite
posteljice in tampona ter asfaltne plasti) mora predhodno pripravljen planum prevzeti
nadzornik, ki prevzem in dovoljenje za vgradnjo naslednje plasti vpiSe v gradbeni dnevnik.
Izvajalec mora pred izvedbo del pripraviti program izvajanja meritev notranje (tekoce) kontrole
in ga posredovati nadzorniku v potrditev. Program se mora izdelati v skladu s veljavnimi TSC-ji
za javne ceste in po navodilih nadzornika.

Izdelal:
Matjaz Mernik

Izvedbeni nacrt za izvedbo $t. nadrta: 38.6/18-1ZN Stran 15 od 17



. G I N S GINS, D.O.O. » PRELOZNIKOVA ULICA 4 + 3212 VOINIK - TEL: 059 05 60 34 - FAX: 059 05 60 44

4.0 POPIS DEL (z oceno stroskov)
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5.0

GRAFICNI DEL (risbe)

Grafi¢ni del (risbe) merilo rednik/zvezek &t. risbe
G.101 Pregledna situacija 1:2000 1/1 1
G.102 Gradbena situacija 1:500 1/1 21-2.2
G.131 Karakteristicni precni profili 1:50 1/1 3
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