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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Postavitev dodatnih elementov za usmerjanje, opozarjanje in zaščito motoristov na DC R2-427/1351 »Marija Reka«





Vprašanje:
JN007514/2020-W01 - D-114/20; Postavitev dodatnih elementov za usmerjanje, opozarjanje in zaščito motoristov na DC R2-427/1351 »Marija Reka«, datum objave: 02.12.2020
Datum prejema: 15.12.2020   07:34

Pozdravljeni
Glede na to, da ima naročnik v popisu za izvedbo zapore določeno pavšalno vrednostjo 6.000 eur (pozicija 38) predlagamo, da se tudi za izdelavo elaborata in pridobitev dovoljenja določi fiksno oz pavšalno vrednost (pozicija 37). 
Ti dve poziciji sta namreč v celoti odvisni od naročnika oz izbranega koncesionarja.

Odgovor:
Izdelava elaborata za ureditev prometa v času gradnje ni odvisna od koncesionarja ceste, ampak od pripravljavca elaborata, ki pa ni nujno koncesionar.

Naročnik zato ne bo spreminjal popisov del.
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