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Uvod
[bookmark: _Toc492250482]Splošni podATKI
[bookmark: _Toc51506482][bookmark: _Toc51506738][bookmark: _Toc51507620][bookmark: _Toc51999132][bookmark: _Toc325123221]Investitor: 	Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS 				za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

Objekt:	Cesta R3-708/1330 Zg. Kungota – MP Plač 

Projekt: 	Sanacija plazu »CIRINGA« v km 4,500 (od km 4,380 do km 4,564)

Izvajalec:	Lamela d.o.o., Podjetje za gradbeni inženiring, svetovanje in 				izvedenstvo, Ulica Roberta Kukovca 8a, 2000 Maribor 
Številka 
projekta:	131

Naročilo: 	Pogodba DRSI št. 2431-17-000567/0, z dne 1. 6. 2017.


[bookmark: _Toc492250483]Projektne osnove 
1.	Projektna naloga RS MZI DRSI, št. 37165-100/2017 (907), št. proj. 17-0077.

2. 	Geodetski posnetek M 1 : 500, z dne 19. 6. 2017 Geomass, Matjaž Munir El-	Masri s.p. Železnikova ulica 2, 2000 Maribor.

3. 	Geološko geotehnično poročilo, Lamela d.o.o., št. 131 GG, avgust 2017,                    
            januar 2018 po recenziji.

4.	Načrt obnove voziščne konstrukcije, Lamela d.o.o. 131 CE, avgust 2017.


[bookmark: _Toc492250484]PovzeteK OBSTOJEČEGA STANJA
Cesta R3-708/1330 Zg. Kungota – MP Plač, v območju km 4,406 in 4,544, prečka plaz za katerega je značilno počasno plazenje. Gre za malo prometno lokalno cesto v bližini meje z Republiko Avstrijo.

Obravnavana lokacija oziroma plaz ni povezan z znanim nezgodnim dogodkom. Zaradi delne sanacije poškodb na cesti so tudi meje oziroma območje plazu prekrite. Indikatorji plazu so bolj ali manj posredni (naguban in razmočen teren in nagnjeno drevje nad cesto, pojav novih prečnih razpok na cesti, novi manjši plazovi na izrivu pod cesto …) na osnovi katerih pa je evidentno, da gre za počasno očem neprepoznavno polzenje, ki se aktivira pri povečani vlagi v temeljnih tleh na stikih slojev z različno prepustnostjo. 
Takšni kontakti so med prekrivnim slojem in lapornato podlago kot neprepustnim slojem in med cestnim nasipom in prvotnim terenom, kjer je nasip znatno prepustnejši od podlage. 
Na obravnavanem odseku desni rob ceste nalega na obstoječi terenu, medtem ko je leva brežina na nasipu srednje višine. Višina nasipa znaša okoli enega metra. Na koncu prečenja (km 5,540) nasip doseže višino do 1,80 m. Med pobočjem in cesto je zemeljski jarek v katerem zastaja voda. Cesta je v celoti asfaltirana. Pod cesto se pobočje nadaljuje daleč proti dolini. Na terenu pod cesto so izoblikovane blage depresije in grebeni, prekriti nariv pa sega še vsaj 80 m pod cesto. Znotraj območja plazu je nad narivom več manjših odlomov in večji sekundarni plaz v jugo zahodnem delu pobočja. Sicer pa so zaradi kmetijskih del posledice in znaki plazenja zabrisani.  


[bookmark: _Toc492250485]Povzetek GEOLOŠKIH IN GEOTEHNIČNIH RAZMER
Ozemlje med Dravo in državno mejo z Republiko Avstrijo na severu, Kozjakom na zahodu in linijo Lenart – Šentilj na vzhodu sestavljajo miocenski sedimenti 1M2 (helvetij), prepereli od 3,0 do 10,0 m. Sedimente tvorijo peščen lapor, peščenjak, pesek in konglomerat. Lapor je svetlo sive do sive barve, ponekod rahlo olivno siv, na površini pa rjavo preperel in razpokan. Med plastmi laporja in peščenjaka so zastopani različno debeli sloji svetlo sivega, drobnozrnatega sljudnatega kremenovega peska in konglomerata (vir: OGK 100 000, GZL 1987).

Lapornata temeljna tla so prekrita z glinastimi zemljinami v debelini od 1,90 do 4,0 m. Debelina nasipa na levem robu znaša od 1,70 do 3,00 m, na desnem robu pa od 0,0 do 1,40 m. Nasip je zgrajen iz slabo granuliranega in zameljenega grušča in drobljenca apnenca, srednje gostega gostotnega sestava. Sicer pa prevladujejo peščene gline (Cl) težko gnetne konsistence, ki se izmenjujejo s sloji peščenega melja (Si) in peščenega melja do drobnega (Si-Sa) peska in mastne gline (Cl) tudi mastne gline do zelo stisljivega melja (Cl-Si). V dveh vrtinah je mastna glina v srednje gnetnem konsistenčnem stanju.

Voda se precejanja po prepustnejših slojih po padnici in v smeri pobočja. Zastaja v depresijah lapornate podlage in z razmakanjem zemljin ustvarja pogoje za plazenje terena.


[bookmark: _Toc325123222][bookmark: _Toc492250486]Zakoni, pravilniki, normativi, standardi, priporočila
Pri izdelavi poročila so bili upoštevani predpisi, standardi in priporočila:

· Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 110/02).

· Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov – ZGO-1B (Ur.l. RS, št. 126/07), ZGO-1C (Ur.l. RS, št. 108/09) in ZGO-1D (Ur.l. RS št. 57/2012).

· Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS št. 101/2005).

· Standardi SIST EN 1990:2004, SIST EN 1991-1-1:2004, SIST EN 1991-2:2004 SIST EN 1997-1:2005, SIST EN 1997-2:2007, SIST EN 1998-1:2005, SIST EN 1998-5:2005, z nacionalnimi dodatki.
[bookmark: _Toc492250487]tehnično poročilo 
Sanacija plazu je predvidena z ukrepi dreniranja terena in izboljšanja trdnostnih lastnosti zemljin v pobočju desno nad cesto in težnostno konstrukcijo na levi pod cesto z izvedbo: 

1. Drenažnih reber: REBRO 1 in REBRO 2.

2. Težnostne podporne konstrukcije: KAMNITA ZLOŽBA.

[bookmark: _Toc492250488]KAMNITA ZLOŽBA 
Kamnita zložba se izvede iz kamna povezanega z betonom (70% kamna in 30% betona). Predvideno je, da se jo izvede kontaktno z izkopanim terenom. Dno zložbe sega v lapor, zaledna stran pa v glinaste zemljine in cestni nasip. Kamnita zložba poteka približno vzporedno s cesto, in se zaključi 1,0 m pod zgornjim robom ceste. Na zračni strani se zložba zasuje s prilagoditvijo na prvotni in obstoječi teren. Za odvodnjavanje zaledja in zložbe služi vzdolžna drenaža v osi zložbe. 

[bookmark: _Toc492250489]Prečni prerez zložbe:
1. Izhodiščna točka 		levi rob ceste.
2. Naklon zložbe 		n = 3 : 1.
3. Širina dna zložbe		B = 2,0 m.
4. Širina na vrhu		B' = 1,20 m.
5. Poravnava na površini	n = 1: 1,5.
6. Naklonski beton		d = 0,20 m – 0,40 m, i = 10%.
7. Odvodnjavanje		DN 200 mm, drenažni beton. 
8. Izravnava			prvotna geometrija terena.

[bookmark: _Toc492250490]Vzdolžni prerez zložbe:
1. Začetek zložbe		Z1-1,7 m	km 4+551,70 (P 17 + 1,7 m).
2. Konec zložbe		Z13+2,0 m	km 4+428,00 (P 6 – 2,0 m).
3. Dolžina zložbe		L = 125 m.
4. Dolžina med profili	Lzz = 9,50 - 10,90 m. 
5. Vzdolžni naklon dna 	i = 2 – 17 %.
6. Višina v osi		H = 2,30 m – 4,60 m.
7. Višina v zaledju 		Hz = 2,65 m – 5,95 m.

[bookmark: _Toc492250491]Materiali:
1. Kamen			300-700 mm. 
				Trden, nerazpokan, vremensko obstojen.
				Lomljen, oglat, ostrorobi, neobdelan kamen.
				Prostorninska masa minimalno 2,5 t/m3.		
2. Naklonski beton 		C 16/20.
3. Drenažni beton 		C 8/10, 16/32 mm, zemeljsko vlažen.
4. Vezni in polnilni beton	C 16/20, na betonarni C25/30, zemeljsko vlažen.
5. Izravnava			izkopane glinaste zemljine.

[bookmark: _Toc492250492]Izvedba kamnite zložbe
Vrh in dno kamnite zložbe sta izvedena v vzdolžnem naklonu. Naklon vrha približno sledi niveleti ceste, medtem ko je dno zložbe odvisno od lege laporja. Dno v prečni smeri se prav tako izvaja v naklonu, ki mora zagotavljati minimalno gravitacijsko pretočnost drenaže. Minimalna vpetost v podlago laporja je 0,50 m v osi zložbe. Po podatkih lege laporja zložba poteka preko dveh depresij, kjer lapor mestoma potone. V profilu Z6 + 3,80 m (P13-3,80 m, km 4,496) je globina laporja 5,20 m pod vrhom zložbe, v profilu Z10 (P9, km 4+460 pa 3,80 m. Na teh mestih se na zložbo priključujeta drenažni rebri REBRO 1 in REBRO 2. 

Ker sta dno zložbe in njena odvodnja (tudi kontra skloni) pogojena z lego laporja je pred pričetkom izkopov potrebno izvesti kontrolne sondažne izkope v osi zložbe na vsaj šestih mestih. 

Kamnito zložbo se izvaja iz delovnega platoja iz obstoječega terena na zračni t.j. čelni strani zložbe. Izkop se izvaja z bagrom in začasnim deponiranjem izkopane zemljine ob delovnem platoju. Ca. 20 % zemljine je predvideno za kasnejši zasip zložbe in ureditev terena z navezavo na obstoječi teren. Izkop se izvaja v kampadah dolžine 5 do največ 6 m z razpiranjem. Smer izkopavanja in napredovanja izkopa je v vzdolžni smeri v smeri naraščanja profilov konstrukcije. 

Dno izkopa se poravna z naklonskim betonom, na katerega se položi drenažna cev, katero se obsuje z drenažnim betonom. 

Na tako pripravljeno dno se začne polagati posamezne kamne s pomočjo bagra z grajferjem. Vgradnja kamna poteka od strani. Pri izvedbi je potrebno zagotoviti čim boljše naleganje posameznih kamnov, in povezavo le teh z betonom. Zložba se izvaja kontaktno v obstoječi teren in se v spodnjem delu trapezno širi. V presečišču z linijo naklona n = 1: 1,5 pa se začne ožiti proti vrhu. Na vrhu je širina zložbe 1,20 m (geometrijsko 1,17 m). Na vrhu zložbe je predvidena izravnava s kamnitim materialom, v debelini 0,30 m iz zmrzlinsko odporne zemljine granulacije 0/45. Na začetku in koncu se zložba zaključi s stožcem pod kotom 45°.

Kamen za zložbo mora biti ustrezne kvalitete. V kolikor je zamazan z zemljino ga je potrebno predhodno očistiti. Pri vgradnji se na dno zložbe najprej položi večje kamne in jih obda z betonom. Betonska mešanica mora biti naravno vlažna, zato se prevoz izvede s kamionom (prevoz z avto mešalcem zaradi počasne vgradnje vedno ni možen). V kolikor se dela na zlaganju prekine, naj bo to izven spodnjega trapeznega dela, tako da zaključna vrsta kamna ni poravnana z betonom. 

Prav tako je dela potrebno načrtovati tako, da se izkop in vgradna posamezne kampade izvedeta v istem dnevu. Z zamikom se lahko izvaja zgolj zgornji del zložbe. 

Na zračni strani se zložbo zasuje z izkopano glinasto zemljino s prilagoditvijo na konfiguracijo okolnega in prvotnega terena. Zemljina se vgrajuje v slojih po 0,30 m in zgoščuje z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (vibro plošča, lahki valjar). 

Brežina ceste, vidni del zložbe in zasip se prekrije s plodno zemljino v debelini 0,15 m in zatravi. 

[bookmark: _Toc492250493]Drenažna rebra 
Drenažna rebra so izvedena iz kamnitega materiala ovitega v filtrno geotekstilijo. 
Na dnu rebra je položena drenažna cev obsuta s filtrnim zasipom. Na vrhu je rebro zaprto z glinenim nabojem na katerega se razprostre plodno zemljino in izvede zatravitev. V območju ceste je rebro zasuto z kamnitim materialom (posteljica) na katerega se vgradi voziščna konstrukcija. 

[bookmark: _Toc492250494]Prečni prerez reber
1. Izhodiščna točka 		os rebra.
2. Naklon izkopne brežine	n = 2,5 : 1.
3. Širina dna rebra		B = 1,0 m
4. Širina na vrhu		B' = 1,80 – 4,70 m.
5. Globina reber		H = 1,45 – 5,00 m.
6. Filtrni sloj			d = 0,50 m. 
7. Odvodnjavanje		DN 150 mm.
8. Izravnava - glineni naboj	h = 0,50 m.
9. Izravnava - posteljica:	h = 0,30 m.

[bookmark: _Toc492250495]Vzdolžni prerez rebra
[bookmark: _Toc492250496]REBRO 1
1. Profil Z6-Z7		km 4,490 do 4,500.
2. Kot križanja s cesto	α = 60°.
3. Dolžina rebra		L =  22,20 m.
4. Vzdolžni naklon dna 	n = 16 %.
5. Višina v osi		H = 1,90 m – 4,90 m.

[bookmark: _Toc492250497]REBRO 2
1. Profil Z10 			km 4,460.	
2. Dolžina rebra		L =  21,40 m.
3. Vzdolžni naklon dna 	n = 20,0 %.
4. Višina v osi		H =  1,45 m – 3,60 m.

[bookmark: _Toc492250498]Materiali:
1. Kamniti zasip 		0/100 do 0/300 mm, stenski gramoz, lomljenec
2. Filtrni zasip		16/32 mm
3. Filtrni geotekstil		Mehansko vezan, iglan netkan geotekstil.
				Površinska masa > 150 g/m2/m.
					Velikost odprtin O90 < 80 m.
					Natezna trdnost prečno/vzdolžno  > 20 kN/m.
					Raztezek pri porušitvi (obe smeri) > 30 %. 	
					CBR prebojna odpornost  > 2500 N.	
					Hidravlična prepustnost  3 x 10-3 m/s.
					Odvodna sposobnost normalno na površino (20 kPa)						 20 l/m2/s.


[bookmark: _Toc492250499]Izvedba drenažnega rebra
Drenažno rebro se začne izvajati nad cesto in se v I. fazi izvede do zagatnic na levem robu obstoječe voziščne konstrukcije. Izkop se izvede z bagrom, sega pa vsaj 0,50 m v lapor. V izkop se položi filtrni geotekstil, prečno na izkop iz vrha terena. Izkop se razpre. Na dno izkopa se položi drenažna cev, ki se obsuje z filtrnim agregatom in zasuje s kamnitim zasipom. Končni sloj se utrdi z lahkim valjarjem ali vibro ploščo in prekrije z geotekstilom. Prekop čez cesto se izvede v čim krajšem možnem času, zasip pa se utrjuje v slojih po 0,40 m kot konstrukcijski del ceste. Na tem delu se rebro ne prekrije z geotekstilom. 

V Rebru 2 je, na mestu križanja s cestnim jarkom, predviden vtočni jašek ki sega do dna rebra. Vanj je od zgoraj speljana drenaža izpod cestnega jarka, na dnu pa skozenj  poteka vzdolžna drenaža rebra, ki se pelje dalje pod cesto, do kamnite zložbe v drenažno kanalizacijski cevi.

[bookmark: _Toc492250500]Izvedba drenažnega rebra v območju kamnite zložbe
Del rebra bo izveden v II. fazi v sklopu izvedbe zložbe, katera se na tem delu razširi do zagatnic. Po izvlačenju zagatnic bo potrebno površino rebra na cesti dodatno nasuti in utrditi. 


[bookmark: _Toc492250501]ODVODNJAVANJE
Odvodnjavanje ceste poteka preko vzdolžnega jarka s hudourniškimi kanaletami. 

Za odvodnjavanje reber je na dnu rebra nameščena drenažna cev, po celotnim rebru s priključitvijo na kamnito zložbo. Do višine 0,50 m je cev obsuta z drenažnim zasipom 4/32.

Kamnita zložba se odvodnjava v drenažno kanalizacijsko cev na notranjem robu zložbe. Cev je obdana z drenažnim betonom.

Predvidoma se rebra priključujejo na zložbo v najnižji točki, zato se na tem mestu vode zbere v dveh zbirnih jaških in se jih po polni kanalizacijski cevi, z minimalnim padcem, vodi približno vzporedno z zložbo in dalje vzporedno s cesto do višine terena, kjer možen izpust in razpršena odvodnja po terenu. Teren na izpustu se obloži s kamenjem.  

[bookmark: _Toc492250502]Odvodna kanalizacija
Kanalizacijska cev 			Ф 250 mm, trdostenska, gladka, PVC
Skupna dolžina			L = 119,50 m 
Naklon					imin = 1% 
Zbirni revizijski jaški, s pokrovom	D = 0,80 m
Globina izkopov 			h = 0,50 – 4,80 m
Podložni beton			C16/20, d = 0,15 m
Beton za obetoniranje cevi 		C16/20	
Zasip z glinastimi zemljinami	zemljina iz izkopa.


[bookmark: _Toc492250503]Izvedba odvodne kanalizacije
Lega in potek kanalizacije sta generalno določena, medtem ko je globina odvisna od lege laporja na dnu zložbe, kar posredno vpliva na globino poteka celotne ali dela kanalizacije. Ocenjena globina izkopa je med 0,50 in 4,80 m, z zagotavljanjem minimalnega vzdolžnega sklona. Izkop za kanalizacijo se izvaja z razpiranjem z opaži v širini 1,50 m.

Ob vzpostavitvi odvodne funkcije je pri izvedbi kanalizacije pomembna tudi njen zasip. Ta se izvede iz glinastih zemljin z vgradnjo v slojih po 0,30 m. Posamezne sloje je potrebno zgostiti na 96 – 98 % maksimalne gostote po Proctorju. Zadnji sloj se izvede višje od terena v obliki gomile. Po končani gradnji je teren potrebno izravnati preko cevovoda z dodatnim valjanjem, razprostiranjem plodne zemljine in zatravitvijo. 


[bookmark: _Toc492250504]Komunalni vodi
Sanacijska dela potekajo na odseku, kjer ni komunalnih vodov, zato v zvezi z varovanjem ali prestavitvijo le teh dela niso predvidena (pridobljen podatek od Elektro Maribor d.d.).


[bookmark: _Toc492250505]PrIPRAVLJALNA IN zaključna DELA 
Dela bodo potekala ob polovični zapori ceste skladno z Elaboratom začasne prometne ureditve. Ureditev in organizacija gradbišča se mora izvajati skladno z načrtom organizacije gradbišča.

Pred pričetkom del je potrebno teren očisti. Podreti bo potrebno tri drevesa, enega na cesti, druga dva pa v zaledju v območju reber. Panje se izkoplje kasneje v sklopu zemeljskih del. Posekati je potrebno grmovje med cesto in 2,50 m visoko ograjo, ki se jo odstrani in nadomesti z novo. Žično pletivo je napeto na betonskih stebrih. V liniji ograje se uredi dostopna pot na gradbišče z gramoziranjem v debelini 0,30 in širini 3,00 m. Dostop je direktno iz ceste v začetnem delu sanacije (Profil P2). 

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno opraviti vsa geodetska dela in zakoličbo reber, zložbe in ceste z zavarovanjem profilov.  

Po končanih delih se gradbiščno cesto oziroma delovni plato odstrani, teren očisti kamenja in zatravi. Ograjo se postavi na prvotno mesto, zato je lokacije stebrov oziroma prelomne točke ograje predhodno potrebno geodetsko posneti oziroma zavarovati. 

Varovanje ceste in izkopa se izvede z zabitimi jeklenimi zagatnicami, ki se jih odstrani hkrati z odstranitvijo obstoječega asfalta in dela voziščne konstrukcije. 

S plodno zemljino se prekrije kamnita rebra, cestno brežino in del kamnite zložbe ki mestoma ostane viden. Zatravi se tudi tiste dele, kjer so kontrolirano ponovno vgrajene izkopane zemljine: zasip zložbe na čelni strani in zasip odvodne kanalizacijske cevi. 

[bookmark: _Toc492250506]

Monitoring stanovanjskega objekta
Izven območja plazu in načrtovanih ukrepov se nahaja stanovanjski objekt na naslovu Podigrac 6, za katerega je ugotovljeno, da poškodbe na objektu niso povezane z nižje ležečim plazom. 

Pred pričetkom del mora izvajalec skupaj z lastniki pregledati ves objekt oziroma vse stanovanjske in gospodarske objekte z zunanje in notranje strani. Popisati je potrebno vse poškodbe na objektih in cestah (regionalna cesta, dovozne ceste, hišni priključki). Morebitne evidentirane poškodbe je potrebno poslikati ali posneti s kamero. Izmeriti je potrebno dolžine evidentiranih razpok. Preko razpok na objektih je potrebno vgraditi steklene ali mavčne plombe in spremljati stanje razpok med deli. Zapisnik stanja pred izvedbo morajo podpisati tudi lastniki prizadetih objektov. Izvajalec ga mora predati nadzoru in investitorju. Po končanih delih je potrebno ponovno pregledati vse objekte skupaj z lastniki. Evidentirano stanje je potrebno dokumentirati in podati ugotovitve glede na stanje pred sanacijo.     
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Vse izkope se izvaja v kampadah z razpiranjem. Obstoječa cesta in izkop za rebro se varujeta z zabitimi jeklenimi zagatnicami. V območju Rebra 1 se uporabi daljše zagatnice. Zagatnice se odstrani pred izvedbo nove voziščne konstrukcije. Po potrebi se teren dodatno zasuje oziroma izravna z zemljinami obstoječega ustroja ceste. 

Dolžina varovanja izkopa 	L = 140 m
Zagatnice višine 8 m		L =  30 m 
Zagatnice višine 6 m		L =  110 m.


[bookmark: _Toc492250508]POGOJI IZVEDBE IN FAZE GRADNJE  
Vsa dela se bodo izvajala z uporabo težje gradbene mehanizacije. 

Faze gradnje izhajajo iz predvidenih sanacijskih ukrepov:

1. FAZA:	Izvedba kamnitih reber.

2. FAZA:	Izvedba kamnite zložbe z odvodnjo.

3. FAZA:	Obnova voziščne konstrukcije.

Glavnino del predstavljajo zemeljski izkopi in vgradnja zemljin in kamnin. Del izkopanih zemljin, vključno s humusom, je predviden za ponovno vgradnjo in se jih lahko začasno deponira na gradbišču. Preostale zemljine in gradbene materiale nastale pri rušitvi se odpelje pooblaščenem predelovalcu oz. odlagalcu odpadkov ali zbirnem centru za odpadke. 

Najbližji lokaciji sta oddaljeni manj kot 10 km.
Ravnanje z gradbenimi odpadki je predmet načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki:

· 9/7 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, Lamela d.o.o., št. 131 GO, avgust 2017.

Stranski odvzemi za tamponski in nasipni material so v gramoznicah Konjišče, Bezena Selnica ob Dravi, Hoče,…. V bližini lokacije ni kamnolomov apnenca, dolomita ali eruptivnih kamnin. Najbližji kamnolomi so pri Slovenskih Konjicah Pletovarje in Vitanje, Cezlak na Pohorju in kamnolom v Poljčanah. 

Za vse materiale morajo z ustreznim dokazilom (atest, certifikat, potrdilo, izjava), ki ga izda pooblaščena inštitucija, biti izkazane predpisane lastnosti materialov in prefabriciranih elementov.  Pri vgradnji je potrebno upoštevati tehnične specifikacije za javne ceste in veljavne predpise in standarde. 

Za vgrajene zemeljske materiale je potrebno kvaliteto in ustreznost izvedbe izkazati z meritvami v sklopu kontrole kvalitete, ki jo zagotavlja izvajalec v minimalnem obsegu podanem v:

· 9/8 Program notranje kontrole kakovosti pri izvedbi gradbenih del, Lamela d.o.o., št. 131 KK, avgust 2017.
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Gradbena dela pri sanaciji plazu morajo biti izvedena v skladu s izvedbeno dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi.

Dela je potrebno v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim pogojem.

Morebitna odstopanja od projekta je potrebno reševati in uskladiti s projektantom in nadzornim inženirjem investitorja.

  

Maribor, 30. 8. 2017
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Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad.
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