PROJEKTIVNI BIRO

T.1.1 TEHNICNO POROCILO
k naértu prestavitve kapelice

1. PROJEKTNE OSNOVE
1.1 PODATKI 0 OBJEKTU
= |nvestitor: Obcina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje
=  Projekt: Regionalna cesta R3-634/1104 Javornik — Gorje od km 7+450 do km 8+264,
Novelacija projekta PZI §t. 109-11E, januar 2012
= Nacrt: Prestavitve kapelice
*»  Faza Pzl
1.2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE
1.21 Cestne podloge
= PZl projekt rekonstrukcije regionalne ceste R3-634/1104 Javornik - Gorje - Bled od km 7+450 do km 8+264,
Novelacija projekta PZI §t. 109-11E, januar 2012 izvajalec GINEX International d.0.0, Nova Gorica, julij 2018.
1.2.2 Geodetske podloge
Geodetski natrt izdelal: PROTIM Rzi$nik Perc arhitekti in inZenirji d.0.0. Sendur.
1.2.3 Geoloske podloge
GeoloSko geotehnicni elaborat izdelal: GeoinZeniring d.0.0. Ljubljana.
1.3 UPORABLJENI PREDPISI
= Eurocode 0 — osnove projektiranja konstrukcij
= Eurocode 1 - vplivi (obtezbe) na objekte in konstrukcije
=  Eurocode 2 — Armiranobetonske konstrukcije
= EN 206 — beton (priprava, vgradnja in kontrola ter zagotavljanje kvalitete)
= TSC 07 — smernice za projektiranje cestnih premostitvenih objektov
2. SPLOSNO 0 PROJEKTU

Regionalna cesta R3-634 Javornik - Gorje - Bled povezuje obCine Jesenice, Bled in Gorje. Odsek 1104 Javornik -
Gorje poteka od Jesenic ¢ez Poljane in se zakljuéi v Spodnjih Gorjah. Dolzina celotnega odseka je 8264m, skozi
naselje Spodnje Gorje poteka 2024 m odseka.

0d km 6+240 do km 7+050 poteka regionalna cesta skozi redko naseljeni del obmocja Spodnje Gorje, od km
7+050 do km 8+264 pa skozi gosto naseljeni del. Spodnje Gorje so najvecje naselje v obgini in imajo 997
prebivalcev.

Na pododseku, ki poteka skozi naselie Spodnje Gorije ni urejenih povrSin za pesce in kolesarje, prav tako ni urejene
javne razsvetljave ter ostale infrastrukture. VoziS¢na konstrukcija drzavne ceste ne zagotavlja potrebnih prometno
tehnicnih elementov, ki so predvideni za prometno infrastrukturo.

V ta namen smo sprojektirali modernizacijo omenjene ceste z razSiritvami in stezami za pesce.
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V km 7+830 leZi kapelica, ki je vpisana pod spomeniSko varstvo. Zaradi Siritve ceste je potrebno kapelico
prestaviti na novo lokacijo. Nova lokacija je izbrana skladno s pogoji zavoda za varstvo kulturne dedicine, kier je
bilo predpisano, da naj bo prestavitev minimalna. Tako smo kapelico prestavili za cca 4m. Nova lokacija je
razvidna iz graficnih prilog.

3. OPIS KONSTRUKCIJE
Kapelica je bila postavljena, glede na datum na procelju,leta 1882. Predvidevamo, da je zidana iz polne opeke in
ometana. Posebnih temeljev ne pri¢akujemo, predvidevamo, da je zidana kontaktno na teren. Streha je lesena, krita
s kamnitimi skodlami. Pred vhodom je kamniti prag, ki se ga ohranja v celoti. Vrata v kapelico so kovinska.

4, PRESTAVITEV KAPELICE

41 PRIPRAVE NA PRESTAVITEV
Pred prestavitvijo je potrebno kapelico odklopiti od vira elekiricne napetosti. Iz kapelice se previdno odstrani vse
predmete. Ravno tako se demontira kovinska ograja in lesen zastekljen okvir.
Naslednja faza je izvedba podbetoniranja objekta. V ta namen se izkop izvede po kampadah. Najprej so predvideni
izkopi in podbetoniranje na vogalih (izmeni¢no!), nato pa vmesna polja. Dno izkopa naj bo ravno, da bo mogoce v
naslednji fazi pod betonske temelje postaviti jeklene nosilce. Pred betoniranjem je priporocljivo lociti beton od
nosilnih tal s trdimi penastimi plo§¢ami ali podobnim. Pri betoniranju in opaZanju je potrebno paziti na preklopno
armaturo. Ta naj bo vstavljena v opaz, da se jo lahko po razopazenju zakrivi in zabetonira z naslednjo fazo.
Po izvedbi novega temelja se pristopi k polaganju jeklenih nosilcev (HEA 220) pod obstojeCi temelj. Nosilce se
vstavi s kombinacijo delnega odkopa pod betonskim temeliem in delnega podbijanja. Ko sta vstavljena oba
vzdolZna nosilca sledi polaganje precnih nosilcev in varjenje po celotni sticni povrsini.
Vsled preprecitve poSkodb na objektu je potrebno objekt objeti bodisi z opaZzem bodisi z dywidag vijaki, odvisno od
razpoloZljive opreme izvajalca. Istocasno je potrebno v notranjosti objekta izvesti podpiranje v dveh pravokotnih
horizontalnih smereh.
Na vzdolznih nosilcih posebnih zank nismo predvideli, ker smatramo, da imajo izvajalci storitev z avtodvigali vso
potrebno opremo za objem nosilcev.
Pred izvedbo premika je potrebno na novi lokaciji, skladno z zakoli¢benimi podatki, izvesti podloZni beton na s
projektom predvideni koti. V kolikor tla niso primerna za temeljenje novega objekta se jin sanira skladno z navodili
geomehanskega nadzora.

4.2 DVIG KAPELICE
Objekt se po premaknilo z avtodvigalom. Ocenjena teza objekta znaSa 20t. Dvig se bo moral izvajati pocasi, da se
bo lahko sproti spremljalo stanje objekta. Objekt se v eni potezi premakne na novo lokacijo.

4.3 FINALIZACIJA

Po postavitvi na novo lokacijo se jeklene nosilce odreZe in zabetonira do vrha temeljev.

Sledi izvedba stopni$€a in sanacija ometov notranijih in zunanijih zidov. Kapelico se v notranjosti tlakuje s kamnitimi
plosEami, pri cemer se kamniti prag ohranja v celoti. StopniSce se ravno tako oblec¢e s kamnitimi ploS¢ami.

Okoli objekta je pred zasutjem potrebno izvesti hidroizolacijo ter zaScito le-te. Zasutje se izvede do s projektom
predvidene kote. V Sirini napusca se okoli objekta izvede tlakovanje z reCnim prodom.

Na koncu se vstavi jeklena vrata in lesen zastekljeni okvir ter vsa oprema kapelice.
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5. MATERIALI
5.1 BETON:
temelji: G25/30, PV-II, XC2, Dmax=32 mm, AB
podlozni beton: C12/15, XCO, Dmax=16 mm
5.2 JEKLO:

rebrasta armatura S 5008.
mrezna armatura S 500A (tip mreze Q 335)

Odgovorni projektant:
Dalibor STAN(C, univ. dipl. inZ|

Podpis:

Nova Gorica, julij 2018
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