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PROJEKTIVNI BIRO 

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 

k načrtu prestavitve kapelice  

 

1. PROJEKTNE OSNOVE 

1.1 PODATKI O OBJEKTU 

 Investitor: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje 

 Projekt: Regionalna cesta R3-634/1104 Javornik – Gorje od km 7+450 do km 8+264,  

Novelacija projekta PZI št. 109-11E, januar 2012 

 Načrt:  Prestavitve kapelice 

 Faza:  PZI 

1.2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

1.2.1 Cestne podloge 

 PZI projekt rekonstrukcije regionalne ceste R3-634/1104 Javornik - Gorje - Bled od km 7+450 do km 8+264, 

Novelacija projekta PZI št. 109-11E, januar 2012 izvajalec GINEX International d.o.o, Nova Gorica, julij 2018. 

1.2.2 Geodetske podloge 

Geodetski načrt izdelal: PROTIM Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o. Šenčur. 

1.2.3 Geološke podloge 

Geološko geotehnični elaborat izdelal: Geoinženiring d.o.o. Ljubljana. 

 

1.3 UPORABLJENI PREDPISI 

 Eurocode 0 –  osnove projektiranja konstrukcij 

 Eurocode 1 – vplivi (obtežbe) na objekte in konstrukcije 

 Eurocode 2 – Armiranobetonske konstrukcije 

 EN 206 – beton (priprava, vgradnja in kontrola ter zagotavljanje kvalitete) 

 TSC 07 – smernice za projektiranje cestnih premostitvenih objektov 

2. SPLOŠNO O PROJEKTU 

Regionalna cesta R3-634 Javornik - Gorje - Bled povezuje občine Jesenice, Bled in Gorje. Odsek 1104 Javornik - 

Gorje poteka od Jesenic čez Poljane in se zaključi v Spodnjih Gorjah. Dolžina celotnega odseka je 8264m, skozi 

naselje Spodnje Gorje poteka 2024 m odseka. 

Od km 6+240 do km 7+050 poteka regionalna cesta skozi redko naseljeni del območja Spodnje Gorje, od km 

7+050 do km 8+264 pa skozi gosto naseljeni del. Spodnje Gorje so največje naselje v občini in imajo 997 

prebivalcev. 

Na pododseku, ki poteka skozi naselje Spodnje Gorje ni urejenih površin za pešce in kolesarje, prav tako ni urejene 

javne razsvetljave ter ostale infrastrukture. Voziščna konstrukcija državne ceste ne zagotavlja potrebnih prometno 

tehničnih elementov, ki so predvideni za prometno infrastrukturo.  

V ta namen smo sprojektirali modernizacijo omenjene ceste z razširitvami in stezami za pešce.  
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V km 7+830 leži kapelica, ki je vpisana pod spomeniško varstvo. Zaradi širitve ceste je potrebno kapelico 

prestaviti na novo lokacijo. Nova lokacija je izbrana skladno s pogoji zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer je 

bilo predpisano, da naj bo prestavitev minimalna. Tako smo kapelico prestavili za cca  4m. Nova lokacija je 

razvidna iz grafičnih prilog. 

3. OPIS KONSTRUKCIJE 

Kapelica je bila postavljena, glede na datum na pročelju,leta 1882. Predvidevamo, da je zidana iz polne opeke in 

ometana. Posebnih temeljev ne pričakujemo, predvidevamo, da je zidana kontaktno na teren. Streha je lesena, krita 

s kamnitimi skodlami. Pred vhodom je kamniti prag, ki se ga ohranja v celoti. Vrata v kapelico so kovinska. 

4. PRESTAVITEV KAPELICE 

4.1 PRIPRAVE NA PRESTAVITEV 

Pred prestavitvijo je potrebno kapelico odklopiti od vira električne napetosti. Iz kapelice se previdno odstrani vse 

predmete. Ravno tako se demontira kovinska ograja in lesen zastekljen okvir.  

Naslednja faza je izvedba podbetoniranja objekta. V ta namen se izkop izvede po kampadah. Najprej so predvideni 

izkopi in podbetoniranje na vogalih (izmenično!), nato pa vmesna polja. Dno izkopa naj bo ravno, da bo mogoče v 

naslednji fazi pod betonske temelje postaviti jeklene nosilce. Pred betoniranjem je priporočljivo ločiti beton od 

nosilnih tal s trdimi penastimi ploščami ali podobnim. Pri betoniranju in opažanju je potrebno paziti na preklopno 

armaturo. Ta naj bo vstavljena v opaž, da se jo lahko po razopaženju zakrivi in zabetonira z naslednjo fazo. 

Po izvedbi novega temelja se pristopi k polaganju jeklenih nosilcev (HEA 220) pod obstoječi temelj.  Nosilce se 

vstavi s kombinacijo delnega odkopa pod betonskim temeljem in delnega podbijanja. Ko sta vstavljena oba 

vzdolžna nosilca sledi polaganje prečnih nosilcev in varjenje po celotni stični površini. 

Vsled preprečitve poškodb na objektu je potrebno objekt objeti bodisi z opažem bodisi z dywidag vijaki, odvisno od 

razpoložljive opreme izvajalca. Istočasno je potrebno v notranjosti objekta izvesti podpiranje v dveh pravokotnih 

horizontalnih smereh. 

 

Na vzdolžnih nosilcih posebnih zank nismo predvideli, ker smatramo, da imajo izvajalci storitev z avtodvigali vso 

potrebno opremo za objem nosilcev. 

 

Pred izvedbo premika je potrebno na novi lokaciji, skladno z zakoličbenimi podatki, izvesti podložni beton na s 

projektom predvideni koti. V kolikor tla niso primerna za temeljenje novega objekta se jih sanira skladno z navodili 

geomehanskega nadzora. 

4.2 DVIG KAPELICE 

Objekt se po premaknilo z avtodvigalom. Ocenjena teža objekta znaša 20t. Dvig se bo moral izvajati počasi, da se 

bo lahko sproti spremljalo stanje objekta. Objekt se v eni potezi premakne na novo lokacijo.  

4.3 FINALIZACIJA 

Po postavitvi na novo lokacijo se jeklene nosilce odreže in zabetonira do vrha temeljev.  

Sledi izvedba stopnišča in sanacija ometov notranjih in zunanjih zidov. Kapelico se v notranjosti tlakuje s kamnitimi 

ploščami, pri čemer se kamniti prag ohranja v celoti. Stopnišče se ravno tako obleče s kamnitimi ploščami. 

Okoli objekta je pred zasutjem potrebno izvesti  hidroizolacijo ter zaščito le-te. Zasutje se izvede do s projektom 

predvidene kote. V širini napušča se okoli objekta izvede tlakovanje z rečnim prodom. 

Na koncu se vstavi jeklena vrata in lesen zastekljeni okvir ter vsa oprema kapelice. 
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5. MATERIALI 

5.1 BETON: 

 temelji: C25/30, PV-II, XC2, Dmax=32 mm, AB 

 podložni beton: C12/15, XC0, Dmax=16 mm 

5.2 JEKLO: 

 rebrasta armatura S 500B. 

 mrežna armatura S 500A (tip mreže Q 335) 

 

 

 

 

Odgovorni projektant: 

Dalibor STANIČ, univ. dipl. inž. grad. 
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Nova Gorica, julij 2018 


