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	Številka:
	43001-410/2020-02
	
	oznaka naročila:
	D-123/20 G   

	Datum:
	22.12.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-001528/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420




JN007776/2020-W01 - D-123/20; Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420, datum objave: 15.12.2020
Datum prejema: 22.12.2020   08:54
Vprašanje:

Skladno s priporočili vlade, ki pravi naj podjetja v čim večji meri uvedejo kolektivni dopust od božiča do 10.11.2021, vas pozivamo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate za vsaj 2 tedna, saj tega pred objavo niste mogli predvideti.

Odgovor:
[bookmark: _GoBack]Naročnik bo podaljšal rok za odpiranje ponudb.
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