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	D-123/20 G   

	Datum:
	14.1.2021
	
	MFERAC:
	2431-20-001528/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420




JN007776/2020-W01 - D-123/20; Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420, datum objave: 15.12.2020
Datum prejema: 14.01.2020   09:04
Vprašanje:

Spoštovani, 

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer: 
- V sklopu MOST sta postavki S 12 498 podani v neobičajnih enotah, rušenje betonskih elementov v enoti kg, rušenje jeklenih elementov pa v enoti m3. Prosimo za zamenjavo enot. 
- Objaviti detajl za postavko N 42 842 Izpustna glava z žabjim pokrovom, podati tudi premer žabjega pokrova ter vrsto materiala. 
- Postavka za začasni most iz škatlastih elementov se pojavi dvakrat, enkraj v sklopu most pod postavko N 45 192 ter drugič v sklopu odvoz pod postavko 45 193. Prosimo za popravek. 
- Naročnika pozivamo, da poda oceno predvidene zapore v času gradnje (fiksno za vse ponudnike), kot je to običajno na tovrstnih razpisih. 
- Prosimo za objavo načrtov VGU (vodogospodarske ureditve). 

lep pozdrav.


Odgovor:
Spoštovani.

· Pri postavkah S12 498 upoštevajte naslednje enote in količine:

	S 12 498
	Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona
	m3
	45,00
	0,00
	0,00

	S 12 498
	Porušitev in odstranitev jeklenih elementov objekta , odstranitev jeklenih elementov premostitvenega objekta
	kg
	1.750,00
	0,00
	0,00



· postavka 
	N 42 842
	Izvedba izpustne glave z žabjim pokrovom (po detajlu) vključno z vsemi potrebnimi izkopi, betonom kvalitete C16/20 in žabjim pokrovom 
	kos
	0,00
	0,00
	0,00


pri zavihku most se ne bo izvedla zaradi spremembe načina odvodnjavanja

· postavka
	45 193
	Izdelava prefabriciranega armiranobetonskega škatlastega prepusta svetlih dimenzij 300x200cm (6 montažnih elementov dolžine 150 cm), vključno z izvedbo kamnitih oblog in kamnite obloge dna struge v območju prepusta. Postavka zajema postavitev in kasnejšo odstranitev začasnega prepusta ter vzpostavitev prvotnega stanja
	m1
	9,00


se upošteva samo pri zavihku 3-začasni obvoz.      

· postavka v sklopu novega mostu
	N 45 192
	Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetlim prerezom nad temelji 4,1 do 8 m2, je tu kot informacija.
Izdelava začasnega prepusta iz šestih montažnih elementov 300x200x150 cm je ovrednotena pri začasnem obvozu
	m1
	0,00



Objavljen bo čistopis popisa del.

· Stroški zapore ceste, ki je potrebna za izvedbo Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420 so v veliki meri odvisni prav od usposobljenosti ponudnika za efektivno delo, za kar najbolje poskrbi s primernim osebjem, mehanizacijo in koordinacijo del, zato za te stroške naročnik ne navaja ocen.

· Objavljamo Načrt vodnogospodarskih ureditev.pdf
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