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	Številka:
	43001-410/2020-09
	
	oznaka naročila:
	D-123/20 G   

	Datum:
	21.1.2021
	
	MFERAC:
	2431-20-001528/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420




JN007776/2020-W01 - D-123/20; Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420, datum objave: 15.12.2020
Datum prejema: 21.01.2020   20:26
Vprašanje:

Prosimo, da naročnik, kot je običajno ovrednoti postavko za zaporo cest, jo zaklene, da je za vse ponudnike enako izhodišče ter obračun po dejanskih računih koncisjonarja...


Odgovor:
Stroški zapore ceste, ki je potrebna za izvedbo Nadomestnega mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420 bodo v veliki meri odvisni od trajanja zapore, kar je direktno povezano z usposobljenostjo ponudnika za efektivno delo, za to pa ponudnik najbolje poskrbi s primernim gradbiščnim osebjem, mehanizacijo in koordinacijo del.
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