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	Številka:
	43001-410/2020-15
	
	oznaka naročila:
	D-123/20 G   

	Datum:
	25.1.2021
	
	MFERAC:
	2431-20-001528/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420




JN007776/2020-W01 - D-123/20; Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420, datum objave: 15.12.2020
Datum prejema: 25.01.2020   09:35
Vprašanje:

Pozdravljeni!

V popisu smo opazili pod zavihek VGU-Izdelava projekta dokumentacije za projekt izvedenih del- 1 ura.
Verjetno je to napaka-KPL?

Hvala za odgovor!

Odgovor:


Spoštovani.

Pri postavki S 7 9 514, zavihek VGU, se spremeni enota mere:

	S 7 9 514
	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
	komplet
	1,00



Objavljen bo čistopis popisa del.
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