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T.1 TEHNICNO POROCILO

h gradbenemu naértu za izvedbo (PZI) veéjih vzdrzevalnih del v javno korist
na objektu javne infrastrukture, t.j. na mostu €ez Lahovnico v Jurklostru
(CE0046) na RT 933/1193 v km 11,420

T.1.1 uUvoD

OPOMBA:

V nadaljnjem tekstu je predmet projektiranja t.j. projekt PZI za izvedbo "vedjih vzdrzevalnih del
v javno korist na objektu javne infrastrukture", opisan s Sir§im pojmom "obnova", ki zajema
rekonstrukcijska in sanacijska dela.

Tehni¢no porocilo h gradbenemu nadrtu obnove v obsegu in s sestavinami PZI, v prvem delu
opisuje obstojece stanje mostu.

V drugem delu tehniénega porocila, je podan tehni¢ni predlog za sanacijo in rekonstrukcijo
mostu.

Projekt rekonstrukcije mostu PZI je izdelan na osnovi dolocil Zakona o javnih cestah (ZJC-
UPB1, Ur.l.RS §t. 33/2006).

V skladu z 8. ¢&l., t&. (5) istega zakona se obnovitvena dela na javnih cestah Stejejo za
vzdrzevalna dela v javno korist, v skladu s predpisi o graditvi objektov.

Isti ¢len v t&. (6) doloca, da se vrsta in obseg projektne dokumentacije za obnovitvena dela na
javni cesti, v odvisnosti od njihove vrste, obsega in zahtevnosti dolocita s projektno nalogo, ¢e
s predpisi o graditvi objektov ni drugace doloceno.

Temeljni predpis o graditvi objektov, ki ureja podroéje izvajanja tovrstnih vzdrzevalnih del je
Gradbeni zakon,( Uradni list RS, 61/17 in 72/17-popr.), ki v 3.¢lenu opredeljuje vzdrzevalna
dela v javno korist kot takSna vzdrzevalna dela, za katere je v posebnem zakonu ali predpisu,
izdanem na podlagi takSnega posebnega zakona, dolo¢eno, da se za zagotavljanje
opravljanja doloCene vrste gospodarske javne sluzbe lahko spremenita tudi zmogljivost
objekta in z njo povezana velikost objekta. Hkrati pa je v 5. ¢lenu zakona dologeno, da se
lahko izvajajo vecja vzdrzevalna dela v javno korist brez pridobitve gradbenega dovoljenja.

Prav tako pa je navedeno, da takSna gradnja ne sme biti v nasprotju s prostorskim
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izvedbenim aktom, predpisi, s katerimi se podrobneje dolocijo bistvene in druge zahteve, in
drugimi predpisi.

Obseg predmetnih del na obravnavanem objektu je tolikSen, da zanje ni potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, torej smo se ravnali po 28. &l. ZJC, ki dolo¢a, da se rekonstrukcija
drzavne ceste, v katero je tudi umeSCen objekt, "ki se izvede zaradi izboljSanja njenih
prometnih in varnostnih lastnosti in s katero se ne posega v prostor izven njenega varovalnega
pasu...", Steje za vzdrZzevalno delo v javno korist.

Podobno tudi 2. ¢len Pravilnika o vrstah vzdrZzevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrzevanja javnih cest navaja, da morajo biti javne ceste vzdrZzevane tako, "da se ohranijo ali
izboljSajo njihove prometne, tehni¢ne in varnostne lastnosti...", kar je smiselno upostevano pri
nacrtovani rekonstrukciji mostu.

Glede na to, da v ¢&lenu piSe "rekonstrukcija" in, da obnovitveno delo, ki je predmet
predloZzenega projekta, pojmujemo kot rekonstrukcijo, sklepamo, da bodo nadrtovana dela
izvedena kot delo v javno korist brez gradbenega dovoljenja.

Skladno s 31. ¢lenom Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov (Uradni list RS §t.: 36/18), ki dopus€a predlozitev projektov v skladu s
Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS &t.: 55/08 in 61/17-GZ), v primeru, da je
pogodba za izdelavo PZl| sklenjena pred uveljavitvijo Pravilnika o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, smo izdelali projektno
dokumentacijo PZI v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS §t.: 55/08 in
61/17-G2).

T.1.2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA
T.1.2.1 Osnove

Tehni¢no porocilo h gradbenem nacrtu projekta PZI v prvem delu opisuje obstoje€e stanje
mostu. K temu delu sodi slikovna dokumentacija s prikazanimi najbolj znacilnimi poSkodbami.

Premostitveni objekt se nahaja med dvema dovoznima potema na cesti RT 933/1193 v km
11,420. Desno za mostom je priklju¢ek na javno pot, do katere se lahko dostopa tudi preko
betonskega mostu lociranega ca 25 m dolvodno od obravnavane lokacije.

Cca 37 m gorvodno od obstojeCega objekta struga potoka meji s cesto, ki je proti potoku
zavarovana z nizkim kamnitim podpornim zidom dolzine 20 m. Na levi strani ceste gledano v
smeri stacionaze se nahaja obcestni jarek.

Predmetni most je svetle razpetine merjene pravokotno na os potoka cca 4,75 m. Sirina
voziS€a znasa cca 4,55 m.

Prekladno konstrukcijo objekta predstavljajo jekleni | profili viSine 30 cm preko katerih je
polozena lesena konstrukcija, ki hkrati predstavlja povozni del objekta. Spodnjo konstrukcijo
predstavljajo betonska opornika, predvidoma temeljena plitvo na pasovnih temeljin. Na objektu
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je names&cCena lesena ograja. (Glej prilozeno fotodokumentacijo!)

Betonska opornika sta mehansko poskodovana in moéno razpokana. Jekleni nosilci so mo¢no
korodirani. Na lesenem delu objekta se nahaja lesna goba, prav tako je poSkodovan vsled
delovanja atmosferskih vplivov.

T.1.2.2 Porocila o pregledih in preiskavi objekta

Za predmetni most je bil opravljen obdobni pregled objekta 16.03.2014, ki ga je opravil
Gradbeni Institut — ZRMK d.o.o0. SploSni podatki pregleda objekta so sestavni del projektne
naloge, ki je vloZzena v vodilno mapo. V nadaljevanju podajamo kratke zakljuCke zgoraj
navedenega pregleda:

Glavni jekleni nosilci prekladne konstrukcije so korodirani. Sekundarni (pre¢ni nosilci) leseni
nosilci so posSkodovani. Prav tako o prisotne lise zaradi zamakanja. Na c€elnih straneh
sekundarnih nosilcev je prisotna lesna goba.

Vezna sredstva na lesenih sekundarnih nosilcih so poSkodovana in slabo privita. (Rating
prekladne konstrukcije:6,084)

Spodnja konstrukcija, ki jo predstavljata betonska krajna opornika in krila, je razpokana. Na
dolo€enih mestih beton razpada zaradi zmrzovanja in delovanja kemicnih dejavnikov. Pasovni
temelj opornika je na doloenih mestih izpodjeden. (Rating spodnje konstrukcije: 13,06)
CestisCe pred in za mostom je deformirano. Prisotne so razpoke. Asfalt vzdolz dilatacijske rege
je zdrobljen.

(Rating cestis¢a: 0,912)

Rating opreme objekta znasa 0,720, ter rating celotnega objekta 20,78.

Upostevaje dejstvo, da so tako nosilni elementi objekta kakor njegov krov dotrajani ter da je

objekt sestavljen iz kombinacije materialov (beton, konstrukcijsko jeklo, les), sanacija objekta ni
smiselna.

T.1.2.3 Razpolozljiva tehnicna dokumentacija

Razpolagamo z detajlnim geodetskim posnetkom cestiS¢a na mostu ter vecjega dela ceste s
priklju€ki na most. Posnetek je sluzil kot osnova za projekt cestiS¢a na mostu in njegovih
prikljukih. Geodetsko snemanje je v mesecu marcu 2018 izvedlo podjetie Geomass iz
Maribora.

T.1.2.4 Porocilo o obstojecem stanju mostu

A1 Splosni podatki o objektu
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Podatke o objektu smo pridobili oz. povzeli iz zapisnika o pregledu objekta ter ogleda objekta,
ki smo ga opravili v spomladanskih mesecih 2018.

Most sluzi premostitvi potoka Lahovnica na turistiCni cesti RT 933/1193 v km 11,420. Skupna
Sirina mostu je 4,50 m in dolZina cca 6,0 m. Most je manj poSeven s kotom krizanja s potokom,
a=70"°.

Projektna dokumentacija o obstojeem objektu ni dostopna, tako da nimamo podatka o letnici
izgradnje objekta. Glede na to, da je objekt predviden za rusitev, tudi nima vecjega pomena.

Spodnjo konstrukcijo predstavljata betonska opornika debeline, ki sta temeljena plitvo na
pasovnih temeljih nepoznane globine in Sirine.

Prekladna konstrukcija je sestavljena iz jeklenih nosilcev na medsebojni razdalji cca 2,0 m.
Cez vzdolzne nosilce nalegajo preéni leseni plohi. Povozna povrsina je lesena in pritriena na
precne nosilce.

T.1.2.5 Ocena stanja obstojeéega mostu

Iz opisa stanja obstojeCega mostu, ki temelji na ogledih mostu, porocilu obodnega pregleda, ki
ga je izvedel Gradbeni Institut-ZRMK d.o.0. je nesporno, da je objekt v zelo slabem stanju.
Rating celotnega objekta znasa 20,78. Glede na slabo stanje celotnega mostu, se odlo¢imo za
zasnovo popolnoma novega mostu, kar je ze tudi predvideno v Projektni nalogi naro¢nika St.
18-001, z dne 10.11.201.

T.1.3 OPIS REKONSTRUKCIJE

T.1.3.1 Splosno

Utemeljitev za izvedbo nadomestnega mostu je podana v tocki T.1.2. Opis obstojeCega stanja,
v katerem je opisano obstoje€e stanje mostu z utemeljitvijo izvedbe nadomestnega mostu.

Rekonstrukcija mostu narekuje tudi rekonstrukcijo 158,0 m dolgega odseka ceste z uvedbo
ustreznih prometno-tehni¢nih elementov za racunsko hitrost vi¢=50km/h in ureditev struge
Lahovnice.

Nadomestni most bo ustrezal sodobnim naelom snovanja mostov, z nacrtovano nosilnostjo, ki
ustreza zahtevam sodobnega prometa, s prometno-tehni¢nimi elementi usklajenimi z rangom
cest in vrsto prometa na lokaciji in s pravilno dimenzionirano preto¢no odprtino.

T.1.3.2 Tehniéne osnove za izvedbo obnove
.1 Podlage za projektiranje
e Nadomestno gradnjo mostu smo zasnovali na osnovi projektne naloge, ki je viozena v
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vodilno mapo nacrta

¢ Vse podatke o geometriji cestiS€¢a na objektu smo prevzeli iz projekta ceste, katerega je
pripravil S-TEC d.o.0. Trbovlje.

e Oblika in ureditev vodnega korita, velikost preto¢nega profila in prilagoditev objekta na
geometrijo struge Lahovnice je povzeta iz Nacrt VG ureditev v obmoc¢ju mostu §t.
nacrta: 249, ki ga je pripravil DHD d.o.o. iz Maribora ter Hidravlicno — hidroloSke
analize 8t.: 249-h, ki jo je prav tako pripravil DHD d.o.0. iz Maribora;

e Temeljenje objekta je zasnovano skladno s Geolodko — geomehanskim porocilom §t.:
155 GG ki ga je izdelalo podijetje Lamela d.o.0. iz Maribora

.2 Prometno — tehniéne osnove

Namen obnovitvenih del - popravila je izboljSati prometno - tehni¢no varnost na mostu,
obnoviti in povecati rezervo v nosilnosti in trajnosti objekta in zagotoviti ugodnejSo zunanjo
podobo mostu.

Prometno tehni€ne osnove za obnovo narekuje dispozicija objekta, ki ohranja sedanjo lokacijo
in viSino, kakor tudi potek ceste na obravnavanem obmocju premostitve,

Obravnavani odsek ceste uvr§€amo, upostevaje (1) to€ko in (2) toCko 15. &lena Pravilnika o
projektiranju cest, za cesto v hribovit teren. Projektna hitrost za zbirno (ZC) na hribovitem
terenu znada V¢ = 50 km/h.

Ustrezno je projektant ceste izbral, izhajajo€, da je obravnavana cesta zbirna cesta, Sirino
prometnih pasov 2 x 2,75 m in za izbrano Sirino voznih pasov (PLDP = 360).

Na mostu ni predvidenih posebnih povrsin za kolesarje, kot to dolo¢a 47. &l. ZJC-1, Ce znaSa
PLDP do 2500 vozil. Po podatkih DRSC (spletna stran DRSC podaja podatek o PLDP = 360
vozil za leto 2014).

Vsa vozila Osebna Lah. tov. < Sr. tov. Tez. tov.
(PLDP) Motorji vozila Avtobusi 3,5t 3,5-7t nad 7t Tov. s prik.
LISCA -
JURKLOSTER 360 3 319 4 16 13 3 2

Trasirni elementi rekonstruirane regionalne ceste:

Uporabljeno v projektu Opomba
L Zbirna cesta (ZC),

Prometna funkcija in vrsta ceste Regionalna cesta (RC) /

Vrsta in zahtevnost terena hribovit /

projektna hitrost Voroj = 50 km/h /

min. horizontalni radij o . .
Remin (50 km/h)= 75 m Rtmin,proj = 60 M Navezava na obstojeCe stanje
imax (RC, hribovit teren) = 10 % imax,proj = 5,9 % /

gmax (50 km/h, izven naselja) = 7 % Qmaxproj = 7 % /
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Rvkvmin (50 km/h) = 1000 m Rvkvmin,proj = 1000 m /
Rvkkmin (50 km/h) =750 m Rvkkmin,proj = 750 m /
sre€anje osebnega s
tovornim vozilom
normalni profil: vozni pasovi 2 x 2,50 m
bankina ob cesti 1,0 m

OPOMBA: Obstojeca Sirina regionalne ceste znasa 2,5 — 4,3 m.

merodajno vozilo

Vozisce je obojestransko omejeno z robnikom vidine 7 cm.

Odvodnja na mostu je zaradi vzdolZznega sklona 4% in pre€nega sklona 2,5 % zagotovljena s
stekanjem vode vzdolz robnikov, od tu razprdeno na okolni teren.

.3 Geolosko-geomehanski pogoji

Regionalna turisticna cesta RT-933, odsek 1193 poteka med krajem Breg ob Savi ter
Jurklostrom. Cesta poteka ob potoku Lahovnice, ki se v Jurklostru izliva v Gracnico.
Nadmorska viSina terena v obmocju mostu znasa 382 m n.v. Lahovnica te€e po ozki dolini
Lahovega grabna, ki jo obdaja strmo okoligko hribovje.

GeoloSko geomehanske razmere na terenu kazejo na dokaj enovito sestavo temeljnih tal.
Neposredno pod travno ruso se nahaja sloj razsute peS¢ene meljne zemljime s kamenjem. Do
globine 2,0 m pod terenom se nahaja zameljen grus¢ med katerim so samice ¢rnega dolomita
in organski sledovi. Sledi zelo gost sloj grus¢a sive barve, ki sega do globine 6,0 m in je na
globini 3,90 m do 4,70 m presekan s slojem preperele kamnine. Hribinska podlaga je
apnencasta.

Podtalnica se pojavlja na globini 1,0 m pod terenom in drenira v potok.

Temeljenje objekta se predvidi plitvo pod koto 378,00 m v sloju peS&enega grusca, na relativni
globini 2,50 m pod dnom potoka na temelju tlorisnih dimenzij 2,50x7,90m. Nosilnost plitvega
temelja B/L/D=2,76/9,9/0,55 m znasa 3200 kN oz. R/A=460 kN/m?. Maksimalna robna napetost
pod pasovnimi temelji znaa 478,81 kN/m? =460 kN/m?.

Glede na to, da je dno temeljenja neposredno oz. 1,30 m nad nepodajno podlago apnenca
bodo usedki zaradi obremenitev objekta minimalni in se bodo aktivirali v ¢asu gradnje objekta.

4. Hidravlicno tehni¢ne osnove

Predmetni most precka potok Lahovnica. Svetla odprtina obstojeCega mostu znasa 4,75 m
merjeno pravokotno na strugo potoka.

Upostevaje trenutno odprtino mostu znasa stoletna viSina na koti 382,68 m.n.v, kar pomeni, da
je most poplavljen. (Kota vozis¢a na mostu znasa 382,40 m.n.v) S hidravli¢no analizo je bilo
ugotovljeno, da se predmetni most nahaja v obmocju vpliva dolvodnega mostu.
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Dvigovanje spodnjega roba mostne konstrukcije in s tem celotnega mostu nad koto Qoo vV tem
primeru ni smiselno, saj bi s tem morali dvigniti tudi prikljuéno cesto, kar pa bi poslabSalo stanje
na gorvodnem odseku, ker bi cesta ob visokovodnem pretok povzrocCala vecjo zajezbo kot v
obstojeCem stanju.

Zato se odlo¢imo za ohranitev vidinskega poteka ceste (lokalno bo visja maksimalno do 30 cm)
ter objekta s poveCanjem odprtine mosta na 8,0 m. S tem bo odprtina mostne konstrukcije
prevajala vedji pretok kot obstoje€i most. Hkrati pa lokalni dvig ceste ne bo imel negativhega
vpliva na poplavno nevarnost, saj je ugoden vpliv pove€ane mostne odprtine na gorvodno
gladino bistveno vedji od vpliva zmanjSane prelivanja preko ceste zaradi lokalnega dviga
nivelete ceste na dolo€enih odsekih.

Poplavna nevarnost s projektiranim posegom se bo izboljSala, kar je podrobno prikazano v
elaboratu Hidravli¢no — hidroloska analiza.

Razsiritev struge se izvede na desni strani struge, kjer se v stanju pred sanacijo pojavlja motnja
oziroma zajezitev potoka. Ureditev struge je podrobno obdelana v Nacrtu VG ureditev v
obmoc¢ju mostu, ki ga je izdelalo podjetje DHD d.o.0.

V Casu gradnje je nalrtovan obvoz, ki bo prec¢kal Lahovnico na lokaciji med nacértovanim
mostom in dolvodnim betonskim mostom, ki ni primeren kot obvoz v ¢asu gradnje. Lahovnica
bo v €asu gradnje speljana skozi prepust dimenzije § x v =3,0 x 2,0 m (prefabricirani AB
Skatlasti prepust). Glede na to, da se nalrtovani obvoz nahaja tik gorvodno od starega
betonskega mostu s svetlo odprtino 6,0 m2 ocenjujemo, da je predvideni montazni prepust
ustrezen, saj ne bo povzrocal bistveno vecje zajezbe kot je povzro¢a omenjeni betonski most v
obstoje€em stanju.

.5 Gradbeno tehni¢ne osnove

Zasnova konstrukcije mostu ustreza za vplive stalne, ob&asne in dopolnilne obtezbe.

Stalno obtezbo predstavljajo gravitacijske sile in poslediéno zemeljski pritisk. Privzeli smo miren
zemeljski pritisk zasipne zemljine s prostorninsko maso y = 20 kN/m? in s kotom notranjega
trenja ¢ = 36°, pri ni¢ni koheziji.

Osnovno ob&asno obtezbo predstavlja obtezba s prometom. Privzeta je raCunska obtezba po
SIST EN 1991-2:2004 - Obtezba mostov in sicer obtezbo LM1 (Load model 1), kot je
zahtevano v projektni nalogi.

Dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti je izveden skladno s Pravilnikom o mehanski
odpornosti in stabilnosti z uporabo SIST EN 1992 za armiran beton.

.6 Prostorski akti in ostali prostorsko omejitveni pogoji
Za obravnavano obmocije je sprejet Odlok o ObCinskem prostorskem nacrtu Obcine Lasko (Ur.
list. RS. St. 3/2018) — v nadaljevanju OPN. Sestavni del odloka so tudi Prostorsko izvedbeni

pogoji (PIP) za posamezna obmocja podroc¢ja podrobnejSe namenske rabe in Podrobnejsi PIP
za posamezna obmocja EUP in PIP, ki veljajo na obmocju Lahovega Grabna.
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Obmocdje gradnje se nahaja v naslednijih varovalnih pasovih:
e EkoloSsko pomembno obmocje: Osrednje obmodje Zivljenjskega prostora velikih zveri
o Obmodje naravnih vrednot: Gra¢nica — dolina
e Varovalni pas regionalne ceste, elektrovoda in telekomunikacijskega voda

T.1.33. Opis konstrukcije objekta
.1 Temelji in oporniki

Temeljenje objekta je zasnovano na plitkin pasovnih temeljih. Predvideno je na globini 378,00
m n.v, kar zadoS€a pogoju o minimalni globini pod dnom struge (1,20 m). Sirina temelja znaSa
2,50 m.

Podporno konstrukcijo predstavljajo armiranobetonske stene debeline 50 cm, ki so povezane s
krovno plos¢o objekta v AB Skatlast okvir.

Stena opornika za zaklju€i s konzolnimi krili dolZzine 3,0 m in debeline 40 cm, ki sledijo poteku
ceste.

Temelji podporne konstrukcije so predvideni iz betona trdnostnega razreda C25/30 za razred
izpostavljenosti XC2 (C25/30 XC2 D32 PV-IlI) Stene opornikov in kril, ki so izpostavljene
atmosferilijam bodo iz betona trdnostnega razreda C30/37, za ekspozicijski razred XF2, XD1
PV-Il. Betoni so v skladu s SIST EN 206:2013 in SIST EN 1026:2016.

Vsi elementi bodo armirani z ojacilno armaturo B 500 B, v skladu s SIST EN 10080:2005.
.2 Prekladna konstrukcija

Prekladna konstrukcija je armiranobetonska plo$€a debeline 45 cm, ki je vpeta v stene
opornika. Svetli razpon objekta pravokotno na strugo znasa 8,0 m.

Krovna plos¢a bo izvedena iz betona trdnostnega razreda C30/37 za ekspozicijski razred XF2,
XD1 D32 PV-Il in bo ojaCana z rebrasto armaturo B 500 B. Beton je v skladu s SIST EN
206:2013 in SIST EN 1026:2016, armatura v skladu s SIST EN 10080:2005.

.3 Prehodne plosée in prikljuéni klini

Objekt smo predvideli brez prehodnih ploS¢, kar omogoca relativno majhen razpon ter nizka
viSina opornika . Prehod med objektom in zalednim zasipom oblikujemo po detajlu, ki ga za
predmetno dolzino objekta in rang ceste predlaga TSC 07, poglavje 9, slika 9.23.

Zasip objekta izvedemo iz prodno peScenih zemljin, pri katerih je zgoS€evanje mozno doseci
prostorninsko maso 22,0 kN/m? in strizni kot 38°.

.4 Hidroizolacija

Krovna plo§€a mostu bo zavarovana s hidroizolacijo iz bitumenskih trakov debeline 5 mm iz
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polimeriziranega bitumna, armiranih s poliestersko tkanino in prilepljenih na predhodno
pripravljeno povrsino. PovrSina mora biti predhodno intenzivno oprana zaradi odstranitve
cementnega gela in premazana s primerji na osnovi sinteticne smole (epoxi) s posipom.
Hidroizolacijo je potrebno podalj$ati delovnega stika med steno in krovno plo$€¢o minimalno 10
cm in jo zavarovati z XPS plosco.

Zasuti deli objekta ostanejo neizolirani, ker smo predvidli izvedbo po principu "bele kadi"; torej
bodo izvedeni brez klasi¢ne &rne izolacije. Sirine razpoke so omejene pod 0,2 mm, predvidena
je uporabo betona PV-Il in sistem tesnenja delovnih stikov

Ponudniku bo prepus€ena alternativna odloCitev o izvedbi objekta s klasi€no "¢rno" ali
sinteti€no izolacijo ob predhodni potrditvi projektanta.

.5 Odvodnjavanje

Majhne razseznosti mostu ne zahtevajo ureditev odvodnje mostu, ki je sicer s predlogom
tehniénih smernic TSC 07 predpisana za mostove vecjih dimenzij.

Po podatkih o S&tetju prometa v letu 2014 (zadnji podatek DRSI) znasa obremenitev s
prometom na obravhavanem odseku 360 EOV/dan, kar pomeni, da po Uredbi o odvajanju
padavinske vbode z javnih cest (Ur..RS, §t.: 47/05) ni potrebno zagotoviti zadrZzevanje in

Vv v

CisCenje, torej je mozno vodo odvesti v vodotok.

.6 Vozisce, hodniki, ograje in komunalni vodi

Na voziS¢u izvedemo obrabni sloj debeline 4,0 cm iz asfalta AC 8 surf B70/100 A3 ter zascitni
sloj AC 8 surf B50/70 A3 v debelini 3,0 cm.

V priklju€ki vozi§&ne konstrukcije objekta na konstrukcijo pred in za objektom, je izza opornikov
izveden stopnien prehod v vezanem nosilnem sloju, sklado s predlogom TSC 07.

Povrsine na hodnikih so predvidene kot metli¢ene. Hodniki in robni venci so predvideni iz
betona C30/37 XF4 XD3 D16 PV-II.

Vsi robniki na objektu so zagani, iz magmatske kamnine. Ob vozi§€u so leze€i, dimenzije
20/23 cm, s stopnjo 7 cm.

Na objektu je predvidena lesena ograja, s stopnjo varovanja H2 in z delovno Sirino W4 po
SIST EN 1371 in 1372. Stebri¢ki LVO so na mostu names§&eni na medsebojnem razmaku 1,33
m, na preostalem delu pa na medsebojnem razmaku 2,0 m.

.7 Ureditev struge

Ureditev struge je podrobno prikazana v nacrtu gradbenih konstrukcij 3/4 Nacrt VG ureditev v
obmoc¢ju mostu.

Ureditev struge Lahovnice je predvidena v minimalnem obsegu na obmodju priklju¢evanja na
novo mostno konstrukcijo. Predvidena je le ureditev brezin, v dno ter v niveleto dna se ne
posega. Prikljucek struge na obstojeCe stanje se, gorvodno od mosta, izvede v razdalji ca. 4
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m, dolvodno pa v razdalji ca. 6 m. Sirina dna je 6.5 m, globina pa ca. 1.5 m. BreZine se
izvedejo v naklonu 1:1 ter zavarujejo s kamnito zlozbo v neporavnani obliki D=0.8-1.2 m, peta
pa s kamnometom D=1.2 m v neporavnani obliki. Fuge nad gladino nizke vode se humusirajo
in zasadijo z vrbovimi potaknjenci.

Peta breZine se izvede s kamni premera 1,2 m. Zaklju¢ni talni prag tlakovanja struge se izvede
iz skal premera 1,2 m.

T.1.4 OPIS SKLADNOSTI PROJEKTA S PROJEKTNIMI POGOJI PRISTOJNIH
SOGLASODAJALCEV

.1 Vodno obmog¢je — struga Lahovnice (Lahov graben)

Predvidena gradnja posega na vodna in priobalna zemljiS¢a Lahovnice. Ker gre za gradnjo
javne infrastrukture, je skladno s 37. ¢lenom Zakona o vodah, poseg na vodno in priobalno
zemljiS¢e dovoljen.

Pridobili smo projektne pogoje &t. 35506-2604/2018-2, z dne 8.8.2018.

Obmocje ob Lahovnici (Lahovem grabnu) je poplavno ogrozeno. Pri zasnovi objekta smo
upostevali Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
obmodjih ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni
list RS §t. 89/08) Skladno s 6. ¢lenom uredbe je gradnja lokalnih cest in mostov dovoljena na
obmocgjih razreda majhne poplavne nevarnosti z upostevanjem pogojev iz vodnega soglasja,
na obmocjih razredov srednje in velike poplavne ogrozenosti pa je gradnja prepovedana. Na
obmocju razredov srednje in velike poplavne nevarnosti je gradnja dovoljena le, ¢e ugotovitve
celovite presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uniCujoCe ali bistvene in je mogoce s
predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov uskladiti z okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim
soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

Nasipavanje terena in viSanje nivelete cestiS¢a ni dopustno oz. viSanje cestiS¢a ne sme
povzrocati zastajanje visokih voda. Vpliv relativno majhnega dviga nivelete ceste je podrobno
opisan v 9/4 Hidravlicno — hidroloski analizi. Povzemamo: Niveleta nove ceste bo priblizno
enaka kot v obstojeCem stanju. Lokalno bo na obmoc¢ju navezave na novi most nekoliko visja
v primerjavi z obstoje¢im stanjem (do ca. 30cm). V hidravlicnem modelu je bila zajeta tudi nova
niveleta ceste, ugotovljeno pa je bilo, da se bo v projektiranem stanju poplavna nevarnost
zmanjSala, saj je ugoden vpliv poveCane mostne odprtine na gorvodno gladino bistveno ved;i
od vpliva zmanjSanje prelivanja preko ceste zaradi lokalnega dviga nivelete ceste na
dolocenih odsekih.

Sestavni del projekta je tudi geoloSko geomehansko porocilo, ki je dosledno upostevano pri
nacrtovanju objekta in ceste, ki se navezuje na predmetni most. Gradnja objekta je nacrtovana
tako, da ne bo negativno vplivala na stabilnost zeml;jiS¢.

Premostitev preko Lahovnice je nacrtovana tako, da ne bo imela negativhega vpliva na vodni
rezim in stanje voda. Zaradi izvedbe objekta z vecjo svetlo odprtino ob skoraj nespremenijeni
viSini ceste se je stanje izboljSalo, kar je podrobno obdelano v 9/4 Hidravliéno — hidroloSki
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analizi.

Premostitvena odprtina ne povzroc€a lokalnih zozZitev in razSiritev struge vodotoka. Glede na to,
visoka voda (Q100) objekt preliva pa le-ta ne povzro€a negativnih vplivov na vode in vodni
rezim, na poplavni varnost obmocgja in obstojecih objektov in okolje nasploh.

Poseg v vodna in priobalna zemljid€a je nacrtovan tako, da ne ogroza stabilnost vodnega in
priobalnega zemiljis¢a, da zagotavlja varnost pred Skodljivim delovanjem voda ter ne bo oviran
normalni pretok vode, plavin in plavja. Prav tako omogo€a obstoj in razmnozevanje vodnih in
obvodnih organizmov.

Ureditev struge vodotoka je nacrtovana z upostevanjem veljavne ekolosko naravnane zahteve
povezane s posegi v povrSinske vodotoke. Pri zavarovalnih ukrepih se v &im vecji meri
uporablja naravne materiale. Zavarovanje brezin se izvede v kamnu.

viv v

Projektna reS8itev odvajanja in Cis€enja padavinskih voda z javnih cest je usklajena z Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS &t.: 47/2005) in
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS &t. 64/12 in spremembe).

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e ter
poplavno obmocje vodotokov. Po kon&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje
postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete
povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

.2 Varstvo narave

Predvideni poseg se nahaja v naravni vrednoti Graénica - dolina (identifikacijska st.: 64), ki je
naravna vrednota lokalnega pomena. Uradna objava o statusu naravne vrednote lokalnega
pomena je v Pravilniku o dologitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, §t.: 111/2004,
70/2006, 58/2009, 93/2010 in 23/2015).

Pridobljeno je pozitivno mnenje §t. 1-11-462/2-0O-18/MT, z dne 10.08.2018.

.3 Projektni pogoji Zavoda za ribiStvo Slovenije (skladnost)
Lahovnica (tudi Lahov graben in Lahomsgica), ki je predmet obravnave, je na odseku izvira do

izliva v Gra¢nico salminidni gojitveni revir Lahov graben — Lahovnica. Predmetni ribiski revir
poseljuje vrste, ki so navedene v Preglednici 1.
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Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib v salmonidnem gojitvenem revirju Lahov graben-
Lahovnica.

Opis Znanstveno ime Uredba Habitatna | Rdeci. | Pravilnik Varstvena doba
direktiva | seznam mera

potoéna Salmo trutta fario,
postrv Linnaeus, 1758 E 2 01.10. 28'02'__

- Phoxinus phoxinus,

01.04. - 30.06.
pisanec {Linnaeus, 1758) / 30.06
. Cottus gobio,
kapel] Linnaeus, 1758 H Z v
. Austropotamobius torrentium,
koscak (schrank, 1803) ZH 2,5 v
.Legana‘a:

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto Zivecih Zivalskih vrstah (Uradni list RS, 8t 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007,
96/2008, 36/2009, 102/2011,15/2014 in 64/2016 )

Z |zavarovana vrsta

H |vrsta, katere habitat se varuje

Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto
Zivedih Zivalskih in rastiinskih vrst

Zivalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih

2
je treba doloditi posebna ohranitvena obmoéja

Zivalske vrste v interesu Evropske skupnosti, pri katerih za odvzem
iz narave in izkoris¢anje lahko veljajo ukrepi upravljanja

Rdeci seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroZenih rastlinskih in Zivalskih vrst v rdedi seznam (Uradni list RS, §t. 82/2002, 42/2010)
E |prizadeta vrsta

V  [ranljiva vrsta

Pravilnik= Pravilnik o ribolovnem reimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, &t. 99/2007, 75/2010)

.1 Splosne projektne usmeritve

Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le, kolikor je to nujno potrebno. Zemeljska dela,
izkopavanje v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v &im vedji mozni meri
zmanj$a vpliv kaljenja vode. Dela na posameznih lokacijah naj se izvajajo zdruzeno, tako da
ne bo prihajalo do ponovnih poseganj v struge vodotokov na isti lokaciji.

Izvedba novih popolnoma ravnih in gladkih betoniranih povrsin, ki bi imele dodatne negativne
vplive na hidromorfologijo vodotoka ni sprejemljiva. Reguliranje delov vodotoka na nacin, ki bi
pomenilo znizanje nivoja vode ni dopustno. Ureditev struge je opisana pod to¢ko T.1.2.4.7 in
je v skladu z zgoraj navedenimi pogoji.

Varovanje ribjih vrst in drstis¢
Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se izvajajo samo v ¢asu izven drstne

dobe rib ter v koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiSkega upravljanja. Med izvajanjem
gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotokov.
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Prepreéevanje onesnazevanja vode

Nacértovan mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega material in kakrdnih koli odpadkov
na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na obmod¢ju vodnega zemljis¢a ali sami strugi
vodotoka ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se uporablja pri gradniji.

Gradbeni stroji morajo do struge dostopati s kopnega in ne smejo posegati v omoéeni del
struge vodotokov. Zemeljska dela je treba tehni¢no izvesti tako, da se v ¢im vecji meri prepredi
kaljenje vode.

Gradbena dela, ki so potrebna za izvedbo ureditvenih del na obmocju strug vodotokov, se
izvajajo tako, da je prepre€eno onesnazenje vode s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v
gradbenistvu — izcejanje goriv, olj, zas€itnih premazov in drugih Skodljivih in/ali strupenih snovi.
Izvajalec mora prepreciti vsakrSno onesnazenje vodnih in priobalnih zemljiS¢ pri izvajanju
gradbenih del.

Pri betoniranju objekta je potrebno prepreciti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa
predvidena betoniranja se morajo zato izvajajo v suhi gradbeni jami, kar pomeni vodotesno
opazenje (zavarovanje) prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

Varovanje vodnega habitata

Rekonstrukcija mora biti nartovana tako, da se ne poslabSuje stanja vodotokov o0z. ne
prepreCuje izboljSanje njihovega stanja. Ohranja se zgradba in delovanje vodotoka in
odvodnega sistema.

Poseg v ribiSki okoli§ je nacrtovan in mora biti izveden na nacin, ki v najvedji meri zagotavlja
ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in Stevilénost tako, da se struge,
obrezja in dna vodotokov ohranja v ¢im bolj naravhem stanju, da se ohranja obstojeCa
dinamika, hidromorfoloSke lastnosti in raznolikost vodotokov. Zaradi prehajanja rib ez grajene
objekte v vodotokih mora investitor oz. izvajalec zagotoviti ustrezen prehod za ribe. V &im vedji
meri se ohranja naravna osencéenost oz. osoncenost struge in brezin.

Gradbena dela na vodnih zemljis€ih in priobalnem pasu naj se izvedejo tako, da se ohrani
celovitost in povezanost vodnega prostora. investitor 0z. izvajalec mora na lokacijah posegov v
vodotok zagotoviti dolgoro¢no prehodnost vodotoka za ribe, ki bo ribam omogoc¢ala prehajanje
in prosto razporejanje. Po kon&anih delih mora biti zagotovljena prehodnost vodotoka
Lahovnica za ribe pri vseh pretokih tekom celega leta.

Investotor oz. izvajalec mora na lokaciji posega v vodotoke zagotoviti prehodnost vodotoka za
ribe, ki bo ribam omogocala prehajanje in prosto razporejanje. Po kon&anih delih mora biti
zagotovljena prehodnost vodotoka za ribe pri vseh pretokih tekom cekega leta. S projektom je
zgoraj navedeno omogoceno.

Obvesanje izvajalca ribiSkega upravljanja
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Izvajalec del mora o predvidenem €asu izvajanja del pravoCasno obvestiti pristojnega izvajalca
ribiSkega upravljanja (14 dni pred priCetkom del), da se lahko izvede ali organizira izvedbo
intervencijskega lova. Ce bodo dela potekala etapno in dalje &asovno obdobje, mora
izvajalec oz. investitor obvestiti pristojnega izvajalca ribiSkega upravljanja o predvidenih delih
ob vsakem novem posegu Vv strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo
pred vsakim novim posegom v strugo potoka.

V skladu s 57., 58., in 59 ¢lenom ZSRib (Uradni list RS, §t. 61/06) mora investitor ali izvajalec
pristojnemu izvajalcu ribiSkega upravljanja povrniti 8kodo na ribah, do katere bi priSlo zaradi
izvedbe nacrtovanih ureditev v obsegu vzdrZzevalnih del na obmocju vodnih in priobalnih
zemljiS¢.

2. Detajlne projektne resitve

Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se morajo nacrtovati in opraviti izven
drstne dobe vrst rib, ki poseljujejo vodni prostor (Glej Tabela 1). Dela na obmoc¢ju vodnih in
priobalnih zemljiS¢ se ne izvajajo med 1. 10. in 28. 2. ter med 1. 4. in 30. 6. teko€ega leta. V
tem obdobju so dovoljena vsa nacrtovana dela, ki ne vplivajo na kakovost vode in vodni rezim
v vodotoku Lahovnica (npr. dela na kopnem).

Vsaj 14 dni pred zaCetkom gradnje je potrebno o zaletku gradbenih del obvestiti Ribisko
druzino Lasko, da se lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na
predvidenem obmocju posega. V primeru faznosti izvedbe del je treba po potrebi izvesti odlov
rib veckrat.

Pristojnemu izvajalcu ribiSkega upravljanja se mora, ob predhodnem dogovoru, omogociti
dostop do lokacije izvajanja del in prisotnost pri izvajanju nacrtovanih posegov.

Med odstranjevanjem obstojeCe mostne konstrukcije in drugih materialov je potrebno prepreciti
iztekanje odpadnih voda in odlaganje odstranjenega materiala v vodotok.

V Casu gradnje se mora prepreciti onesnazenje s cementnim mlekom, betoniranje se mora
izvajati v suho, brez izcejanja cementnega mleka v vodotok, kar pomeni vodotesno opazenje
prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

Dno vodotoka Lahovnica mora ostati naravno, kar je s projektom tudi predvideno.
Pri izpiranju cementnega gela s povrSine mostu je potrebno preprediti iztekanje gela v vodotok.

Temelji oz. piloti novega mostu naj bodo postavljeni izven struge vodotoka, od zgornje brezine
odmaknjeni vsaj 2 m. Dno vodotoka Lahovnica mora ostati naravno. Ne sme se izvajati novih
regulacij in prestavitev vodotokov. Ohranjen mora biti obstoje€¢ naklon dna struge za
ohranjanje prehodnosti vodotokov za ribe.

S projektom je predvidena Siritev svetle odprtine mostu s cca 5,40 m na 8,0 m, ki je usklajena
s preto¢nim profilom za primer visokih voda. Svetla viSina objekta je relativho nizka, tako da se
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spodniji rob konstrukcije nahaja na visini zgornje kote breZine in Siritev objekta nima pomena.

Brezina na obmoc¢ju mostu (najve¢ 5 m gor- in dolvodno) naj se utrdi s kamnito zlozbo v suho
v neporavnani obliki. Obrezno zavarovanje se stabilizira z vrbovim popletom; med kamni naj
bo nasuta zemljina. V kolikor je potrebno utrjevati breZine tudi v omoCenem delu struge, naj se
uporabi naravne materiale (les, kamen v suho, vrba in kombinacija) na neporavnan nacin.
ReZe med skalami pri dnu struge naj ostanejo nezasute. Med skalami se zasadi avtohtone
rastlinske vrste, ki z razvojem koreninskega sistema naravno utrjujejo brezino. Stalno omoceni
del stabilizirane breZine (na nivoju srednjih pretokov sQs) mora biti izveden v izrazito
neporavnani obliki, npr. z vecjimi kamni, ki delujejo kot motilci toka.

Slika 1: Sonaravno utrjena breZina s kamni in vrbovimi potaknjenci (vir: Handbuch Wasserbau -
NaturgeméaBe Bauweisen, Heft 5: Ufer- und Bd&schungssicherung) in primer izvedbe izrazito
neporavnanih utrjenih breZin s skalami samicami in kamni (pnivzeto iz Grundlagen fir einen
gsterreichischen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen (FAHs). Bundesministerium far
L and- und Forstwirtschaft, Umweltf und Wasserwirtschaft, Wien, 2011)

Struge Lahovnice je predvidena v minimalnem obsegu na obmodju priklju€evanja na novo
mostno konstrukcijo. Predvidena je le ureditev brezin, v dno ter v niveleto dna se ne posega.
Priklju¢ek struge na obstojeCe stanje se, gorvodno od mosta, izvede v razdalji ca. 4 m,
dolvodno pa v razdalji ca. 6 m. Sirina dna je 6.5 m, globina pa ca. 1.5 m. BreZine se izvedejo v
naklonu 1:1 ter zavarujejo s kamnito zlozbo v neporavnani obliki D=0.8-1.2 m, peta pa s
kamnometom D=1.2 m v neporavnani obliki. Fuge nad gladino nizke vode se humusirajo in
zasadijo z vrbovimi potaknjenci.

ObstojeCa avtohtona obrezna vegetacija se mora ohranjati v najvecji mozni meri.: se€nja
vegetacije naj bo selektivha. Odstarnitev vegetacije je sprejemljiva le na najoZjem obmocju
mostu o0z. okoli opornikov (5 m gor- in dolvodno). V primeru odstranjevanja zarasti ob
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vodotoku naj se jo nadomesti z avtohtono drevesno in grmovno zarastjo (npr. vrbovi in jelSevi
podtaknjenci). Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na obmocju breZin ne zadostuje.

V projektu so zgoraj navedeni pogoji uposStevani, glej tocko T.1.2.4.7.

Novih regulacij in prestavitev vodotokov se v okviru rekonstrukcije ne sme izvajati, kar je v
projektu upostevano.

V skladu s 57., 58 in 59 &lenom ZSRib mora investitor oz. izvajalec pristojnemu upravljalcu
ribiSkega upravljanja povrniti Skodo na ribah, do katere bi priSlo zaradi izvedbe nacrtovanih
ukrepov na obmocju vodnih in priobalnih zeml;jiS¢.

.4 Projektni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediSéine Slovenije, OE Celje

ZemljidCe, kjer je predviden poseg, je izven obmodij, ki so z veljavnimi planskimi in prostorskimi
izvedbenimi akti Obc&ine Lasko zavarovani kot kulturni spomeniki oz. dediS&ina, zato pridobitev
kulturnovarsvenih pogojev in soglasij oziroma mnenja in potrebno (28., 29 in 30 ¢len ZVKD-1,
Uradni list RS &t. 16/2008).

.5 Zavod za gozdove Slovenije

Pridobljeno je pozitivno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije §t. 3407-166/2018, z dne
13.8.2018. Nameravana gradnja je sprejemljiva, podani so samo splo$ni pogoji in priporocila:

.1 Splosni pogoji in priporo¢ila

Obstoje¢ dostopne poti do gozda se morajo ohraniti v najvecji mozni meri. V kolikor se z
izvedbo posega omrezje poti prekine, je potrebno glede na obstojeCe spravilne poti pred
posegom zagotoviti vsaj enakovredne dostope do gozda tudi po posegu.

Gradnja zaCasnih in pomoznih objektov v gozdu ali na gozdnem robu, v kolikor le-ti niso
nacrtovani v okviru idejnega projekta, ni dovoljena. To dolocilo velja tudi za postavitev objektov
za potrebe gradnje. Iziemoma je dovoljeno lociranje objektov za potrebe izgradnje na razsiritve
gozdnih prometnic ali na deponijskih prostorih ob javnih in gozdnih prometnicah ob pogojih, da
se za potrebe postavitve objekta ne seka gozdnega drevja ali se posega v kroSnje gozdnega
drevja ter, da se povrsino po konc¢anih gradbenih delih vzpostavi v prvotno stanje.

V gozdu ali gozdnem prostoru ni dovoljeno deponiranje gradbenih odpadkov, gradbenega
materiala in morebitnih viskov odkopane zemljine. Iziemoma je zaCasno deponiranje mozno na
manjsih deponijskih prostorih za les. Po kon€anih gradbenih delih je iz obmocja gradbis€a in
sosednijih povrSin potrebno odstraniti vse ostanke gradnje.

.6 Projektni pogoji Elektra Celje d.d.

Na obmodju predvidenega posega poteka nadzemno nizkonapetostno elektri¢no omrezje. Za
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krizanje oziroma pribliZzevanje objekta z elektri€nimi vodi in napravami je potrebno upostevati
naslednje:

1.

Varnostna visina v kriznih razpetinah med najnizjim vodnikom NN elektrichega omrezja
in najvisjo niveleto kateregakoli dela ceste mora po kon€ani izgradnji znaSati minimalno
6,0 m, kar je v skladu s TehniSkimi normativi za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih
vodov (Uradni list SFRJ, &t. 4/73).

S projektom je predvideno minimalno viSanje nivelete cestiS¢a, tako da zna3a
minimalna visina do elektrichega voda >6,0 m.

. Vsi stroSki ureditve elektricnih vodov in naprav, ki bi nastale kot posledica krizanja in

priblizevanja pri obnovi ceste bremenijo investitija. Prej navedeno je v skladu s
Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/10).

Skladno s 3 odstavkom 51 €lena Zakon o cestah (Uradni list RS, &t. 109/10, 48/12,
36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18) stroSke projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture, v tem primeru elektro vodov, ki
ne sluzijo cesti ali njeni uporabi, krije njen upravljavec.

Zgoraj navedeni Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmoc¢ju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni
list RS, &t. 101/10) je bil z uveljavitvijo Energetski zakon (Uradni list RS, §t. 17/14 in
81/15) ukinjen, vendar se S$e uporablia do uporabljagjo do uveljavitve novih
podzakonskih predpisov. Glede na veljavnost ZCes-1 in ZE-1 stroSke krije upravljalec
vodov in toCke 2. iz projektnih pogojev ne bomo upostevali.

Po koncani obnovi ceste je potrebno geodetsko izmeriti varnostno visino in rezultate
meritev dostaviti Elektro Celje d.d. najkasneje na dan tehninega pregleda ali
prevzema objekta.

Naijblizji skrajni rob kateregakoli dela ceste pa mora biti oddaljen od droga nadzemnega
NN omrezja minimalno 1,5 m, kar je v skladu s 468. ¢lenom Energetskega zakona
(Uradni list RS, §t. 17/14).

Vsa dela v obmocju varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja se lahko izvaja
samo na nacin in pogoji dolo¢enimi skladno s Pravilnikom o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabo objektov ter opravljanjem dejavnosti v obmoc¢ju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010)

Vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav je mozno opravljati samo pod strokovnim
nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d. Prav tako je potrebno vsa dela v blizini
elektriénih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s
strani pooblas€enega predstavnika Elektro Celje d.d.

Pri delih v blizini elektricnih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne
in tehniéne predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbeih strojev in njih
delov tako, da ni mozno pribliZevanje istih v bliZzino tokovodnikov na razdaljo manjSo od
3,0 m. Prav tako je deponiranje materialov v varovalnih pasov elektri¢nih vodov in
naprav nedopustno.

Glede na to, da se bodo dela izvajala v obmoc¢ju varovalnih pasov elektroenergetskega
omrezja, je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred za¢etkom del pisno sporociti
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Elektro Celje, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zaéetka gradnje, kar je v
skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanjem
dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, st.
101/2010)

.7 Projektni pogoji Telekom Slovenije

Na obmodju predvidenega posega poteka obstoje€e glavno telekomunikacijskpo omreZje
Telekoma Slovenije d.d.. Za predvideni poseg so pridobljeni projektni pogoji Telekoma
Slovenije d.d.:

Projektni pogoiji:

1.

2.

Na mestih, kjer bo TK omrezje oviralo ureditev ceste 0z. mostu je potrebna njegova
za$cCita in polozitev rezervnih cevi po celotni dolZini pri pre€kanju obstojece trase ali
prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekoma
Slovenije. Rezervne cevi se ustrezno zas¢itijo in zaprejo na obeh straneh.

Trase obstojecih naro¢niskih TK vodov se dolocijo na kraju samem z zakoli¢bo, za kar
je potrebno pred pri¢etkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d.

Splos$ni pogoiji:

1.

N

Najmanj 30 dni pred zacetkom del je potrebno zaradi to€nega dogovora glede
zakoli¢be, za&¢ite in predstavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad
izvajanjem del je potrebno obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma Slovenije d.d.. Za
prestavitev TK naprav mora investitio pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja
lastnikov zemljiS¢.

Gradbena dela v blizini telekomunikacijskega podzemenega omrezja je potrebno
obvezno izvajati z ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije
d.d., ki bodo za vsak konkreten primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zas¢ito
TK omrezja. Nasipi ali odvezmi materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih
kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.

Vsa dela v zvezi z za&¢ito in prestavitev tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije
d.d na osnovi pisnega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega
Telekoma Slovenije d.d.

StroSki ogleda, izdelave projekta in zaSCite prestavitve TK omrezja, zakoli¢be in
prestavitve TK omrezja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako
bremenijo investitirja tudi stroSki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi sto$ki zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega naslova nastali v
kolikor ni z zakonom drugace dolo&eno.

Skladno s 3 odstavkom 51 ¢lena Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12,
36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18) stroSke projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture, v tem primeru TK vodov, ki ne
sluZijo cesti ali njeni uporabi, krije njen upravljavec.

Investitor mora pred pri¢etkom del Telekomu Slovenije d.d. izdati novo soglasje oz.
sluznostno pogodbo za prestavitev trase, Ce se le ta izvede v nepremiénino z drugo
parcelno Stevilko.

Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. St.: 080 1000.

Investitor je po zakljuCku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo
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uporabnega dovoljenja za predmetno gradnjo dolZan pri upravljalcu TK omrezZja narociti
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zascite tangiranega TK omrezja in si
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

.8 Projektni pogoji Ob€ine Lasko

Predvideni poseg se nahaja v obmocju Obcine Lasko, ki je za predmetni poseg podala
naslednje projektne pogoje §t. 35110-0045/2018, z dne 14.08.2018:

1.Za vsak poseg na zemljiS¢a je potrebno pridobiti soglasja lastnikov zeml;ji¢
Glede na to, da gre za gradnjo javne infrastrukture (ceste) je poseg predviden na
obmogju, ki je v lasti in uporabi RS. Za obmocdje vodnega zemljiS¢a bo izdelan
sporazum v skladu z .....

2.0hranijati je potrebno obstoje€e dostope do stanovanjskih objektov in kmetijskih zeml;jiS¢,
kar je s projektom zagotovljeno, saj je tudi med gradnjo omogocCena prevoznost vseg
obstojecih dostopov.

3.0koliska zemljiS¢a je potrebno po koncani gradnji vzpostaviti v prvotno stanje, kar je
posebej opredeljeno in navedeno v tehni€nem porodilu in zavezuje izbranega izvajalca.
lasne stroske.

5.Morebitna izruvanja mejnikov je dolZan investitor v geodetskem postopku namestiti na
prvotna mesta na lastne stroke.

6.Vse vode na trasi je potrebno predhodno zakoli€iti in za&¢ititi pred pricetkom posega

7.Na obmodju, predvidenim za gradnjo, se po javno dostopnih podatkih in podatkih
upravljalca vodov nahaja nadzemno nizkonapetostno elektricno omrezje. S
predvidenim posegom ne posegamo v obmocje minimalnega odmika od vodnika. Prav
tako ne posegamo s predvideno cesto v minimalni odmik od droga, ki znasa 1,50 m.
Prestavitev elektri¢nih vodov ni potrebna. Pridobljeno je pozitivno mnenje k projektu St.
1137868, z dne 25.10.2018.

V obmocju km 11,440 in km 44,480 se nahajajo v blizini levega roba regionalne ceste
telekomunikacijsko omrezje Telekoma Slovenije. Zato se te vode na obmodju
predvidenega tlakovanega vtoka v prepust ustrezno zavaruje z dodatno cevjo in
obbetoniranjem le-te.

Za predvideno predlagano reSitev je pridobljeno pozitivno menje Telekoma Slovenije st.
68267-CE/1510-LM, z dne 14.11.2018.

Javno podjetie Komunala Lasko je na poziv po predaji projektnih pogojev podala
obvestilo znak: TK/068-2018, z dne 3.8.2018, da na obmoc¢ju, predvidenim za gradnjo,
ni javnega vodovoda.

Na tangiranem obmocju ni predvidenih prestavitev komunalnih vodov.

8.Poskodbe na javni infrastrukturi v ¢asu izvajanja del je investitor dolzan sanirati na svoje
stoske.

Stran 19 od

1193 | 3868.00 | 004.2160 |T.1.1




I/

I\O = B I RO d.0.0. Sedei: Maribor, Mlinska 32, Biro: Maribor, Mlinska 32, tel. +2 22 82 391, mobitel: 041 775 205

T.1.5 POGQOJI ZA 1IZVEDBO OBJEKTA

.1 Rusitev obstojeCega objekta

Glede na to, da je predvidena izvedba nadomestnega objekta na isti lokaciji kot je obstojedi
most, je le-tega potrebno najprej porusiti, Sele nato se lahko pristopi k izvedbi nadomestnega
mostu.

RusSenje objekta bo potekalo postopoma, najprej se odmontira in odstrani obstojeCe lesena
ograja in lesena voziS¢na konstrukcija. Nato se pristopi ki odstranitvi nosilne jeklene
konstrukcije.

Po odstranitvi kompletne prekladne konstrukcije se pristopi k porusitvi krajnih opornikov, ki so
izvedeni iz armiranega betona.

.2 lzvedba elementov objekta

Objekt bo zgrajen klasi¢no v odprti gradbeni jami.

Z gradbeno jamo se bo posegalo tako v strugo potoka kot v zaledni teren. Glede na to, da bo
gradbena jama pod nivojem podtalnice se jo varuje z zagativcami. Proste brezine se naj
izvedejo v naklonu 1:1,5 ali blazje. Prav tako je potrebno med gradnjo predvideti &rpanje vode
iz gradbene jame.

Vse elemente objekta zabetoniramo v opaZzu iz panelov. Za vidne povrSine uporabimo bolj
kvaliteten opaz iz novih in malokrat uporabljenih panelov. V vse vogale vstavimo kotne letvice
1.5/1.5 cm.

T.1.5 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Ureditev prometa med gradnjo predvideva polno zaporo z obvozom. Predviden je obvoz
dolvodno tik ob objektu. Predvidena je izvedba enosmernega obvoza z vgradnjo dveh tipskih
propustov s svetlo odprtino 200x200 cm.

V Mariboru, julij 2018 Pooblas€ena inzenirka:
Metka Kobolt, univ.dipl.inz.grad.

METKA KOBOLT
univ.dipl.inz.grad. . -
1ZS G-2381

Priloga:
1. Foto dokumentacija
2. Porocilo o pregledu objekta — datum 16.3.2014
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Priloga 1: Foto dokumentacija

Slika 1: Pogled na most z gorvodne strani
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Slika 2: Pogled na most, ter most betonski most na dovozu

Slika 3: Pogled na most z gorvodne strani (izpodjeden temel))

Slika 4: Stik mosta in cestiS€a (razpokan asfalt, posedek prikljuénega nasipa)
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Priloga 2: Porodilo o pregledu objekta — datum 16.3.2014
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