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	Številka:
	43001-419/2020-03
	
	oznaka naročila:
	A-118/20 G   

	Datum:
	3.12.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-001548/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100



JN007329/2020-B01 - A-118/20; Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100, datum objave: 23.11.2020
Datum prejema: 3.12.2020   08:43

Vprašanje:

Spoštovani,
V opisu navajate: Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora, ur........ - postavka ima vrednost 0,00.
Prosim za ovrednotenje!

Hvala


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Vrednost ure projektantskega nadzora investitor ne more določiti. Ponudnik jo določi na podlagi svojih dosedanjih izkušenj pri podobnih projektih oziroma vrednost urne postavke ugotovi na podlagi ponudbe projektanta.
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