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	Številka:
	43001-419/2020-06
	
	oznaka naročila:
	A-118/20 G   

	Datum:
	4.12.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-001548/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100



JN007329/2020-B01 - A-118/20; Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100, datum objave: 23.11.2020
Datum prejema: 4.12.2020   14:44

Vprašanje:

POZDRAV,

KAKO JE S POSTAVKO "Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u...."
POSTAVKA NAMREČ NI FIKSNO DOLOČENA NITI NIMAMO PIS-a.
LP


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Vrednost ure projektantskega nadzora investitor ne more določiti. Ponudnik jo določi na podlagi svojih dosedanjih izkušenj pri podobnih projektih oziroma vrednost urne postavke ugotovi na podlagi ponudbe projektanta.
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