ISE InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

T. TEHNICNO POROCILO za izdelavo PZI rekonstrukcije mostu &ez potok
Barbara v Slovenj Gradcu

T.1.1 SPLOSNI PODATKI
T.1.2 PODATKI O OBJEKTU

1.1 Investitor: DRSI

1.2 Objekt: Most ¢ez potok Barbara (MB 116)

1.3 Osnovna komunikacija: Slovenj Gradec-Dravograd G1-4, odsek 1258 v km 8,550
1.4 Naziv vodotoka: potok Barbara

1.5 Faza obedelave: PZI-rekonstrukcija mostu

CESTNI DEL PROJEKTA

T.1.1 CESTNI DEL PROJEKTA

T.1.1.1  SploSni podatki
Cesta G1-4, odsek 1258 v km 8,550 je povezovalna cesta Slovenj Gradec-Dravograd .
Projekt ceste je obdelan v projektu rekonstrukcije ceste BM Biro, Bojan Mavri s.p. pri
¢emer je niveleta ceste zasnovana skladno z projektno naloga, da se dograjen del mostu
izdelan leta 2008 ohrani, smerno in niveletno pa se cesta ohrani .

Dolvodni del izgrajen 2009 Srednji del izgrajen 1968 Gopvodni del izgrajen 2008, kateri je
ajbolj dotrajan in mocno zapira svetli

profil struge

Na sliki vidno, da gorvodni del »zapira« z
nosilci 62cm prereza svetle visine glede na
dolvodni del konstrukcije.
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MOSTNI DEL PROJEKTA

T.1.2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE
- izmere obstojecega stanja

T.1.3 PRECNI PROFIL
Obstojeci prerez :

- vozisce =6,85m
- gorvodni hodnik z ograjo =4,50m

- dolvodni hodnik z ograjo 1,0m =1,00 m
- skupna S§irina =12,30 m
Novi prerez:

- vozisée 3,40+3,25m =6.65m
- hodnik z ograjo 1,05+4,25 m =5.30m

- skupna S§irina =11,95m

1. Obstojece stanje:
Most je ez potok Barbaro, je bil grajen v treh delih, (tako kot je naras¢al promet)
Gorvodni del je bil izgrajen 1930 v $irini cca 5,2m. je bil izgrajen 1930 v Sirini cca 5,2m.
Leta 1930 je bila izvedena dograditev na dolvodni strani, kateri je sedaj Sirine cca 3m.
Leta 2008 pa je bil dograjen dolvodni del mostu, kateri je $e sedaj v dobrem stanju, kar
pa ne velja za predhodni izgraditvi.

Most iz leta 1930 je bil izveden v AB izvedbi s Stirimi nosilci, kateri so na vrhu povezani
z AB plos¢o d=25cm, na razmaku 110cm z dvem Karajnima in dvema vmesnima
prec¢nikama.

Ta del mostu je povsem dotrajan, povrh tega pa nosilci zapirajo pretok Q 100 in
posledicno povzrocajo prelivanje vode na dvorisce hise Francetova cesta 26, po
pricevanju lastnika cca 20cm na najnizjem delu.

Mostni del iz leta 1968 je AB plos¢a debeline 60cm, katera je popolnoma zasiena z
vodo, vidna je moc¢na prisotnost kloridov.

Ta del konstrukcije je nemogoce kvalitetno sanirati, povrh tega so stene oprnikov v zelo
slabem stanju.

Mostni del izveden leta 2008 je v dobrem stanju in se skladno z projektno nalogo ohranja
Spodnja konstrukcija je temeljena na pasovne plitve temelje, katero sestavljata dva krajna
betonska opornika. Podpore so na svetlem razmaku 9,40m. Skupna dolZzina mostu je
10,43m (po osi 10,75m).

2. Predlog resitve:

Rekonstrukcija mostu

Nadomestni most je zasnovan skladno z zahtevami hidravli¢nega izrauna in z obstojeco
Smerno navezavo ceste.

Predvideno je, da se most iz leta 1930 in 1968 porusi v celoti in nadomesti z novo konstrukcijo.
Ugotovljeno je da mostni del iz leta 2008 ni izveden enake Sirine in kot takSen tudi ni

dovolj Sirok za enosmerni promet, da bi bila mozna porusitev isto¢asna obeh delov mostu

iz leta 1930 in 1968.
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Pred rusenjem se izvede:

-z manjS$im bagerjem (brez kabine) se v osi struge izvede poglobitev za cca 60-70cm, v
Sirini 1,5m, v smeri izliva v Mislinjo, v dolzini cca 30m,

-vgradijo se dve cevi fi 600mm, kateri bosta prevajali cca 2m3/s, kar zadostuje Qmin za
bioloski minimum in preprecitev kaljenja vode,

-8m gorvodno od mostu se izvede zacasni zaSasni jez viSine 70cm precno na strugo
zabijejo 2m leseni piloti fi 20cm 2x8kom na razmaku cca 1,0m, na lesene pilote se
zabijejo leseni plohi,

-izvede se odkop 1m pod dno in zapolni z vodotesno glino do kote 70cm nad dnom,

-na dnu struge se levo in desno od vgrajenih dveh rebrastih cevi fi DN 600mm zalozijo
masivne skale d=40-60cm, do opornika, cev se obsuje z frakcijo 30-90mm, preko cevi v
d=20cm

-izvede se ruSitev zgornje konstrukcije mostu pri ¢emer je potrebno lociti posamezne
material in odpeljati vsako dnevno na deponijo koncensijonarja za tovrstne odpadke,
Rusitev mostu in izkop za opornike se mora izvajati v ¢asu minimalnih pretokov, kajti na
ta nacin bo prepreceno, da bi ostanke mostu odnasalo po strugi naprej in ne bo pretiranega
kaljenja vodotoka, dodatno predhodno uskladiti z pristojno ribisko druZzino.

Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v strugi morajo imeti biolo§ko razgradljivo olje.

Predvidena je izgradnje po sledecih fazah:

1.faza rusenja, po elaboratu zacasne prometne ureditve
-ureditev enosmernega prometa na vozni pas Dravograd-S1.Gradec, kjer se pusti vozisce ob
dolvodnem hodniku v Sirini 3,5m, postavi se “klemfixe” izza njih koridor za peSce v Sirini
1,2m in kovinska panelna ograja viSine 2m. Iz tega sledi, da se ohrani od obstojecega
mostu §irina za rusenje 6,30m.
Pristopi se k rusenju gorvodnega dela mostu
-zacasno se prestavijo komunalni vodi na gorvodni strani, predvsem specificna je zacasna
preusmeritev fekalne kanalizacije, katera poteka v strugi ob levo obreznem oporniku in bo
potrebna zacasna prevezava
- na gorvodni strani se odstrani krov v celoti,(ograja, tlakovci, robniki,asfalt),
- v liniji rusitve se zabijejo zagatnice v dolZini 6-7Tm na vsaki strani opornika v smeri
ceste,
-zacrta se linija zareza in izvede rusitev prekladne konstrukcije in opornikov (rusitev se
izvede z hidravlicnimi Skarjami)
-porusi se navezovalni del hodnika in ceste pred in za mostom,
-izvede se izkop za temelje in opornike,
1.faza gradnje
-izvede se AB konstrukcija 1 faze v sirini 5,2m, katera se odmakne na stiku rusitve za 25cm
z namenom prostora za preklop armature, (“Suber”)
-konstrukcija mora doseci svojo trdnost (cca 7 dni), za preusmeritev prometa.

2.faza ruSenja

-po dosezeni trdnosti gorvodnega dela konstrukcije (cca 7dni) se promet preusmeri na
novo dobetonirano konstrukcijo (betonsko vozis€e), ureditev enosmernega prometa za
smer Sl.Gradec-Dravograd, peScem se omogo¢i prehod po gorvodnem robu plos¢e v Sirini
1,15m.
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Pristopi se k rusenju dolvodnega dela mostu

-odstrani se krov v celoti,(ograja, beton hodnika, asfalt),

-betonska povrsina se zrezka (1cm pod nivo hidroizolacije))

-v liniji zgrajenega dela opornika leta 2009 se zabijejo zagatnice v dolZini 6m na vsaki
strani,

-porusi se preostanek dela prekladne konstrukcije in opornikov izveden leta 1968, del
konstrukcije izveden leta 2009 se ohrani, (rusitev se izvede z hidravlicnimi skarjami)

2.faza izvedbe

-izvede se AB konstrukcija 2 faze v sirini 1,5-2,12m, pri cemer se v konstrukcijo izvedeno
leta 2009 vgradijo pasivna sidra za kontinuiranje armature v precni smeri,

-izvede se izravnava obstojecega betona z mikro armirano sanacijsko malto d=1-4cm
-konstrukcija mora doseci svojo trdnost (cca 7 dni) in ustrezno viaznost..

3.faza gradnje

Po dosezZeni tlacni trdosti in zahtevani dopustni vlaZnosti betona (cca 4%) se pristopi
finalizaciji dolvodne strani :

-pranje AB

-izvedba hidroizolacije,

-izvedba hodnika, prehodnih jaskov, ograje in asfalta, sirina finalizacije 3,8m od robnika
-V taksni sirni se finalizira navezovalni del ceste,

4.faza gradnje

Promet se preusmeri za smer Dravograd-SI.Gradec na dolvodno sfinalizirano stran mostu,
Pristopi se k finalizaciji gorvodnega dela mostu (1 faza gradnje)

-betonska povrsina se opera s 500bari,

-pri  ustrezni vlaznosti se vgradi hidroizolacija, hodnik, ograja, in uredi navezava na
obstojeco cesto,

5.faza gradnje
-finalizacija 2 faze izvedbe
-izvedejo se talne oznacbe,

Vzporedno z vsemi navedenimi fazami se lahko izvajajo dela na vodarskih,
komunalnih vodov.

Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v strugi morajo imeti bioloSko razgradljivo olje.
-na gorvodni strani se izvede preko struge »zacasni jez« (priporoCam da se pre¢no na strugo
zabijejo leseni piloti (lako jeklene tra¢nice) dolzine cca 2m, pri ¢emer je njihov vrh max 60-70cm
nad dnom struge in izvede glineni naboj, v zgornjem delu (nad koto dna se izvede zalozitev pilotov
z plohi d=5cm za preusmeritev vodotoka v dve rebrasti PVC S8 fi 600mm dolzine 30m za Q min NA
gorvodni strani se v poSevni liniji ( 2-6m od mostu) izvesti zaCasni nasip iz masivnih skal viSine
1m na vrhu 10cm plast lomljenca 30-90mm,

-izvede se ruSitev zgornje konstrukcije mostu pri cemer je potrebno lociti posamezne material in
odpeljati na deponijo koncensijonarja za tovrstne odpadke,

Rusitev mostu in izkop za opornike se mora izvajati v ¢asu minimalnih pretokov, kajti na ta nacin
bo prepreceno, da bi ostanke mostu odnasalo po strugi naprej in ne bo pretiranega kaljenja
vodotoka, dodatno predhodno uskladiti z pristojno ribi§ko druZino.
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-zavarovanje struge se izvede najprej na levi strani, nato pa preusmeritev in izvedba druge strani,
temeljenje obloge struge min 0.70-08,0m pod koto sedanjega dna, na zacetku in koncu pa preéni
talni prag v kamnito betonski izvedbi,

-v fazi izkopa gradbene jame priporocam izvedbo zalozitve brezin z kamni, kateri bodo zavarovali
brezino pred erozijskimi posledicami precejnih voda, kamen pa se bo kasneje uporabil za oblogo
struge,

-izvede se betoniranje temeljev in opornikov, v tej fazi je potrebno precejne vode ¢rpati,

-izvede se nosilni oder, kateri mora biti podprt na temeljno blazino, izvedba voziscne plosce itd,

T.14 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

- projekt ceste, BM biro Bojan Mavri s.p.
- vodarsko ureditev, BM biro Bojan Mavri s.p.
- geomehansko poro¢ilo, ISB d.0.0.

T.1.5 POGOJI TEHNICNE NARAVE, POGOJI PRAVNE NARAVE IN RIBISKI
POGOJI

T.1.5.1 Pogoji tehni¢ne narave
1. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tekstualno in graficno
ustrezno obdelana in prikazana tudi:
-zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija novega
mostu , ureditev okolice ter vsa obstojeca in nova komunalna infrastruktura,
Most je navezan zvezno na obstojeci dograjeni del objekta iz leta 2008; v smislu
zvezne navezave opornikov in zgornje konstrukcije, tako se porusita del iz leta 1968
in del iz leta 1930, kateri s svojimi Stirimi nosilci zapira 65¢cm svetlega profila,
nasproti dolvodnemu delu mostu,
-reSitev odvoda odpadnih padavinskih voda z mostu,
Na samem mostu zaradi kratke dolZine ni predviden noben izlivnik, voda iz mostu se
bo za mostom proti Dravogradu prelivala preko bankin na travnik. Odvodnja ceste
je po obstojecih odvodnikih.
2. Vsi posegi v prostor morajo biti v skladu s 5.¢lenom ZV-1 nacrtovan tako , da ne
pride do poslabsanja stanja voda in da se ne onemogo¢i varstvo pred skodljivim
delovanjem voda kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in
dokazano.
Stanje voda se z sanacijskim posegom ne poslapsuje, saj se obstojeci del mostu
katerega Stirje nosilci segajo 60cm pod spodnjim rob, glede na del mostu izveden
leta 2008.
Na levi obali gorvodno je predviden AB varovalni zid, kajti dvorisce pri hisi je nizje
kot niveleta mostu in po pricevanju lastnika (hisa Francetova cesta 26) ob visokih
vodah pride do poplavljanja dvoriséa v visini 20-25cm. Predvideni zid je niveletno
navezan na visino nivelete mostu; kar je 50cm nad spodnjim robom konstrukcije.
3. Kanalizacijski sistem mora biti v celoti naértovan vodotesno ter v loeni izvedbi
za odvajanje komunalnih odpadnih in preciscenih padavinskih vod. Vse odpadne
vode morajo biti obvezno prikljucene na javni kanalizacijski sistem, ki se zakljuci na
komunalni ¢istilni napravi, ¢e le-ta obstaja.
Odvod fekalnih vod je urejen in speljan na cestilno napravo v upravljanju Komunale
Slovenj Gradec.
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4.Projektna resitev odvajanja in ¢iséenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda
mora biti usklajena z Uredbo 0 odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode.....
Odvodnjavanje je urejeno.

5. Projektna resitev odvajanja in CisS¢enja padavinskih odpadnih voda z javnih cest
mora biti usklajeno z Uredbo o emisiji snovi...

Zaradi kratke dolzine mostu je odvajanje za mostom preko bankin na travnik.

6. V projektni dokumentaciji mora biti razvidno dnevno povpreéje pretoka motornih
vozil. V primeru, da le-to presega vrednost 12.000 EOV/dan je potrebno padavinske
vode s cestiSca speljati preko ustrezno dimenzioniranih zadrzevalnikov, usedalnikov
in lovolca olj lo¢eno od zalednih vod , ki nastajajo na obmocju javne ceste. 1z
projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja
standardiziranih lovilcev olj.

Lovilec olj ni predviden, Stevilo prometa je cca 12000 vozil, vendar po izgradnji HC
bo bistveno padel pod to stevilo.

7. Morebitni direktni izpusti padavinsih vod v vodotok morajo biti predvideni in
izvedeni tako, da bo izpustna glava izoblikovana pod naklonom breZine vodotoka in
ne bo segala v njegov svetli profil. Opremljena mora biti z protipovratno zaklopko.
Na obmocju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana pred vodno
erozijo. Detajl iztoka mora biti v projektu za pridobitev vodnega soglasja tekstualno
in grafi¢no ustrezno obdelan in prikazan.

Direktnega iztoka v vodotoka ni predvidenega.

8. Po 37.¢lenu ZV-1 je predmetni poseg na vodnem oz. na priobalnem zemljis¢u
vodotoka Barbara in Mislinja dovoljen, ker gre za gradnjo objekta grajenega javnega
dobra.

V danem primeru gre za vecja vzdrzevalna del v javno korist.

9. Vse predvidene vodnogospodarske ureditve struge vodotoka Barbara morajo biti v
projetu za pridobitev vodnega soglasja v tekstualnem in grafiénem delu jasno
obdelane in prikazane.

Predvidena je ureditev dna struge z dolvodnim in gorvodnim pragom (dno struge je
v naklonu proti levi obali za min.pretok za resitev je Ribiska druzina izdala
soglasje)in delna obnova obstojecih obalnih zidov.

10. V projektu za pridobitev vodnega soglasja morajo biti predvidene takSne resitve
za gradnjo mostu, ki ne bodo vplivale na stanje struge in ne bodo zmanjSevale njene
prevodne sposobnosti, da ne bo oviran pretok visokih voda in da ne bodo
povzrroCeni negativni vplivi na vodni reZim, stanje voda in poplavna varnost
obmocja, kar mora biti jasno razvidno iz projektne dokumentacije.

Prevodna sposobnost je izboljsana, prav tako pa je reseno prelivanje vode v
obmodje hise Francetova 26 z nadgradnjo zidu.

11.Mostna odprtina mora biti dolocena na podlagi hidrolosko hidravli¢nega izracuna
potrebne svetle odprtine mostu, tako, da bo zagotovljeno prevajanje visokih voda
Q100 ob upostevanju varnostne visine 0,50m. Hidrolosko hidravli¢ni izrac¢un mora
biti sestavni del projektne dokumentacije in mora zajemati Barbaro z upostevanje
vpliva Mislinje.

Upostevan je vpliv Mislinje za pretok Oz, pri sovpadanju pretoka Mislinje Q1go, in
Q100, to ni mozno zagotoviti.

Na terenu ni mozno izvesti mostu z vecjim razponom, zaradi hisnih prikljuckov pred
in za mostom, prav tako ni mozen dvig nivelete mostu in s tem vzporedno ceste.
Menim, da je predvidena resitev optimalna na dane moznosti, najverjetneje bi bili
potrebni vedji posegi na Mislinji.

12.Na prehodih konstrukcije mostu v strugo vodotoka je potrebno nacrtovati obrezno
zavarovanje, ki mora biti predvideno v ustrezni dolzini brez lokalnih zozitev ali
raz§iritev, oziroma tako, da bo zagotovljena postopna navezava na obstojece
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brezine.Na prehodu ne sme biti lomov, da ne bo moten pretok vode in posledi¢no ne
bodo povzrocene erozijske poskodbe v pretoénem profilu.

Obrezno zavarovanje je zvezno navezano na mostno konstrukcijo, sedanje
zavarovanje gorvodno ne kaze znakov nestabilnosti, kljub temu da se struga
gorvodno oza in so hitrosti vecje.

13. Obrezno zavarovanje mora biti nacrtovano tako, da ne bo posegalo v obstojeci
profil vodotoka in da se ne bo zmanjsala pretocna sposobnost struge le-tega.
Obrezno zavarovanje naj bo izvedeno s kamnito zlozbo od 0,80 m (temelj) do 0,40.
Sedanje zavarovanje je zvezno na stare-nove opornike.

14.0brezno zavarovanje mora biti ustrezno dimenzionirano, da bo odporno proti
erozijskim vplivom ......

Dograjeni del zavarovanja bo v izvedbi kamen-beton z poglobljenimi regami.

15.Na koncu zavarovanja na dolvodni strani je potrebno izvesti talni prag iz kamna
v betonu.

Talni prag je predviden na dolvodni in gorvodni strani globine 1,5m.

16.Gorvodno in dolvodno od predmetnega mostu je potrebno v obmocje
predvidenega obreznega zavarovanja prikazati zgo$c¢ene precne profile.

Profili so prikazani.

17.Po podatkih iz Atlasa okolja Agencije RS za okolje, ki je dostopen na internetu je
razvidno, da se predviden most nahaja v obmod¢ju preostalega razreda poplavne
nevarnosti.

Za zagotovitev poplavne varnosti bi bili potrebni 5irsi posegi(npr Sirjenje in
poglobitev Mislinje), kot pa jih zahteva projektna naloga, katere cilj je da se starejsa
dela mostu ne porusita samodejno.

1z poplavne karte je razvidno, da vode Mislinje prelijejo Ze pred odcepom za
industrijsko cono oziroma cca 500m pred mostom in glavnina popolnoma poplavi
cesto 200m pred mostom iz smeri Slovenj Gradca.

Na osnovi izracuna in projektirane dograditve mostu je vidno, da je nekako mozen
mostu Se svetla visina nad Q 100 5e 16cm.

18. Preuciti je potrebno poplavno varnost obstojecega obmocja po rekonstrukciji
mostu...

Primarna poplavna varnost se z posegom ne poslapsuje niti izboljsuje, sekundarno
pa se izboljSuje pri hisi Francetova cesta 26, Kjer na najstarejsem delu mostu ne
bodo pretoka zadrzevali vec Stirje nosilci, po pricevanju lastnika je v zadnjih 40 letih
nekaj krat (6-7)prelila na dvorisce v visini cca 25-30cm, to bo sedaj z proti
poplavnim zidom prepreceno.V primeru visoke vode Mislinje pa bo prisio do
zajezovanja Barbare, katera bo se zaradi vecjega vzdolznega padca »vrivala« v
Mislinjo, kolikor bo ji ta dopuscala, je pa tudi vprasijiv faktor istocasnosti
max.pretokov v razmerju Quoo.

19.Investitor mora zagotoviti, da bo ves gradbeni material, ki bo nastal pri
odstranitvi obstojeega mostu, odstranjen v skladu z Zakonom o graditvi objektov
vodotoka v dve rebrasti PVC S8 fi 600mm dolzZine 18m za Q min, izvede se
zacasni nasip iz masivnih skal visine Im na vrhu 10cm plast lomljenca 30-
90mm, celotna Sirina nasipa mora biti vsaj 3m Sirsi od obstojecega mostu,z
namenom, da material ne bo padal v strugo,

-z mostu se odstrani asfalt in kovinska ograja, katero se loceno odpelje k
koncesijonarju za prevzem taksnih odpadkov,

-vse odpadne kose betona kateri bodo padali na zacasno kamnito nasutje je
potrebno sprotno rocno ali z bagerjem vsakodnevno odstranjevati iz struge.
-beton kateri se bo odstranjeval se mora lociti od armature in odpelje k
koncesijonarju za prevzem taksnih odpadkov sprotno vsako dnevno.
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20. Po podatkih iz Atlasa okolja je razvidno, da se obravnavan poseg nahaja
na plazljivo ogrozenem obmocju.....

Okoliski teren pri mostu je ravninski in kot taksen ni direktno izpostavljen
nestabilnosti tal. Most je ustrezno temeljen skladno z geoloskimi preiskavami
(sondazna vrtina)in predlogom temeljenja.

21. Dela na vodnem in priobalnem zemljis¢u vodotoka Barbara in Mislinja se
lahko izvajajo le v sodelovanju oziroma pod nadzorom koncesionarja
vodnogospodarske javne sluzbe VGP Ptuj , ki ga je potrebno obvestiti tri dni
pred zacetkom del.

Izbrani nadzorni inZenir bo 14 dni pred pricetkom del sklical vse soglasodajalce
in vse posege z njimi uskladil.

22. V Casu izvedbe nameravanega posega je potrebno nacrtovati varnostne
ukrepe za primer nastopa visokih voda Barbare in Mislinje.......

Izvajalec bo z projektom seznanjen, da rusitvena dela izvede v casu ko bo
napoved vsaj 7 dni brez vecjih padavin in da se ¢im prej izvedejo oporniki.

V fazi izvedbe voziscne plosce bo nosilni oder Se vedno visji kot so sedaj
nosilci na gorvodnem delu.

23.Zacasne deponije je potrebno predvideti izven struge vodotokov in
obmocja potencialno ogrozenega z visokimi vodami......

-zaradi utesnejenega obmocja je predvideno, da se vsi viski materiala od
izkopa sprotno odpeljejo na trajno deponijo.

24. Vcasu gradnje je investitor dolzan zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in tako organizacijo gradbiscu , dabo preprecenje onesnazenje okolja
in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi$¢enja in uporabe tekoci goriv in
drugih nevarnih snovi.......

-izvajalec mora na gradbiscu lovilne posode za eventuelni izliv olja, katere se
vstavijo pod mehanizacijo v fazi tocenja goriva.

-v fazi izvedbe AB voziscne plosce je potrebno imeti vodotesen opaz in paziti,
da beton ne bo padal v strugo, posebej je to potrebno paziti na pretocnem
delu struge, zaradi cementnega mleka.

25.Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje
postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z

gradnjo prizadete povrSine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

-vse za gradnjo potrebne opaze, nosilne odre in ostanke gradbenega
materiala je potrebno sprotno odstraniti iz obmocja struge,

-po koncanju del se material po potrebi »pobere« in spostavi obstojec
mikrorelief, predvideno pa je tudi ¢iscenje naplavin v d=33cm.

Obloga dna je v enostranskem naklonu, kar pomeni, da ne bo vec prihajalo
do taksnega umirjanja vode in s tem posledicno odlaganja materiala pod
mostom , ampak se bo ta transportiral Mislinjo.

T.1.5.2 Pogoji pravne narave
1.Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mora biti izdelana v
skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev....
2.Nadomestni most je na lokaciji obstojecega in na ta nacin usklajena s
prostorskimi akti ob¢ine.
Investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice po dolo¢ilih
Stvarnopravnega zakonika (Ur.list RS 87/2002-SPZ)v primeri uporabe vodne
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infrastrukture za druge namene (gradnja premostitve) po 48.¢l. ZV-1, kadar se
na vodni infrastrukturi zgradi objekt v lasti tretje osebe. Pogodba sluzi kot
dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljis¢u, ki je v lasti
driave, v skladu z ZV-1.

Za gradnjo nadomestnega mostu preko vodotoka, bo investitor moral skleniti,
Sporazum o uporabi vodnega zemljis¢a v upravljenju ARSO-ta......

Pridobljeno soglasje st. 35507-3283/2017-6 .,z dne 27.10.2017, obnovljeno
24.09.2019 ST. 35507-597/2019-3

T.1.5.3 Pogoji zavoda za ribiStvo Slovenije §t. 4202-15/2017/4 z dne 07.03.2017, obnovljeno
6.6.2019 $t. 4202-15/2017/6

RibiSko upravljanje in varstvo rib

Iz prejete dokumentacije in iz podatkov Ribiskega katastra je razvidno, da se glede na
Uredbo o dolocitvi meja ribiskih obmodij in ribiskih okoliSev v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, §t 52/2007) obravnavani odsek za rekonstrukcijo
mostu nahaja na obmodju slovenjegradkega ribiSkega okolisa. V skladu z
veljavnim Ribisko gojitvenim nacrtom 2006-2010 Koroske ribiSke druzine, ki
ga je potrdila pristojna upravna enota, ter Letnim programom 2017, ki je v
postopku potrditve na Zavodu za ribiStvo Slovenije, ribiSko upravljanje v
dolomitskem ribiSkem okoliSu izvaja Koro$ka ribiSka druzina.

Vodotok Barbarski potok je od izvira do izliva v Mislinjo ribolovni revir Barbarski potok. V
nadaljevanju navajamo podatke o ribah v Barbarskem potoku na
obravnavanem obmocju. Predmetni ribidki revir poseljujejo vrste, navedene
v Preglednici 1.

Za sladkovodne vrste rib se varstvo izvaja po Uredbi o zavarovanih prosto Zivecih
Zivalskih vrstah (Uradni list RS, $t. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007,
96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014 in 64/2016), Pravilniku o ribolovnem
rezimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, §t. 99/2007, 75/2010), Pravilniku
o uvrstitvi ogroZenih rastlinskih in Zivalskih vrst v rdec¢i seznam (Uradni list
RS, §t. 82/2002, 42/2010) in Habitatni direktivi Sveta Evropske skupnosti o
ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in flore, Aneks Il in V
(92/43/EEC z dne 21.5.1992).

Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib v ribiSkem revirju Barbarski potok.
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Vrsta Znanstveno ime Uredba | Habitatnaa | Rdeci Pravilnik Varstvena
poto¢na Salmo trutta fario i i i
postrv Linnaeus, 1758 E 25 01.10. - 28.02.
« Oncorhynchus mykiss
Sarenka (Walbaum, 1792) - - - - 01.12. - 28.02.

Legenda:

Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter
prosto ZivecCih Zivalskih in rastlinskih vrst

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto ZivecCih Zivalskih vrstah (Uradni list RS, st. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007,
96/2008, 36/2009, 102/2011,15/2014 in 64/2016 )

Rdeci seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroZenih rastlinskih in Zivalskih vrst v rde¢i seznam (Uradni list RS, $t. 82/2002,
42/2010)

}E |prizadeta vrsta

Pravilnik= Pravilnik o ribolovnem rezimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, st. 99/2007, 75/2010)

Po podatkih Ribiskega katastra ribiSki revir Barbarski potok poseljujeta poto¢na postrv in
Sarenka. Poto¢na postrv je domorodna vrsta donavskega povodja;
uvrS€ena je na Rdeli seznam ogroZenih Zivalskih vrst v kategorijo
prizadeta vrsta (E).

Poto¢na postrv in Sarenka sta zavarovani s Pravilnikom o ribolovnem rezimu v ribolovnih
vodah, ki dolo¢a lovno mero in varstveno dobo.

Po podatkih evidenc Zavoda za ribistvo Slovenije se na obravnavanem odseku
Barbarskega potoka nahajajo drstiS€a potoCne postrvi. PotoCna postrv je
litofilna in ikre odlagata na prodnato in kamnito podlago.

Vodotok GradasCica je na obravnavanem obmodju del za rekonstrukcijo mostu
posebnega ohranitvenega obmocja Natura 2000 Barbarski potok s pritoki
(ID obmocja SI3000216) ter del ekoloSko pomembnega obmocja Pohorje
(ID obmocja 41200).

Ugotovitve in opredelitev do naértovanih posegov
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Glede na lokacijo na¢rtovanih posegov za rekonstrukcijo mostu ¢ez strugo Barbarskega
potoka in glede na podatke o ribah, ki zivijo v potoku, menimo, da lahko
imajo nacrtovana dela na obmocju vodnih in priobalnih zeml;i$¢ kratkoro¢ne
negativne vplive na ribje populacije v €asu izvajanja gradbenih del,
dolgoro€ne pa v primeru za ribe neustrezne izvedbe. Problemati¢ni so
lahko morebitni izpusti onesnaZeval v vodotok v €asu gradnje, ¢asovno
neustrezno izvajanje del (v ¢asu drsti rib) ali neustrezno izvedeni posegi v
brezine vodotokov (utrjevanje, odstranjevanje vegetacije, ipd.).

Najvecji neposredni negativni vpliv na populacije rib in njihove habitate lahko imajo:

e vpliv posegov na drstis¢a v ¢asu drsti rib,
izvajalec bo dela izvajal izven derstitvene dobe to je; od 1.oktobra do 28. februarja

e kaljenje vode zaradi izvajanja del na brezZinah vodotokov ali v primeru odlaganja
izkopanega materiala na obmocje struge in brezin,
izvajalec bo pred pricetkom del, z pristojno Korosko ribisko druZinouredil odlov rib, nato
pa izvedel preusmeritev v dve cevi fi 600mm za pretok Qmin.

e izvedba obreznih zavarovanj in posegov v dno struge v obmod¢ju vodnatega dela
struge vodotoka,
obloga struge se bo izvajala v dveh fazah, najprej na nizjem delu obloge.

e odstranjevanje obrezne vegetacije — t.i. CiSCenje zarasti (zmanjSevanje povrSine
skrivalis€ za ribe in osenCenosti struge),
poseg na oblogi strani je predviden, samo v obmocju navezave, kajti obstojece obloge so
stabilna

e odstranjevanje re¢nega sedimenta (npr. pri izkopih - posebej problemati¢no je v
Casu drsti rib in njihovega juvenilnega razvoja),
narocnik mora z izvajalcem terminsko zastaviti dela tako da se ne bodo izvajala v casu
drstenja

e spreminjanje hidromorfoloskih lastnosti vodotokov, npr. razSiritev struge
vodotokov; posledica razSiritve struge je prevelika izpostavljenost vodnih habitatov
soncu, plenilcem in ostalim dejavnikom,
svetli profil struge se ohranja, kot je sedaj, kajti dolvodni del mostu iz leta 2008 se ohranja

e poravnava dna struge (npr. na lokacijah preckanja vodotokov), ki onemogoca
tvorjenje razli¢nih habitatov za ribe in dinamiko vodnega toka, ki ustreza ribam in
je del njihovega habitata,

¢ vpliv na zveznost vodotoka (vkljuéno s pritoki) s staliS€a zagotavljanja prehodnosti
za ribe (npr. pri izvedbi cestnih prepustov),

e onesnazevanje vodotoka.
-izvajalec mora na gradbiscu lovilne posode za eventuelni izliv olja, katere se
vstavijo pod mehanizacijo v fazi tocenja goriva.
-v fazi izvedbe AB voziscéne plosce je potrebno imeti vodotesen opaz in paziti, da beton ne

bo padal v strugo, posebej je to potrebno paziti na pretocnem delu struge, zaradi
cementnega mleka.

Med negativnimi vplivi na ribe izpostavljamo, da je lahko motena drst potoCne postrvi, Ki
se drsti v zimskem &asu. Zaradi navedenega je treba izvajati dela na nacin,
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da ne bo negativnih vplivov na ribe, ki se lahko pojavljajo na daljSem
odseku v dolvodni smeri — reka Mislinja. V skrajnem primeru bi lahko prislo
tudi do daljinskega vpliva — npr. v primeru dolgoro¢nega kaljenja vode ali v
primeru onesnazenja Barbarskega potoka z nevarnimi snovmi.

Bistvenega pomena je ohranjanje in varovanje vodnih habitatov ribjih vrst na obmodju,
kjer bo prihajalo do posegov ter omogoc€anje prehajanja ribam iz Mislinje v
Barbarski potok.

V predlozeni dokumentaciji je obravnavano tudi ravnanje z obrezno vegetacijo na lokaciji
gradbenih posegov, zato v nadaljevanju podajamo tudi pogoje, ki se
nanasajo na ravnanje z obrezno vegetacijo.

Po pregledu predloZzene dokumentacije smo ugotovili, da so v veliki meri v tehniéno
porocilo Ze vkljuCene vsebine s podrocja sladkovodnega ribiStva, varstva
rib in njihovih habitatov. Izdelovalca PZl prosimo, da popravi sledece
pogoje ZZRS:

Pogoj &t. 1: Ker Barbarski potok poseljuje samo potoCna postrv, se €as izvajanja del
podalj$a. Varstvena doba za poto¢no postrv je od 01.10. do 28.02.

-dela v strugi se morajo izvesti izven drstitvene dobe.

Pogoj §t. 4: V fazi intenzivne gradnje ni treba zagotavljati prehodnosti potoka za ribe. Ribe
morajo biti v teh fazah z odlovom odstranjene z obmocja del.

-sprojektom je predviden odlov rib in odskodnina, mozZen pa bo tudi prehod rib
skozi dve cevi fi 600mm.

Pogoj &t. 8: Kljub temu, da je v PZI opisano, da bodo imeli vsi gradbeni stroji biolosko
razgradljivo olje, voznja s stroji po vodotoku in pranje podvozja v vodi
potoka ni dovoljeno. Prav tako naj se za izvedbo del ne zajema vode iz
vodotoka.

-z manjSim bagerjem (brez kabine) se v osi struge izvede poglobitev za cca 60-
70cm, v Sivini 1,5m, v smeri izliva v Mislinjo, v dolZini cca 30m,

-vgradijo se dve cevi fi 600mm, kateri bosta prevajali cca 2m3/s, kar zadostuje
Omin kar zadostuje za bioloSki minimum,

-10m gorvodno od mostu se izvede zacasni zaSasni jez visine 70cm precno na
strugo zabijejo 2m leseni piloti fi 20cm 2x7kom na razmaku cca 1,0m, na lesene
pilote se zabijejo leseni plohi,

-izvede se odkop 1m pod dno in zapolni z vodotesno glino do kote 70cm nad dnom,
-na dnu struge se levo in desno od vgrajenih dveh rebrastih cevi fi DN 600mm
zalozijo masivne skale d=40-60cm, do opornika, cev se obsuje z frakcijo 30-
90mm, preko cevi v d=20cm

Pogoj §t. 11: Pri izvedbi kamnite zloZbe s poglobljenimi regami je treba zaradi agresivnosti
razraS€anja tujerodnega japonskega dresnika, ki se ze nahaja na obmocju
sotoCja Mislinje in Suhodolnice, rege Cimprej (v isti sezonil) zasaditi z
vrbovimi potaknjenci.
-s projektom bo predvidena zasaditev vrbovih podtaknjencih.

Pogoj st. 21: Se c¢rta. Nacrtovanje plagila odSkodnine ni projektni pogoj; denarnih
nadomestil ni treba vnaprej naértovati. Kot je v PZI Ze opisano, se je treba z
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nacinom izvedbe izogibati posledicam del, ki bi lahko privedla do pogina rib
0z. do Skode na ribah. V kolikor bi se to zgodilo, se Skoda in odSkodnina
ugotavlja skladno z veljavno zakonodajo.

Glede na vrstni sestav in varstveni status rib, ki poseljujejo Barbarski potok na obmodju,
predvidenem za rekonstrukcijo mostu, ter v skladu s trajnostno rabo rib in
ohranjanjem ribolovnih virov, daje Zavod za ribistvo Slovenije k
predlozeni dokumentaciji (PZl) naslednje projektne usmeritve, Kki
morajo biti upoStevane pri dopolnitvi projektne dokumentacije za izvedbo
predvidenih gradbenih del ter pred samim zacetkom gradbenih del na
obmocju vodnih in priobalnih zemljiS¢ vodotoka Barbarski potok.

Splosni projektni pogoji

e Z gradbenimi stroji naj se posega v vodni in obvodni prostor le, kolikor je to nujno
potrebno; zemeljska dela, izkopavanja na obmodcju brezin vodotokov je treba
tehni¢no izpeljati tako, da se v ¢im vecji mozni meri zmanjSa vpliv kaljenja vode.
Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz vodotokov.
Pri preusmeritvi vodotoka v dve cevi fi 600mm, bo voda taksna kot na vtoku, tudi na iztoku.
Zajem vode izvajalcu ni potreben.

e Gradnja mostu mora biti na¢rtovana tako, da se ne poslabSuje oziroma ne
preprecuje izboljSanja stanja vodotoka Barbarski potok. Ohranjata naj se zgradba
in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema.

Gradnja nadomestnega dela gorvodnega mostu je predvidena zaradi tega da se ne bo
porusil. Stanje vodotoka se bo izboljsalo.

¢ lzvedba novih popolnoma ravnih in gladkih betoniranih povrsin (npr. pri stabilizaciji
brezin), ki bi imele dodatne negativne vplive na hidromorfologijo vodotokov, ni
sprejemljiva. Reguliranje delov (razsiritev struge) vodotokov na nacin, ki bi pomenil
zniZanje nivoja vode, ni dopustno.

Sirina struge je na dnu ni predvideno, kamnito betonska obloga z poglobljenimi regami
ima enostranski sklon, kar pomeni, da bo tukaj konstantno voda visine 40-50cm, ne kot je
sedaj in je dno ravno.

Varovanje habitata

e Vsak poseg v ribiski okoliS mora biti nacrtovan in izveden na nacin, ki v najvedji
mogoci meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture
in StevilCnosti tako, da se struge, obrezja in dna vodotokov ohranja v ¢im bolj
naravnem stanju, da se ohranja obstoje¢a dinamika, hidromorfoloSke lastnosti in
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raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na nacin, ki ibam omogoca prehod ter
da se ohranja naravna osencenost 0z. oson¢enost struge in brezin.

Pogoju je zadosceno z predvidenimi posegi opisani v predhodnih alinejah.

principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo nacrtovana in izvedena tako,
da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora. Investitor oz.
izvajalec mora na lokacijah posegov v vodotok zagotoviti dolgoro¢no prehodnost
vodotoka za ribe, ki bo ribam omogocala prehajanje in prosto razporejanje.

Pogoju je zadosceno z predvidenimi posegi opisani v predhodnih alinejah.

Prepre€evanje oneshazevanja voda

Med gradnjo in po njej se na obmoc¢ju vodnega zemljis€a ali v sami strugi vodotoka
ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se uporabljajo pri gradnji, ali
onesnazene vode s kakrSno koli snovjo z obmoc€ja delovis€a, ki je strupena za
ribe.

-z mostu se odstrani asfalt in kovinska ograja, katero se loceno odpelje k
koncesijonarju za prevzem taksnih odpadkov,

-vse odpadne kose betona kateri bodo padali na zacasno kamnito nasutje je
potrebno sprotno rocno ali z bagerjem vsakodnevno odstranjevati iz struge.

-beton kateri se bo odstranjeval se mora lociti od armature in odpelje k
koncesijonarju za prevzem taksnih odpadkov sprotno vsako dnevno.

ZaCasne deponije (v €asu izvajanja posegov) morajo biti urejene na nacin, da je
prepre¢eno onesnazevanje voda. Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov
gradbenega materiala in kakrdnih koli odpadkov na primerno deponijo.

-beton kateri se bo odstranjeval se mora lociti od armature in odpelje k
koncesijonarju za prevzem taksnih odpadkov sprotno vsako dnevno.

Med gradnjo nadomestnega mostu ter pri izvajanju rednih vzdrzevalnih del mora
biti prepreCeno izcejanje goriva, olj, zas€itnih premazov in drugih Skodljivih
oziroma strupenih snovi v vodotoke ali na obmocje vodnega zemljiS¢a.

-izvajalec mora na gradbiscu lovilne posode za eventuelni izliv olja, katere se
vstavijo pod mehanizacijo v fazi tocenja goriva.

-v fazi izvedbe AB voziscne plosce je potrebno imeti vodotesen opaz in paziti, da
beton ne bo padal v strugo, posebej je to potrebno paziti na pretocnem delu struge,
zaradi cementnega mleka.

Prepre€eno mora biti vsakrSno onesnazenje vodotokov na obmocju nacrtovanih
gradbenih del, pri izgradnji in obratovanju mostu ter pri izvajanju rednih
vzdrzevalnih del. PrepreCeno mora biti tudi pronicanje obremenjenih voda v
podtalnico.

Pogoju je zadosceno z predvidenimi posegi opisani v predhodnih alinejah.

Varovanje ribjih vrst in drstisé

Z gradbenimi stroji ni dovoljeno posegati na obmocja drstiS¢ v €asu drsti, kar se
preveri v sodelovanju s Koro$ko ribisko druzino.

Dela se bodo izvajala izven drstvene dobe.

Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstisc¢ih rib med drstenjem.
Dela na obmocju vodnih in priobalnih zemljiS&, ki lahko vplivajo na kakovost vode
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in vodni rezim, se mora nacrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki
poseljujejo vodni prostor Barbarskega potoka (Preglednica 1) ter v koordinaciji s
Koro$ko ribiSko druzino.

Dela se bodo izvajala izven drstvene dobe.

Obvesc¢anje izvajalca ribiSkega upravljanja

O predvidenih delih v vodnem ali priobalnem zemljiS¢u je potrebno vsaj 14 dni
pred zaCetkom gradnje obvestiti Korosko ribiSko druZino o zacetku gradnje, da
lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem
obmod&ju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv $e lahko prisoten. Ce bodo dela
potekala etapno in daljSe €asovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojno
Korosko ribisko druZino ob vsakem novem posegu na oZjem obmocju struge
Barbarskega potoka, da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred
vsakim novim posegom v strugo vodotoka.

Izbrani nadzorni inZenir bo 14 dni pred pricetkom del sklical vse soglasodajalce

in vse posege z njimi uskladi.l

Detajlne projektne usmeritve

Dela na obmodju struge Barbarskega potoka oz. gradbena dela, ki lahko vplivajo
na kakovost vode in vodni rezim, se lahko izvajajo samo v ¢asu izven drstne dobe
rib (glej Preglednico 1). V potok se zaradi drsti ribjih vrst ne sme posegati med
01.10. tekoCega leta in 28.02. prihodnjega leta. Zaradi variabilnosti ¢asa drsti
potocCne postrvi in lokacij drstiSC se izvajanje del lahko uskladi s pristojno ribisko
druzino. V kolikor se poto¢na postrv v Barbarskem potoku zaéne drstiti kasneje od
zaCetka predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju s pristojno ribisko
druzino lahko izvajajo do zacetka drsti.

Temelji oz. nosilni piloti premostitvenih objektov ne smejo biti postavljeni
neposredno v strugo Barbarskega potoka. Dna struge v obmocju mostu ni
dovoljeno tlakovati ali oblagati s kamnom v betonu; dno mora ostati naravno in z
neenakomernimi gabariti.

Voznji z gradbeno mehanizacijo po strugi Barbarskega potoka se je treba v
najvedji meri izogniti. Vsa nacrtovana dela z gradbenimi stroji naj se v ¢imvedji
meri izvajajo na kopnem, z brezin, izven struge Barbarskega potoka.

V obdobju drsti poto¢ne postrvi so dovoljena dela v okviru izvedbe mostu le na
nacin, da to ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni rezim v obravnavanih
vodotokih (npr. dela na kopnem, izven strug vodotokov). lzvajanje del mora biti
predhodno usklajeno s Korosko ribisko druzino.

V Casu izvajanja del ni treba zagotavljati prehodnosti za ribe na obravnavanem
odseku potoka, saj bodo ribe v tem Casu odlovljene. V fazi gradnje, ko se bodo
intenzivno izvajala dela, ni zazelena prisotnost rib na obmocju del.

Izvedba nove mostne konstrukcije mora po izvedbi v ¢asu nizkih pretokov ribam
omogocati nemoteno prehajanje po vodotoku (brez prekinjene zveznosti
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vodotoka). 2 talna pragova naj se uredita na »rustikalni« nacin, brez preliva (v dnu
struge) in z neenakomerno razporeditvijo kamnov. Med posameznimi kamni
morajo biti luknje (poglobitve), ki bodo omogocale prehajanje ribam preko pragov.
Beton ne sme prekrivati zunanje tretjine kamnov; luknje med kamni morajo biti
izvedene na nacin, prikazan na Sliki 1.

Profil Sohlengleite Fritzbach

rechtes Ufer
Riegelsteine: ¥ E S,

linkes Ufer Felsgestein (L = 1,80 - 2,00 m) 7 '\\
ot OK in Mitte Sohlengleite= WSP OW +0,05 m, \
,\ A\ OK seitliche Riegelsteine bis zu 40 cm héher /
/ o
/
W
ﬁ./ll
\J

Querriegel zur Stabilisierung und
indie

L SA

Abbildung 9: Beispiel der Beckeniibergdange bei einer Sohlrampe am Fritzbach in Salzburg; besonders zu
beachten sind die variablen Schlitzbreiten von 20 — 40 cm sowie die annahernd rechteckige bzw.
trapezformige Ausformung der Beckeniibergédnge, die Sohlsicherung der Beckeniibergdange erfolgte bis
auf Hohe der geplanten Anlandungssohle in den Becken, keine glatten bzw. scharfkantigen
Beckentibergdnge sowie V-férmige Zwickel ohne Sohlanschluss (Skizze: IB GEBLER).

o Querriegel zur Schafl Keine V-férmigen Ubergénge!
einer strémungsberuhigten Zone 30

cm Uber Gelandeniveau anordnen

Abbildung 10:  Anndhernd rechteckige bzw.

trapezformige Ausformung der Beckeniibergdnge—
Rt keine V-formigen Zwickel ohne Sohlanschluss

F ! Rich

Procy g (GEBLER 2009).

Slika 1: Prikaz znizanega prelivnega polja talnega pragu z vgradnjo manjSih ali niZjih
kamnov (privzeto iz Rehabilitation of rivers for fish, FAO 1998 in
Grundlagen fiir einen O{sterreichischen Leitfaden zum Bau von
Fischaufstiegshilfen  (FAHs).  Bundesministerium  fir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, 2011, 87 S. in
Rehabilitation of rivers for fish, FAO 1998).

7. Nacin preCkanja Barbarskega potoka na obmocju mostu naj se izvede s
prepustom na ¢im krajSi razdalji. Dno prepusta mora biti sonaravno urejeno na
nacin, da bo ¢imbolj podobno naravnemu dnu struge Barbarskega potoka (npr.
groba dr€a ustreznega naklona) in bodo ribe lahko nemoteno prehajale preko
obmocja mostu (Slika 2).

Most ¢ez potok Barbara Tehniéno porocilo
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Slika 2: Prikaz izvedbe za ribe ustreznega cestnega prepusta z izvedbo sonaravno

8.

10.

11.

12.

13.

oblikovanega grobega dna struge (privzeto iz Culvert Design for the
Protection of Fishery Resources, Report, T. Tavéar, T. Pittman in A.
Trogrli¢, 2007).

V kolikor je na brezinah potrebna izvedba kamnite zlozbe v betonu, beton ne sme
prekrivati zunanje tretjine kamnov. Dno struge mora ostati naravno in se ne sme
oblagati s kamnom v betonu. Skal in kamnov se ne odstranjuje iz struge
Barbarskega potoka, ampak se jih vklju€i v brezine kot motilce vodnega toka.
Izvajalcu ribiSkega upravljanja mora biti v €asu izvajanja del omogocen dostop do
lokacij izvajanja del na obmocju Barbarskega potoka. V sodelovanju s Korosko
ribiSko druzino je treba oceniti potrebo po izlovu rib na obravnavanem obmocju.
Ribe mora pravocasno odloviti Koroka ribiSka druzina. Zaradi faznosti izvedbe del
je treba po potrebi izvesti odlov rib veckrat. V kolikor bi se v ¢asu del pojavile
visoke vode, je treba po znizanju pretoka vsaki¢ preveriti morebitno ponovno
prisotnost rib na obmocju del.

Profiliranje delov struge Barbarskega potoka, ki bi pomenilo razSiritev struge in s
tem zniZanje nivoja vode, ni dopustno.

Pri izvajanju del, kjer je betoniranje neizogibno, naj se le-to izvaja »v suhem, kar
pomeni vodotesno opazenje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

Pri izvedbi mostu se mora obstojeCa obrezna vegetacija na brezinah Barbarskega
potoka ohranjati v najvecji mozni meri. Pri izvajanju del poSkodovano obrezno
vegetacijo se nadomesti s saditvijo ustreznih domorodnih grmovnih oziroma
drevesnih vrst. Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na obmodcju brezin ne
zadostuje. Med rege skalometa naj se Cimprej zasadi vrbove potaknjence, da se
ne bo skalomet zarasel z japonskim dresnikom.

Most ¢ez potok Barbara Tehniéno porocilo
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14.V najvecji mozni meri je treba doloCiti in izvesti ukrepe za preprecitev razSirjanja
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na obmocju struge vodotokov. V primeru
pojava invazivne tujerodne vrste japonski dresnik (Fallopia japonica) je treba ze v
Casu gradnje priceti z aktivnim odstranjevanjem te vrste. Dolgoroéno mora biti
nacrtovana kosnja in odstranjevanje japonskega dresnika.

15. Po izvedbi vseh nacrtovanih del mora biti zagotovljeno prehajanje rib med Mislinjo
in Barbarskim potokom na obravnavanem obmocju pri vseh pretokih tekom celega
leta.

V skladu s 57., 58. in 59. ¢lenom ZSRib mora investitor o0z. izvajalec pristojni Koroski
ribiski druzini povrniti Skodo na ribah zaradi zastrupljanja, onesnazevanja
oziroma ¢ezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v
vode, do katere bi priSlo zaradi izvedbe nacrtovanih del v obsegu
rekonstrukcije mostu na obmocju vodnih in priobalnih zemljiS¢.

Projektne usmeritve, ki jih je podal ZZRS, naj bodo vsebinsko smiselno vkljuéene v
projektno dokumentacijo (vodilna mapa, tehniéno poro¢€ilo in nacrti)
kot njen sestavni del.

Pridoblieno soglasje §t. 4202-15/2017/4 z dne 14.06.2017obnovljeno 6.6.2019 §t. 4202-
15/2017/6

T.1.5.4 NARAVOVARSTVENI POGOJI s$t. 35620-449/2017-7, obnovljeno soglasje 16.7.2019
§t. 35620-807/2019-6

-Dela v strugi potoka je dovoljeno izvajati v najve¢ 30 zaporednih dneh. Za
preprecitev prekomernega kaljenja in onesnazevanja vodotoka z koloidnimi
delci, muljem in drugimi onesnazili je treba dela izvajati tako, da bo dolvodno
zagotovljen ekoloSko spremeljivi pretok Qes in ¢im manjse kaljenje
vodotoka. Pred izvjanjem del v strugi je treba tok zacasno preusmeriti izven
obmocja izvajanja gradbenih del...

Pred rusenjem se izvede:

-z manjsim bagerjem (brez kabine) se v osi struge izvede poglobitev za cca
60-70cm, v Sirini 1,5m, v smeri izliva v Mislinjo, v dolZini cca 30m,

-vgradijo se dve cevi fi 600mm, kateri bosta prevajali cca 2m3/s, kar
zadostuje Omin kar zadostuje za bioloski minimum,

-10m gorvodno od mostu se izvede zacasni zasasni jez visine 70cm precno na
strugo zabijejo 2m leseni piloti fi 20cm 2x8kom na razmaku cca 1,0m, na
lesene pilote se zabijejo leseni plohi,

-izvede se odkop 1m pod dno in zapolni z vodotesno glino do kote 70cm nad
dnom,

-na dnu struge se levo in desno od vgrajenih dveh rebrastih cevi fi DN
600mm zaloZijo masivne skale d=40-60cm, do opornika, cev se obsuje z
frakcijo 30-90mm, preko cevi v d=20cm

-izvede se rusitev zgornje konstrukcije mostu pri cemer je potrebno lociti
posamezne material in odpeljati vsako dnevno na deponijo koncensijonarja
za tovrstne odpadke.

Most ¢ez potok Barbara Tehniéno porocilo

18/27



ISE InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

-Utrditev struge in brezin je dovoljeno izvesti v minimalnem obsegu, kolikor
je to potrebno za stabilnost mostne konstrukcije.Dno struge potoka je treba po
predvideni poglobitvi izvesti do naravnega stanja oz. na nacin, da se to po
posegih lahko vzpostavi. Zato je potrebna betoniranja za stabilizacijo dna
izvesti zgolj za pritrjanje skal in kamna v podlago, rekonstrukcijo struge pa ni
dovoljeno zvesti poravnano....

Obloga struge se izvede samo pod mostommed obema talnima pragovoma.
Dno se izvede z enostranskim sklonom, dab o na tej lokaciji pretok bioloskega
minimum, rege pa so poglobljene min 10cm, da se bodo zaprodile (to je tudi
zahteva ribicev)

-Pred izvedbo utrditve desne brezine gorvodno od mostu, je treba na parcel St.
1631/2 k.o. Gradisce (Last Republike Slovenije), odstraniti nelegalno
zasaditev tujerodnih rastlin.Po izvedbi utrditve breZine oz. po koncanju
gradbenih del, je treba krono brezine (parc. 1631/2 k.o. 846 Gradisc¢e) zasaditi
z avtohtono lesno vegetacijo na razdalji od mostu, ki je skladna z drugo
zakonodajo.....

V fazi korekcije obloge (zaloZitev z masivnim skalami v suho), se bo tuje
rodno rastlinje odstranilo.

-V casu rusitve in izgradnje je treba zagotoviti vse tehni¢ne ukrepeza
preprecitev onesnazenja vodotoka in izcejanja cementnega mleka v potok in
okolico ter ukrepe za preprecitev onesnazevanja in zastrupitev okolja z
drugimi snovmi. Odpadni gardbeni material ni dovoljeno deponirati v
priobalnem zemlji§¢u, temvec ga je treba sproti odvazati na ustrezno deponijo
tovrstnih odpadkov.

V prvem odstavku je opisana preusmeritev vode v fazi gradnje, pri samem
betoniranju ne bo moglo priti do izcejanja cementnega mleka.

Za vse ostanke betona bo znotraj gradbisca (izven dosega visoke vode) lovilni
bazen 2x2x Im za viske betona, kateri se bo kasneje odpeljal na deponijo
koncensijonarja.

-Investitor oz izvajalec del mora vsaj 8 dni pred pricetkom del o tem obvestiti
pristojni Zavor RS za varstvo narave.OE Maribor in mu omogociti sremljanje
stanja v ¢asu posega in preveritve pogojev po zakljucku del.

S projektom je predvideno da: Nadzorni organ je dolzan 14 dni pred pricetkom
gradnje sklicati sestanek s predstavniki vseh soglasodajalcev(ARSO,
ribici,naravovrstveniki) projektantom in izvajalcem, da se detajlno definirajo
vse zadeve in vnesejo v zapisnik ali gradbeni dnevnik in zakolicijo vsi
komunalni vodi, tekom gradnje pa omogoci nemoteno nadziranje ob
izgradnji.

Naslovni organ priporoca tudi upoStevanje naslednjega:

-Vse s posegom prizadete povrSine naj se sanirajo z lokalnim materialom. V
kolikor je predvidena zatravitev, naj se izvede zgolj z lokalno znacilno travno
mesanico na predhodno pripravljeno humosno plast.Usmeritev preprecuje
poslabSanje delov habitata ¢rtastega medvedka in ntopirjev zaradi verjetne
premene zaScitne plasti in vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki
zmanjSujejo deleZ prehranjevalnega habitat vrste na obmoc¢ju natura 2000.
-Vsaj Se tri leta po zakljucku del dokler se brezine ne zarastejo z avtohtono
lesno vegetacijo, naj se izvaja kontrola invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst
in se jih v primeru pojavljanja odstranjuje pred cvetenjem....
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T.1.6

T.1.7

T.1.8

Pridobljeno soglasje $t. 35620-1762/2017-2 z dne 5.6.2017, obnovljeno 16.7.2019
$t. 35620-807/2019-6

IZVEDBA VOZISCA NA OBJEKTU

hidroizolacija P5-M (predhodno epoxi premaz)
asfalt beton AC 8 surf PmB45/80-50,A4 d=3cm
asfalt beton AC 11 surf B 70/100, A3 (0/11S -4 cm
granitni robniki 20/23 cm

Rege med asfaltom in robnikom se zalijejo z livobitom 1 x 1,5 x 3 cm. Rega med
robnikom in betonom je zapolnjena z trajnoelasticnim kitom 1 x 1,5 x 2 cm.

MATERIALI

Beton:
o (C12/15, X0 podlozni beton,
o C25/30, XC2, PV-II prehodna plosca,
o C30/37, XD2, PV-II temelji,
o C30/37, XD2, XF2, PV-II oporniki,
o C30/37, XD1, XF3, PV-II vozi$¢na plosca

Armatura: B 500 B

ELEMENTI MOSTU

Primarni pogoj je, da se most iz leta 2008 ohrani, kateri je skladen z hidravli¢énim
profilom za prevajanje pretokov potoka Barbara. Most je skladen z zahtevami
projekta ceste, vodarskega projekta in obratno.

T.1.8. 1 Splosno

Nadomestni most je lociran na mestu obstojecega objekta in navezan na obstojeco
cestno povezavo in hodnik za peSce z kolesarsko stezo.
Most ima en svetel razpon 9,39m pravokoten na strugo.
Cesta v obmocju mostu ima naslednje geometrijske parametre:
o Tlorisno poteka v prehodnici z A=109,54m,
o Vzdolzni nagib je 1%,
o Prec¢ni sklon se spreminja — v sredini (profil P7) je 3.2%

T.1.8.2. Zasnova in gabariti konstrukcije

Novi most je lociran na lokacijo obstojecega mostu.

Most ¢ez potok Barbara Tehniéno porocilo
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Mostna konstrukcija je elasti¢no vpeti okvir.. Krajne podpore so temeljene na
pasovnih temeljih, kateri so 1,5m pod dnom struge, temeljeni v plast dobro zbitih
gruscev. Stene opornikov so preseka d=60cm.

Pre¢ni prerez:

- vozisce 3,40+3,25m =6.65 m
- hodnik z ograjo 1,05+4,25m =5.30m
- skupna $irina =11,95m

T.1.9 Geotehnicni podatki in temeljenje
Most je temeljen na dveh pasovnih temeljih v plast dobro zbitega grusca-gramoza,
katere nosilnost je >250 kN/m2. Temeljenje mora prevzeti geomehanik ali
projektant.

T.1.10 Hidrotehni¢ni pogoji-povzetek (detajlni opis v tehni¢nem porocilu hidrotehni¢nega
elaborata)

T.1.10.1Analiza variant izrac¢unov
Iz rezultatov je razvidno, da se odsek nahaja v mejnem stanju derocega toka, kar je
razvidno iz Froudovega Stevila na tabeli izracuna. Nizji pretoki s prosto gladino so v
deroc¢em toku, pri visjih pretokih pa most povzroca zajezbo in tako v izraunu za meSan
rezim toka Froudovo $tevilo pade , kar pomeni, da zejezba ustvari mirni rezim toka.
Gladine za mostom se tako mocno dvignejo. Po tem izracunu se preliva tudi cesta.
Odsek pa se dejansko nahaja v mejnem stanju deroCega rezima, zato je treba zagotoviti, da
sam most ne bo povzrocal zajezbe in bo mogo¢ odtok vode v dero¢em rezimu.
Najvecja tezava so gladine Mislinje, saj se obravnavan most nahaja 17m od roba Mislinje.
Gladina Mislinje Q20 je 16cm pod SRK na dolvodnem robu mostu , gladina Q100 pa sega
do sredine mostne konstrukcije.
Pri zajezbi Mislinje lahko upostevamo koincidenco Q100 Barbare in Q20 Mislinje in se za
zajezno gladino uposteva Q20 Mislinje, ki je na koti 397.24.

Pri izraCunu gladin za sanacijo mostu po varianti 1 z dnom v §irini 5.50m se gladina tik ob
mostu dvigne do vrha mostu, kar pomeni, da povzroca zajezbo. Varnostne visine v tem
slucaju ni. Da pa bi omogocili sanacijo brez zajezbe, je treba dodatno razSiriti dno v
obmocju mostu. Z raz§iritvijo struge po varianti 2 smo mostno odprtino toliko
povecali, da smo omogocili odtok brez zajezbe. Varnostna viSina v tem primeru znasa
45cm na gorvodnem robu mostu.

Izradun v tem primeru se je izvrsil brez upostevanja zajezbe Mislinje, saj se dero¢i tok
izraCunava od zgoraj navzdol.

Pri tej varianti predstavlja tezavo odlaganje naplavin zaradi razsiritve dna v obmocju
mostu. Sama raz$iritev dna pa ni toliko sporna , saj zajezba Mislinja povzro¢a umirjanje
toka , ki bo v vsakem slucajo povzroc¢al odlaganje naplavin. Tako je potrebno Cis¢enje
naplavin ena do dva krat na leto, da se zagotovi ustrezna preto¢nost mostu.

Dodatno smo tudi izvr$ili izracun za rekonstrukcijo celotnega mostu po varianti 1 z
enakomernim dnom v $irini 5.50m. Tu je potreben dvig nivelete vozi$¢a za cca 40cm. S
tem se zagotovi potrebna varnostna visina, ki znaSa 67 cm na gorvodnem robu mostu za
izracun s prosto gladino za Q100 in 50cm za zajezno gladino Mislinje Q20.

Ta varianta z dvigom nivelete je za investitorja nesprejemljiva saj je po dolvodnem delu
mostu iz leta 2008 predviden enosmerni promet.

Dvig ceste nasploh pa tudi ni primeren. Obstojeca hiSa ima Ze sedaj vhod pod
nivojem ceste, dodaten dvig za 67 cm pa precej poslabsa mozZnosti vhoda v hiSo.
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Za reSitev tega problema bo potrebno izdelati bolj celovito resitev, ki zajema ureditev
Mislinje in Barbare z umestitvijo protipoplavnih ukrepov na SirSem obmo¢ju, kot so
zadrZevalniki v povirjih in podobno. Z ureditvijo mostu ni moZno resiti celovitega
problema na potoku Barbara.

Iz poplavne karte je razvidno, da vode Mislinje prelijejo Ze pred odcepom za industrijsko
cono oziroma cca 500m pred mostom in cesto popolnoma poplavi 200m pred mostom iz
smeri Slovenj Gradca.

Pri umestitvi mostu in ureditvi ceste se uposteva varianta 2, saj se ohranja obstojeci
novejsi del mostu, hidravli¢na prevodnost pa sicer ne dosega strogih kriterijev, hidravlicno

pa znantno izboljSuje obstojece stanje.
T.1.10.2 Poplavna varnost

1. Zapotrebe prostorskih planov ob¢ine Slovenj Gradec je bila izdelana poplavna
Studija. Studijo je izdelalo podjetje IZVOR iz Ljubljane. Zajezne gladine Mislinje
so povzete po tej Studiji. Poplave Mislinje po tej Studiji segajo do regionalne ceste ,
razlitja na gorvodni strani prepusta na Barbarskem potoku pa sama Mislinja ne
povzroca, gladina pa dosega zgornji rob struge.

2. Visoke vode potoka Barbare tudi ne povzrocajo poplav na gorvodni strani ceste,
kot je razvidno iz hidravlicnega izraCuna tega elaborata.

3. Zajezba visokih vod Mislinje pa sega ve¢ kot 100 m v strugo potoka Barbare. Tako
je ob nastopu visokih vod Barbare struga ze polna vode iz Mislinje, visoke vode
Barbare pa se prelijejo preko ceste.

4. Zaizracun gladin Barbare z upoStevanjem zajezbe Mislinje smo upostevali
koincidenco Q100 Barbare in Q20 Mislinje in se za zajezno gladino upostevali
Q20 Mislinje, ki je na koti 397.24. Izracun smo izvrsili za meSan rezim toka s
kombiniranjem za mirni rezim, ki uposteva dolvodno zajezbo.

5. Pri prikazu dosega gladin Q100 smo izdelali karto za obstojece stanje in karto za
predvideno ureditev. Predvidena ureditev pa zajema sanacijo obstojeCega mostu z
ureditvijo struge v obmoc¢ju mosti in nadvis$anje obstojecih opornih zidov na
desnem bregu. Ob strugi na levem bregu pa smo predvideli nov protipoplavni zid,
ki varuje obstojeco stanovanjsko hiso pred poplavami. Vrh zidu je 10cm nad
gladino Q100 Barbare z upostevanjem zajezne gladine Mislinje. Protipolavni zid
poteka od mostu gorvodno v dolzini minimalno 50m, kjer se navezuje na obstojeci
protipoplavni nasip.

6. Za prikaz poplavnih gladin Barbare z upostevanjem zajezbe Mislinje pa smo
izdelali karto poplav za obstojece in predvideno stanje.

7. Po projetni nalogi ni bilo zahteve za izdelavo poplavnih kart in kart razredov
poplavne nevarnosti. V zahtevku za dopolnitev dokumentacija pa je v tocki 3
zahtevan prikaz stanja pred in po rekonstrukciji mostu z upostevanjem zajezbe
Mislinje, ki je zahteva tocke 2.

8. 'V ta namen smo pripravili dve situaciji s prikazom dosega gladin Q100 za stanje
pred sanacijo mostu in za stanje po sanaciji s predvidenimi ureditvami po varianti 2
v tem elaboratu. Karte so priloZene v grafi¢nih prilogah.

T.2 STATICNI RACUN ELEMENTOV OBJEKTA
T.2.1 Obtezbe in obremenitve
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Novi most izracunan po SIST EN 1991-2, 2004 obtezbni model LM 1.

Upostevane so Se obtezbe zalednega pritiska, temperature, zavorne sile in potresni
pospesek za to obmocje 0.175g

Zasnova mostu okvirna konstrukcija. Vozisc¢na plosca je d=60cm

Krajna opornika sta stenaste d=60cm.

T.2.2 Dimenzioniranje konstrukcije
Most je dimenzioniran s programi firme Cubus. Obremenitve so direktno
prenesene iz programa Statik-5 v Fagus-5 za dimenzioniranje vseh merodajnih
prerezov. Spodnja konstrukcija je v betonu C30/37, XD2, XF2, PV Il, zgornja
konstrukcija pa v betonu C30/37, XD1, XF3, PV-Il. Armatura je rebrasta kvalitete
B 500 B.

T.2.3 Armatura
Most je klasi¢éno armiran z rebrasto armaturo B 500(B) in za$¢itnim slojem 4.5cm.

T.2.4 Posebni izracuni
Posebni izracun ni potreben.

T.3  Opis konstrukcijskih elementov
Osnovna konstrukcija je AB.
Ograja jeklena pocinkana iz Skatlastih profilov.
Vozis¢na konstrukcija je izvedena skladno s zahtevanimi standardi po SODOC-u.

T.3.1 Temelji in krila
Krajni oporniki z krilnimi zidovi so v betonu je C30/37, XD2, XF2.

T.3.2 Prekladna konstrukcija
Prekladna konstrukcija je monolitna AB ploséa v betonu C30/37, XD1, XF3 togo
vpeta v opornik.

T.3.3 Prehodne plosce
Prehodne plosce so klasi¢ne v Sirini vozis€a in dolzine 3.7m in v betonu C25/30,
XC2.

T.3.4 Detajli in oprema
Konstrukcija je AB, vsi vogali so pobrani 3x3cm, ograja na mostu je Skatlastih
profilov dolzine 6m.
Pohodna povrs$ina hodnika je v izgledu metli¢enega betona.

T.3.5 Hidroizolacija
Vse povrsine ki so v stiku z zemljino se izvedejo iz vodotesnega betona
Vozis¢na plosca se opere s 500bari in ko vlaznost betona zanasa 3-4% se izvede
predhodni  premaz z epoxi smolo s posipom granulata kremencevega peska,po
dveh dneh se izvede ¢rna bitumenska hidroizolacija s trakovi Timbitekt PF/5 ME-
200. Pri izdelavi hidroizolacije je treba obvezno upostevati Tehnicne pogoje.

T.3.6 Dilatacije
Izvede se zarez asfalta na koncu plosce in zalije z livobitom 2x3cm.
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T.3.7 LeZis¢a
Vpeta konstrukcija.

T.3.7 Odvodnjavanje in kanalizacija objekta
Odvodnjavanje je zaradi kratke dolzine mostu speljana v obmocju ceste preko
koritnic in bankin.

T.3.8 Vozisce, hodniki, ograja
Na hidroizolacijo se v cementno malto vgradijo granitni robniki 20/23cm,polozeni
morajo biti tako ,da imajo 2.5% padec proti voziScu.
Hodnik je armiran z B 500 B in v C30/37, XD3, XF4 .
Pohodna povrsina je metli¢ena.

Na vozi$cu se najprej izvede:
hidroizolacija P5-M (predhodno epoxi premaz)
asfalt beton AC 8 surf PmB45/80-50,A4 d=3cm

asfalt beton AC 11 B 70/100 A3(0/11S - 4 cm
Ograja preko mostu je jeklena pocinkana JVO z ro¢ajem za pesce.

T.3.9 Brezine pri objektu-dograditev ceste
Brezine struge se po koncani gradnji renaturirajo v prvotno stanje in zasadijo z travo.

T.3.10 Komunalni vodi
Izvajalec je dolZan, preuci vse pogoje, nadzorni organ pa je dolzan 14 dni pred
pricetkom gradnje sklicati sestanek s predstavniki vseh soglasodajalcey,
projektantom in izvajalcem, da se detajlno definirajo vse zadeve, ugotovijo
eventuelne nejasnosti in vnesejo v zapisnik ali gradbeni dnevnik, da ne bo
prihajalo do zapletov tekom gradnje.

Ob¢ina Slovenj Gradec izjava o sprejemljivih resitvah $t. 3501-0168/2017 z dne
7.4.2017.

Javno podijetje komunala Slovenj Gradec d.0.0

pogoji §t. PO-14/2017, z dne 17.02.2017, pridobljeno je soglasje §t. SOG-21/2017, z dne

5.6.2017, obnovljeno 11.6.2019,5t. MN-44/2019

1.Na obmo¢ju rekonstrukcije mostu poteka fekalna kanalizacija DN 250mm,
meteorna kanalizacija DN 500, v bliZini je plinovod DN 100 in DN 63mm in javni
vodovod DN 90mm.

-S projektom je predvideno, da izvajalec naroci pri Javnem podjetju komunala Slovenj
Gradec d.0.0 zakolicho vodov GJI in nadzor nad izvajanjem del v blizini komunalnih
vodov.

-V danem primeru je ovira pri izvedbi gorvodnega dela mostu, obstojeca fekalna
kanalizacija na levi obali, katera poteka ob levo obreznem oporniku in jo bo potrebno
zacasno odstraniti in jo v koncni fazi izvesti na obstojeco niveleto.
Predlagano je, da se obstojeca kanalizacija odkoplje strojno-rocno na levi obali gorvodno,
Z namenom ugotovitve dejanske nivelete cevi.
Struga se bo v srednjem delu delno poglobila in vgradili dve cevi fi 600mm za prevod Qmin,
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V nadaljevanju se bo izvedel izven profila novega temelja zacasni “bay pass” na enaki
niveleti kot obstojeca cev, kateri bo pred mostom z 45° koleni preusmerjen od sedanje
linije in dolvodno navezan nazaj. Predvideno je da se ob cevi v dno struge zabijejo 1m
dolge RA fi 28, cev se priveze z dvakrat Zgano Zico fi 2mm in cev v celoti obbetonira z
0,3m3/m1 betona C 25/30. Vse to z namenom visokih voda v fazi gradnje in vzgonskih sil.
Po izgradnji opornika se cev prestavi na sedanjo lokacijo in polno obbetonira; cev bo pod
kamnito betonsko oblogo dna struge.

-Poseg v obmocje plinovoda ni predviden, potrebno ga je zakoliciti in z gradbeno plasticno
ograjo onemogociti dostop tezki gradbeni mehanizaciji. (velja za dolvodni plinovod).

Na lokaciji preckanja ceste v smeri za Dravograd , pa je predvidena le obnova asfalta brez
kakrsnih kolih globokih izkopov, enako velja tudi za fekalno kanalizacijo.

-1ztok meteorne kanalizacije se ohranja v celoti.

Elektro Celje d.d.
Na osnovi projektnih pogojev §t 1082146, z dne 20.02.2017.
pridobljeno je soglasje §t. .1082147, z dne 6.7.2017., obnovljeno 10.6.2019 §t.1082146-a

Telekom Slovenija , Center za dostopovna omreZja Celje-Novo mesto

Na osnovi projektnih pogojev z dne 01.03.2017, st. 76/04-00131201702070014, na mostu
so telekom kabli, katere bo potrebno pred rusitvijo zaasno prestaviti na zacasni nosilec
preko struge, po izgradnji nadomestnega mostu pa ponovna selitev v izgrajen most,
pridobljeno je soglasje $t. 17610202-001212011706260012, z dne 14.9.2017, obnovljeno
1.7.19 st. 74775-MB/1138-1V

Telmach d.o.o. , cesta ljubljanske brigade 21, Ljubljana

Na osnovi projektnih pogojev z dne 17.02.2017, §t. 050/1-2017, je vidno, da kabel KKS
poteka gorvodno od mostu pod strugo, v fazi del se bo zakoli¢il, v kolikor je kabel v
zasCitni cevi in na globini 1-1,2m in ustrezno obbetoniran, njegova stabilnost ni
vprasljiva.

Na mostu (v hodniku za pesce) bo vgrajena zascitna cev fi 110, tako da je mozno vas
kabel v obmocje hisnega prikljucka Francetova 26 prevezati do mostu kjer bo jasek na
obeh straneh mostu, lahko pa vam to sluzi kot rezerva..

pridobljeno je soglasje §t. 791/2016, z dne 4.7.2017, obnovljeno 6.6.19 st. 288/1

T.4 POGOJI ZA 1ZVEDBO ELEMENTOV OBJEKTA

T.4.1 Gradbena jama

Izvajalec mora pred pri¢etkom S pristojno ribiSko druZino urediti eventuelni

odlov rib.
-na gorvodni strani se izvede preko struge »zacasni jez« (priporo¢am da se precno
na strugo zabijejo jeklene tracnice dolzine cca 2m, pri ¢emer je njihov vrh max.
60-70cm nad dnom struge in izvede glineni naboj, v zgornjem delu (nad koto dna
se izvede zalozitev pilotov z plohi d=5cm za preusmeritev vodotoka levo in desno
z ozirom na izvedbo levega ali desnega opornika, prav tako pa po osi struge
izvede pregradni jez visine 60-70cm.
-zavarovanje struge se izvede najprej na levi strani, nato pa preusmeritev in
izvedba druge strani, temeljenje obloge struge min 1,5m pod koto sedanjega dna,
na zacetku in koncu pa precni talni prag v kamnito betonski izvedbi,
-v fazi izkopa gradbene jame priporocam izvedbo zaloZitve brezin z kamni, kateri
bodo zavarovali brezino pred erozijskimi posledicami precejnih voda, kamen pa
se bo kasneje uporabil za oblogo struge,
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-izvede se betoniranje temeljev in opornikov, v tej fazi je potrebno precejne vode
Crpati,
Izkop temeljnih tal je klasi¢en, mora pa ga prevzeti geomehanik ali projektant.

T.4.2Temeljenje
Most je plitvo temeljen na pasovnih temeljih Sirine 2,0m.
Kot krizanja 75,5°.

T.4.4 Betoniranje,izolacije
Vsi ostali elementi se betonirajo klasi¢no s pomocjo ¢rpalke in ob vzporednem
vibriranju.
Izolacije se ne izvedejo v obmoc¢ju podpor na vozis€u skladno s tocko T3.5.

T.4.5 Montazna konstrukcija
Izvajalec mora izdelati ustrezni elaborat za nosilni oder, kateri mora biti podprt na
podporah.
V temenu se konstrukcija opaza nadvisa 8-10mm, brez upostevanja deformacije
opaza.

T.4.8 Zascita pred korozijo
Vsi kovinski deli so vroce pocinkani.

T.4.9 Ureditev premostitve(vodotoka)
Dno struge se v obmocju ocisti in delno poglobi, breZine in dno pod mostom se
zalozijo s skalami, na obeh koncih je varovanje z talnim pragom.

T.4.10 Oblikovanje okolice objekta
Okolica objekta in hortikulturna ureditev je klasi¢na.

T.4.11 Hortikulturna ureditev
Okolica objekta je skladno s gradbeno situacijo, pri ¢emer je potrebno
upostevati ravnanje s plodno prstjo.

T.5 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO
V casu izgradnje mostu bo polovicna zapora prometa.
Prometna ureditev je v posebnem elaboratu.

2.10.T.9/1 VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN DOKUMENTACIJE POTEKA IN
IZVEDBE SANACIJE

Gradbeni dnevnik vodimo po ustaljenem principu. Poleg standardnih zabelezk moramo
Se voditi :
1. Podatke o klimatskih razmerah, ki jih belezimo ob 7.00, 12.00 in 16.00 :

- temperatura zraka

- relativna vlaznost zraka
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- temperatura betonske povrsine, ki jo obdelujemo

- splosne vremenske pogoje.

Informacije o prekinitvi del.

Beleziti moramo vse pojave, ki bi negativno vplivali na izvedbo sanacijskih del.
Skrbno moramo beleziti obseg, intenzivnost in morebiten pojav novih poskodb.
Zabeleziti moramo tudi rezultate preiskav na poskusnih poljih.

arwn

2.10.T.9/2 VARNOST PRI DELU

Pri izvedbi sanacije mora izvajalec del upostevati vse veljavne predpise in standarde iz
varstva pri delu. Izvajalec del mora izvesti enosmerno prometno zaporo ter postaviti
ustrezno prometno signalizacijo (opozorilni znaki, semafor, bariera) ter zas¢ititi delavce
na prometnem pasu, Ki se sanira, z ograjo, ki je v skladu s predpisi opozorilno obarvana.
Delavci morajo uporabljati za$Citna sredstva, posebno morajo paziti pri ravnanju s
Skodljivimi kemi¢nimi snovmi ter pri injektiranju.

Odgovorni vodja del mora vsakodnevno pred pri¢etkom del ter sproti kontrolirati stanje
konstrukcijskih elementov, pomoznih odrov in prometne signalizacije in nemudoma
ukrepati ob pojavih novih poskodb, razpok, ...

2.10.T.9/3 PONOVNI PREGLED KONSTRUKCIJE IN VZDRZEVANJE

Izvajalec mora pred tehni¢nim prevzemom izvrsiti pregled mostu skupaj z investitorjem
in projektantom.

Vse eventuelne spremembe tekom gradnje je potrebno uskladiti s projektantom gradnj
Investitor mora zadolziti vzdrzevalca, da bo vizuelno pregledoval ter o eventuelnih
pomanjkljivostih obvescal investitorja, kajti le ob konstantnem vzdrzevanju bo most
lahko sluzil nadaljnih 30-50 let.

Maribor, januar 2017 Odgovorni projektant:
Maribor, april 2017 Metod Krajnc dipl.ing.gr.
Maribor, julij 2017
Maribor, september 2017

Maribor, september 2019
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