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T. TEHNIČNO POROČILO za izdelavo PZI rekonstrukcije mostu čez potok 

Barbara v Slovenj Gradcu 

 

 

T.1.1 SPLOŠNI PODATKI 

T.1.2 PODATKI O OBJEKTU 

1.1 Investitor:                      DRSI   

1.2 Objekt:    Most čez potok Barbara (MB 116) 

1.3 Osnovna komunikacija: Slovenj Gradec-Dravograd G1-4, odsek 1258 v km 8,550 

1.4 Naziv vodotoka:  potok Barbara 

1.5 Faza obedelave:  PZI-rekonstrukcija  mostu 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                    

                                                      CESTNI  DEL PROJEKTA______________________                                                                                                                                   

 
T.1.1        CESTNI DEL PROJEKTA 

 

T.1.1.1     Splošni podatki 

  Cesta G1-4, odsek 1258 v km 8,550 je povezovalna cesta Slovenj Gradec-Dravograd . 

 Projekt ceste je obdelan v projektu rekonstrukcije ceste BM Biro, Bojan Mavri s.p. pri 

čemer je niveleta ceste zasnovana skladno z projektno naloga, da se dograjen del mostu 

izdelan leta 2008 ohrani, smerno in niveletno pa se cesta ohrani . 

 

 

Dolvodni del izgrajen 2009  Srednji del izgrajen 1968          Gorvodni del izgrajen 2008, kateri je  

najbolj dotrajan in močno zapira svetli          

profil struge 

     

  Na sliki vidno, da gorvodni del »zapira« z 

nosilci 62cm prereza svetle višine glede na             

  dolvodni del konstrukcije.   
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____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                    

                                                      MOSTNI DEL PROJEKTA______________________                                                                                                                                   
 

T.1.2  PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

   

  - izmere obstoječega stanja 

 

T.1.3  PREČNI PROFIL 

                 Obstoječi prerez : 

  - vozišče               =6,85 m 

  - gorvodni hodnik z ograjo           =4,50m 

  - dolvodni hodnik z ograjo  1,0m =1,00 m 

  - skupna širina             =12,30 m 

 

               Novi prerez: 

               - vozišče          3,40+3,25m          =6.65 m 

  - hodnik z ograjo  1,05+4,25 m  =5.30 m 

  - skupna širina           =11,95 m  

 

1.  Obstoječe stanje:  

                Most je čez potok Barbaro, je bil grajen v treh delih, (tako kot je naraščal promet) 

Gorvodni del je bil izgrajen 1930 v širini cca 5,2m. je bil izgrajen 1930 v širini cca 5,2m. 

  Leta 1930 je bila izvedena dograditev na dolvodni strani, kateri je sedaj širine cca 3m. 

                Leta 2008 pa je bil dograjen dolvodni del mostu, kateri je še sedaj v dobrem stanju, kar 

pa ne velja za predhodni izgraditvi. 

    

  Most iz leta 1930 je bil izveden v AB izvedbi  s štirimi nosilci, kateri so na vrhu povezani 

z AB ploščo d=25cm, na razmaku 110cm z dvem karajnima in dvema vmesnima 

prečnikama. 

  Ta del mostu je povsem dotrajan, povrh tega pa nosilci zapirajo pretok Q 100 in 

posledično povzročajo prelivanje vode na dvorišče hiše Francetova cesta 26, po 

pričevanju lastnika cca 20cm na najnižjem delu. 

  Mostni del iz leta 1968 je AB plošča debeline 60cm, katera je popolnoma zasičena z 

vodo, vidna je močna prisotnost kloridov. 

  Ta del konstrukcije je nemogoče kvalitetno sanirati, povrh tega so stene oprnikov v zelo 

slabem stanju.  

  Mostni del izveden leta 2008 je v dobrem stanju in se skladno z projektno nalogo ohranja 

  Spodnja konstrukcija je temeljena na pasovne plitve temelje, katero sestavljata dva krajna  

betonska opornika. Podpore so na svetlem  razmaku 9,40m. Skupna dolžina mostu je 

10,43m (po osi 10,75m). 

   

 

2.    Predlog rešitve: 

 

Rekonstrukcija  mostu 

Nadomestni most je zasnovan skladno z zahtevami hidravličnega izračuna in z obstoječo 

smerno navezavo ceste. 

Predvideno je, da se most iz leta 1930 in 1968 poruši v celoti in nadomesti z novo konstrukcijo. 

Ugotovljeno je da mostni del iz leta 2008 ni izveden enake širine in kot takšen  tudi ni 

dovolj širok za enosmerni promet, da bi bila možna porušitev istočasna obeh delov mostu 

iz leta 1930 in 1968.  
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Pred rušenjem se izvede: 

-z manjšim bagerjem (brez kabine) se v osi struge izvede poglobitev za cca 60-70cm, v 

širini 1,5m, v smeri izliva  v Mislinjo, v dolžini cca 30m,   

-vgradijo se dve cevi fi 600mm, kateri bosta prevajali cca 2m3/s, kar zadostuje Qmin za 

biološki minimum in preprečitev kaljenja vode, 

-8m gorvodno od mostu se izvede začasni zašasni jez višine 70cm prečno na strugo 

zabijejo 2m leseni piloti fi 20cm 2x8kom na razmaku  cca 1,0m, na lesene pilote se 

zabijejo leseni plohi, 

-izvede se odkop 1m pod dno in zapolni z vodotesno glino do kote 70cm nad dnom, 

-na dnu struge se levo in desno od vgrajenih dveh rebrastih cevi fi DN 600mm založijo 

masivne skale d=40-60cm,  do opornika, cev se obsuje z frakcijo 30-90mm, preko cevi v 

d=20cm 

-izvede se rušitev zgornje konstrukcije mostu pri čemer je potrebno ločiti posamezne 

material  in odpeljati vsako dnevno na deponijo koncensijonarja za tovrstne odpadke, 

Rušitev mostu in izkop za opornike se mora izvajati v času minimalnih pretokov, kajti na 

ta način bo preprečeno, da bi ostanke mostu odnašalo po strugi naprej in ne bo  pretiranega 

kaljenja vodotoka, dodatno predhodno uskladiti z pristojno ribiško družino. 
Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v strugi morajo imeti biološko razgradljivo olje. 

 

 

Predvidena je izgradnje po sledečih fazah: 

 

1.faza rušenja, po elaboratu začasne prometne ureditve  

-ureditev enosmernega prometa na vozni pas Dravograd-Sl.Gradec, kjer se pusti vozišče ob 

dolvodnem hodniku  v širini 3,5m, postavi se “klemfixe” izza njih koridor za pešce v širini 

1,2m in kovinska panelna ograja višine 2m. Iz tega sledi, da se ohrani od obstoječega 

mostu širina za rušenje 6,30m.  

Pristopi se k rušenju gorvodnega  dela mostu 

-začasno se prestavijo komunalni vodi na gorvodni strani, predvsem specifična je začasna 

preusmeritev fekalne kanalizacije, katera poteka v strugi ob levo obrežnem oporniku in bo 

potrebna začasna prevezava 

- na gorvodni strani se odstrani krov v celoti,(ograja, tlakovci, robniki,asfalt), 

 - v liniji rušitve se zabijejo zagatnice v dolžini 6-7m na vsaki strani opornika v smeri 

ceste,  

-začrta  se linija zareza in izvede rušitev prekladne konstrukcije in opornikov (rušitev se 

izvede z hidravličnimi škarjami) 

-poruši se navezovalni del hodnika in ceste pred in za mostom, 

-izvede se izkop za temelje in opornike, 

1.faza gradnje 

-izvede se AB konstrukcija 1 faze v širini 5,2m, katera se odmakne na stiku rušitve za 25cm 

 z namenom prostora  za preklop armature, (“šuber”) 

-konstrukcija mora doseči svojo trdnost (cca 7 dni), za preusmeritev prometa.   

 

2.faza rušenja  

 

-po doseženi trdnosti gorvodnega dela konstrukcije (cca 7dni) se promet preusmeri na 

novo dobetonirano konstrukcijo (betonsko vozišče), ureditev enosmernega prometa za 

smer Sl.Gradec-Dravograd, pešcem se omogoči prehod po gorvodnem robu plošče v širini 

1,15m. 
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Pristopi se k rušenju dolvodnega dela mostu 

-odstrani se krov v celoti,(ograja, beton hodnika, asfalt), 

-betonska površina se zrezka (1cm pod nivo hidroizolacije)) 

-v liniji zgrajenega dela opornika leta 2009 se zabijejo zagatnice v dolžini 6m na vsaki 

strani,   

-poruši se preostanek dela prekladne konstrukcije in opornikov izveden leta 1968, del    

konstrukcije izveden leta 2009 se ohrani, (rušitev se izvede z hidravličnimi škarjami) 

 

2.faza izvedbe  

-izvede se AB konstrukcija 2 faze v širini 1,5-2,12m, pri čemer se v konstrukcijo izvedeno 

leta 2009 vgradijo pasivna sidra za kontinuiranje armature v prečni smeri, 

-izvede se izravnava obstoječega betona z mikro armirano sanacijsko malto d=1-4cm 

-konstrukcija mora doseči svojo trdnost (cca 7 dni) in ustrezno vlažnost..   

 

3.faza gradnje  

Po doseženi tlačni trdosti in zahtevani dopustni vlažnosti betona (cca 4%) se pristopi 

finalizaciji dolvodne strani : 

-pranje AB  

-izvedba hidroizolacije, 

-izvedba hodnika, prehodnih jaškov, ograje in asfalta, širina finalizacije 3,8m od robnika 

-v takšni širni se finalizira navezovalni del ceste, 

  

4.faza gradnje  

Promet se preusmeri za smer Dravograd-Sl.Gradec na dolvodno sfinalizirano stran mostu,  

Pristopi se k finalizaciji gorvodnega dela mostu (1 faza gradnje) 

-betonska površina se opera s 500bari, 

-pri  ustrezni vlažnosti se vgradi hidroizolacija, hodnik, ograja, in uredi navezava na 

obstoječo cesto, 

 

5.faza gradnje  

-finalizacija 2 faze izvedbe 

-izvedejo se talne označbe, 

 

Vzporedno z vsemi navedenimi fazami se lahko izvajajo dela na vodarskih, 

komunalnih vodov. 
Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v strugi morajo imeti biološko razgradljivo olje. 

-na gorvodni strani se izvede preko struge »začasni jez« (priporočam da se prečno na strugo 

zabijejo leseni piloti (lako jeklene tračnice)  dolžine cca 2m, pri čemer je njihov vrh max 60-70cm 

nad dnom struge in izvede glineni naboj, v zgornjem delu (nad koto dna se izvede založitev pilotov 

z plohi d=5cm za preusmeritev vodotoka v dve rebrasti PVC S8 fi 600mm dolžine 30m za Q min na 

gorvodni strani se v poševni liniji ( 2-6m od mostu) izvesti začasni nasip iz masivnih skal višine 

1m na vrhu 10cm plast lomljenca 30-90mm,  

-izvede se rušitev zgornje konstrukcije mostu pri čemer je potrebno ločiti posamezne material  in 

odpeljati na deponijo koncensijonarja za tovrstne odpadke, 

 

Rušitev mostu in izkop za opornike se mora izvajati v času minimalnih pretokov, kajti na ta način 

bo preprečeno, da bi ostanke mostu odnašalo po strugi naprej in ne bo  pretiranega kaljenja 

vodotoka, dodatno predhodno uskladiti z pristojno ribiško družino. 
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-zavarovanje struge se izvede najprej na levi  strani, nato pa preusmeritev in izvedba druge strani, 

temeljenje obloge struge min 0.70-08,0m pod koto sedanjega  dna, na začetku in koncu pa prečni 

talni prag v kamnito betonski izvedbi, 

 

-v fazi izkopa gradbene jame priporočam izvedbo založitve brežin z kamni, kateri bodo zavarovali 

brežino pred erozijskimi posledicami precejnih voda, kamen pa se bo kasneje uporabil za oblogo 

struge, 

-izvede se betoniranje temeljev in opornikov, v tej fazi je potrebno precejne vode črpati, 

-izvede se nosilni oder, kateri mora biti podprt na temeljno blazino, izvedba voziščne   plošče itd, 

   

 

T.1.4  PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

 

  - projekt ceste, BM biro Bojan Mavri s.p.  

  - vodarsko ureditev, BM biro Bojan Mavri s.p.   

  - geomehansko poročilo, ISB d.o.o. 

 

 

T.1.5 POGOJI  TEHNIČNE NARAVE, POGOJI PRAVNE NARAVE IN RIBIŠKI 

POGOJI 

 

 

T.1.5.1 Pogoji tehnične narave 

1. V projektu za pridobitev  gradbenega dovoljenja mora biti tekstualno in grafično 

ustrezno obdelana in prikazana tudi:  

-zunanja ureditev  na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija novega 

mostu , ureditev okolice ter vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura, 

Most je navezan zvezno na obstoječi dograjeni del objekta iz leta 2008; v smislu 

zvezne navezave opornikov in zgornje konstrukcije, tako se porušita del iz leta 1968 

in del iz leta 1930, kateri s svojimi štirimi nosilci zapira 65cm svetlega profila, 

nasproti dolvodnemu delu mostu,   

-rešitev odvoda odpadnih padavinskih voda z mostu, 

Na samem mostu zaradi kratke dolžine ni predviden noben izlivnik, voda iz mostu se 

bo za mostom proti Dravogradu prelivala preko bankin na travnik. Odvodnja ceste 

je po obstoječih odvodnikih. 

2. Vsi posegi v prostor morajo biti v skladu s 5.členom ZV-1 načrtovan tako , da ne 

pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstvo pred škodljivim 

delovanjem voda kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in 

dokazano. 

Stanje voda se z sanacijskim posegom ne poslapšuje, saj se obstoječi del mostu 

katerega štirje nosilci segajo 60cm pod spodnjim rob, glede na del mostu izveden 

leta 2008. 

Na levi obali gorvodno je predviden AB varovalni zid, kajti dvorišče pri hiši je nižje 

kot niveleta mostu in po pričevanju lastnika (hiša Francetova cesta 26) ob visokih 

vodah pride do poplavljanja dvorišča v višini 20-25cm. Predvideni zid je niveletno 

navezan na višino nivelete mostu; kar je 50cm nad spodnjim robom konstrukcije. 

3. Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi 

za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne 

vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na 

komunalni čistilni napravi, če le-ta obstaja. 

Odvod fekalnih vod je urejen in speljan na čestilno napravo v upravljanju Komunale 

Slovenj Gradec.  
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4.Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih  odpadnih voda 

mora biti usklajena  z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode….. 

Odvodnjavanje je urejeno. 

5. Projektna rešitev odvajanja in čisščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest 

mora biti usklajeno z Uredbo o emisiji snovi… 

Zaradi kratke dolžine mostu je odvajanje  za mostom preko bankin na travnik.  

6. V projektni dokumentaciji mora biti razvidno dnevno povprečje pretoka motornih 

vozil. V primeru, da le-to presega vrednost 12.000 EOV/dan je potrebno padavinske 

vode s cestišča speljati preko ustrezno dimenzioniranih zadrževalnikov, usedalnikov 

in lovolca olj ločeno od zalednih vod , ki nastajajo na območju javne ceste. Iz 

projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja 

standardiziranih lovilcev olj. 

Lovilec olj ni predviden, število prometa je cca 12000 vozil, vendar po izgradnji HC 

bo bistveno padel pod to število. 

7. Morebitni direktni izpusti padavinsih vod v vodotok morajo biti predvideni in 

izvedeni tako, da bo izpustna glava izoblikovana pod naklonom brežine vodotoka in 

ne bo segala v njegov svetli profil. Opremljena mora biti z protipovratno zaklopko. 

Na območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana pred vodno 

erozijo. Detajl iztoka mora biti v projektu za pridobitev vodnega soglasja tekstualno 

in grafično ustrezno obdelan in prikazan. 

Direktnega iztoka v vodotoka ni predvidenega. 

8. Po 37.členu ZV-1 je predmetni poseg na vodnem oz. na priobalnem zemljišču 

vodotoka Barbara in Mislinja dovoljen, ker gre za gradnjo objekta grajenega javnega 

dobra. 

V danem primeru gre za večja vzdrževalna del v javno korist.  

9. Vse predvidene vodnogospodarske ureditve struge vodotoka Barbara morajo biti v 

projetu za pridobitev vodnega soglasja v tekstualnem in grafičnem delu jasno 

obdelane in prikazane. 

Predvidena je ureditev dna struge z dolvodnim in gorvodnim pragom (dno struge je 

v naklonu proti levi obali za min.pretok za rešitev je Ribiška družina izdala 

soglasje)in delna obnova obstoječih obalnih zidov.  

10. V projektu za pridobitev vodnega soglasja morajo biti predvidene takšne rešitve 

za gradnjo mostu, ki ne bodo vplivale na stanje struge in ne bodo zmanjševale njene 

prevodne sposobnosti, da ne bo oviran pretok visokih voda in da ne bodo 

povzrročeni negativni vplivi na vodni režim, stanje voda in poplavna varnost 

območja, kar mora biti jasno razvidno iz projektne dokumentacije. 

 Prevodna sposobnost je izboljšana, prav tako pa je rešeno prelivanje vode v 

območje hiše Francetova 26 z nadgradnjo zidu.   

11.Mostna odprtina mora biti določena na podlagi hidrološko hidravličnega izračuna 

potrebne svetle odprtine mostu, tako, da bo zagotovljeno prevajanje visokih voda 

Q100 ob upoštevanju varnostne višine 0,50m. Hidrološko hidravlični izračun mora 

biti sestavni del projektne dokumentacije in mora zajemati Barbaro z upoštevanje 

vpliva Mislinje. 

Upoštevan je vpliv Mislinje za pretok Q20, pri sovpadanju pretoka Mislinje Q100, in 

Q100, to ni možno zagotoviti. 

Na terenu ni možno izvesti mostu z večjim razponom, zaradi hišnih priključkov pred 

in za mostom, prav tako ni možen dvig nivelete mostu in s tem vzporedno ceste. 

Menim, da je predvidena rešitev optimalna na dane možnosti, najverjetneje bi bili 

potrebni večji posegi na Mislinji. 

12.Na prehodih konstrukcije mostu v strugo vodotoka je potrebno načrtovati obrežno 

zavarovanje, ki mora biti predvideno v ustrezni dolžini brez lokalnih zožitev ali 

razširitev, oziroma tako, da bo zagotovljena postopna navezava na obstoječe 
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brežine.Na prehodu ne sme biti lomov, da ne bo moten pretok vode in posledično ne 

bodo povzročene erozijske poškodbe v pretočnem profilu. 

Obrežno zavarovanje je zvezno navezano na mostno konstrukcijo, sedanje 

zavarovanje gorvodno ne kaže znakov nestabilnosti, kljub temu da se struga 

gorvodno oža in so hitrosti večje. 

13. Obrežno zavarovanje mora biti načrtovano tako, da ne bo posegalo v obstoječi 

profil vodotoka in da se ne bo zmanjšala pretočna sposobnost struge le-tega. 

Obrežno zavarovanje naj bo izvedeno s kamnito zložbo od 0,80 m (temelj) do 0,40. 

Sedanje zavarovanje je zvezno na stare-nove opornike. 

14.Obrežno zavarovanje mora biti ustrezno dimenzionirano, da bo odporno proti 

erozijskim vplivom …… 

Dograjeni del zavarovanja bo v izvedbi kamen-beton z poglobljenimi regami. 

15.Na koncu zavarovanja na dolvodni strani  je potrebno izvesti talni prag iz kamna 

v betonu. 

Talni prag je predviden na dolvodni in gorvodni strani globine 1,5m. 

16.Gorvodno in dolvodno od predmetnega mostu je potrebno v območje 

predvidenega obrežnega zavarovanja prikazati zgoščene prečne profile. 

Profili so prikazani. 

17.Po podatkih iz Atlasa okolja Agencije RS za okolje, ki je dostopen na internetu je 

razvidno, da se predviden most nahaja v območju preostalega razreda poplavne 

nevarnosti. 

Za zagotovitev poplavne varnosti bi bili potrebni širši posegi(npr širjenje in 

poglobitev Mislinje), kot pa jih zahteva projektna naloga, katere cilj je da se starejša 

dela mostu ne porušita samodejno. 

Iz poplavne karte je razvidno, da vode Mislinje prelijejo že pred odcepom za 

industrijsko cono oziroma cca 500m pred mostom in glavnina popolnoma poplavi 

cesto 200m pred mostom iz smeri Slovenj Gradca. 

Na osnovi izračuna in projektirane dograditve mostu je vidno, da je nekako možen 

pretok, ko je v Mislinji Q20 in v Barbari Q 100., v tem  primeru, je na najnižji točki 

mostu še svetla višina nad Q 100 še 16cm.    

18. Preučiti je potrebno poplavno varnost obstoječega območja po rekonstrukciji 

mostu… 

Primarna  poplavna varnost se z posegom ne poslapšuje niti izboljšuje, sekundarno 

pa se izboljšuje pri hiši Francetova cesta 26, kjer na najstarejšem delu mostu ne 

bodo pretoka zadrževali več štirje nosilci, po pričevanju lastnika je v zadnjih 40 letih 

nekaj krat (6-7)prelila na dvorišče v višini cca 25-30cm, to bo sedaj z proti 

poplavnim zidom preprečeno.V primeru  visoke vode Mislinje pa bo prišlo do 

zajezovanja Barbare, katera bo se zaradi večjega vzdolžnega padca »vrivala« v 

Mislinjo, kolikor bo ji ta dopuščala, je pa tudi vprašljiv faktor istočasnosti 

max.pretokov v razmerju Q100. 
19.Investitor mora zagotoviti, da bo ves gradbeni material, ki bo nastal pri 

odstranitvi obstoječega mostu, odstranjen v skladu z Zakonom o graditvi objektov  

vodotoka v dve rebrasti PVC S8 fi 600mm dolžine 18m za Q min, izvede se 

začasni nasip iz masivnih skal višine 1m na vrhu 10cm plast lomljenca 30-

90mm, celotna širina nasipa mora biti vsaj 3m širši od obstoječega mostu,z 

namenom, da material ne bo padal v strugo, 

-z mostu se odstrani asfalt in kovinska ograja, katero se ločeno odpelje k 

koncesijonarju za prevzem takšnih odpadkov, 

-vse odpadne kose betona kateri bodo padali na začasno kamnito nasutje  je 

potrebno sprotno ročno ali z bagerjem vsakodnevno odstranjevati iz struge. 

-beton kateri se bo odstranjeval se mora ločiti od armature in odpelje k 

koncesijonarju za prevzem takšnih odpadkov sprotno vsako dnevno., 



ISB   
 

 

 

Most čez potok   Barbara                                               Tehnično poročilo              
  8/27 

Inženirsko statični biro d.o.o.  

20. Po podatkih iz Atlasa okolja je razvidno, da se obravnavan poseg nahaja 

na plazljivo ogroženem območju….. 

Okoliški teren pri mostu je ravninski in kot takšen ni direktno izpostavljen 

nestabilnosti tal. Most je ustrezno temeljen skladno z geološkimi preiskavami 

(sondažna vrtina)in predlogom temeljenja.  

21. Dela na vodnem in priobalnem zemljišču vodotoka Barbara in Mislinja se 

lahko izvajajo le v sodelovanju oziroma pod nadzorom koncesionarja 

vodnogospodarske javne službe VGP Ptuj , ki ga je potrebno obvestiti tri dni 

pred začetkom del. 

Izbrani nadzorni inženir bo 14 dni pred pričetkom del sklical vse soglasodajalce 

in vse posege z njimi uskladil. 

22. V času izvedbe nameravanega posega  je potrebno načrtovati varnostne 

ukrepe za primer nastopa visokih voda Barbare in Mislinje……. 

Izvajalec bo z projektom seznanjen, da rušitvena dela izvede v času ko bo 

napoved vsaj 7 dni brez večjih padavin in da se čim prej izvedejo oporniki.  

V fazi izvedbe voziščne plošče bo nosilni oder še vedno višji kot so sedaj 

nosilci na gorvodnem delu. 

23.Začasne deponije je potrebno predvideti izven struge vodotokov in 

območja potencialno ogroženega  z visokimi vodami…… 

-zaradi utesnejenega območja je predvideno, da se vsi viški materiala od 

izkopa sprotno odpeljejo na trajno deponijo. 

24. Včasu gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne 

ukrepe in tako organizacijo gradbišču , dabo preprečenje onesnaženje okolja 

in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekoči goriv in 

drugih nevarnih snovi……. 

-izvajalec mora na gradbišču lovilne posode za eventuelni izliv olja, katere se 

vstavijo pod mehanizacijo v fazi točenja goriva. 

-v fazi izvedbe AB voziščne plošče je potrebno imeti vodotesen opaž in paziti, 

da beton ne bo padal v strugo, posebej je to potrebno paziti na pretočnem 

delu struge, zaradi cementnega mleka. 

25.Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje 

postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z 

gradnjo prizadete površine  je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 

-vse za gradnjo potrebne opaže, nosilne odre in ostanke gradbenega 

materiala je potrebno sprotno odstraniti iz območja struge,  

-po končanju del se material po potrebi  »pobere« in spostavi obstoječ 

mikrorelief, predvideno pa je tudi čiščenje naplavin v d=33cm. 

Obloga dna je v enostranskem naklonu, kar pomeni, da ne bo več prihajalo 

do takšnega umirjanja vode in s tem posledično odlaganja materiala pod 

mostom , ampak se bo ta transportiral Mislinjo. 

 
T.1.5.2  Pogoji pravne  narave 

  1.Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja  mora biti izdelana v      

skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev…. 

 2.Nadomestni most je na lokaciji obstoječega in na ta način usklajena s    

prostorskimi akti občine. 

                        Investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice po določilih 

Stvarnopravnega zakonika (Ur.list RS 87/2002-SPZ)v primeri uporabe  vodne 
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infrastrukture za druge namene  (gradnja premostitve) po 48.čl. ZV-1, kadar se 

na vodni infrastrukturi zgradi objekt v lasti tretje osebe. Pogodba služi  kot 

dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti 

države, v skladu z ZV-1. 

    Za gradnjo nadomestnega mostu preko vodotoka, bo investitor moral skleniti, 

Sporazum  o uporabi vodnega zemljišča  v upravljenju ARSO-ta...... 

 

    Pridobljeno soglasje št. 35507-3283/2017-6 ,z dne 27.10.2017, obnovljeno  

24.09.2019 ŠT. 35507-597/2019-3 

 

  

 

T.1.5.3  Pogoji zavoda za ribištvo Slovenije št. 4202-15/2017/4 z dne 07.03.2017, obnovljeno 

6.6.2019 št. 4202-15/2017/6 

 

 

 Ribiško upravljanje in varstvo rib  

 

Iz prejete dokumentacije in iz podatkov Ribiškega katastra je razvidno, da se glede na 

Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št 52/2007) obravnavani odsek za rekonstrukcijo 

mostu nahaja na območju slovenjegraškega ribiškega okoliša. V skladu z 

veljavnim Ribiško gojitvenim načrtom 2006-2010 Koroške ribiške družine, ki 

ga je potrdila pristojna upravna enota, ter Letnim programom 2017, ki je v 

postopku potrditve na Zavodu za ribištvo Slovenije, ribiško upravljanje v 

dolomitskem ribiškem okolišu izvaja Koroška ribiška družina. 

  

Vodotok Barbarski potok je od izvira do izliva v Mislinjo ribolovni revir Barbarski potok. V 

nadaljevanju navajamo podatke o ribah v Barbarskem potoku na 

obravnavanem območju. Predmetni ribiški revir poseljujejo vrste, navedene 

v Preglednici 1. 

 

Za sladkovodne vrste rib se varstvo izvaja po Uredbi o zavarovanih prosto živečih 

živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 

96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014 in 64/2016), Pravilniku o ribolovnem 

režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010), Pravilniku 

o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list 

RS, št. 82/2002, 42/2010) in Habitatni direktivi Sveta Evropske skupnosti o 

ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in flore, Aneks II in V 

(92/43/EEC z dne 21.5.1992). 

 

Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib v ribiškem revirju Barbarski potok. 
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Vrsta 

 

 

 

 
  

Znanstveno ime Uredba 
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(

c

m

) 

Varstvena 

d

o

b

a 

potočna  

postrv 

Salmo trutta fario 

Linnaeus, 1758 
- - E 25 01.10. - 28.02. 

šarenka 
Oncorhynchus mykiss 

(Walbaum, 1792) 
- - - - 01.12. - 28.02. 

 
Legenda:  

 

Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter 

prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst  

 

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 

96/2008, 36/2009, 102/2011,15/2014 in 64/2016 ) 

 

 

Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002, 

42/2010) 

E prizadeta vrsta 

 

Pravilnik= Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010) 

 

 

Po podatkih Ribiškega katastra ribiški revir Barbarski potok poseljujeta potočna postrv in 

šarenka. Potočna postrv je domorodna vrsta donavskega povodja; 

uvrščena je na Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst v kategorijo 

prizadeta vrsta (E). 

 

Potočna postrv in šarenka sta zavarovani s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih 

vodah, ki določa lovno mero in varstveno dobo. 

 

Po podatkih evidenc Zavoda za ribištvo Slovenije se na obravnavanem odseku 

Barbarskega potoka nahajajo drstišča potočne postrvi. Potočna postrv je 

litofilna in ikre odlagata na prodnato in kamnito podlago. 

 

Vodotok Gradaščica je na obravnavanem območju del za rekonstrukcijo mostu 

posebnega ohranitvenega območja Natura 2000 Barbarski potok s pritoki 

(ID območja SI3000216) ter del ekološko pomembnega območja Pohorje 

(ID območja 41200). 

 

Ugotovitve in opredelitev do načrtovanih posegov 
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Glede na lokacijo načrtovanih posegov za rekonstrukcijo mostu čez strugo Barbarskega 

potoka in glede na podatke o ribah, ki živijo v potoku, menimo, da lahko 

imajo načrtovana dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč kratkoročne 

negativne vplive na ribje populacije v času izvajanja gradbenih del, 

dolgoročne pa v primeru za ribe neustrezne izvedbe.  Problematični so 

lahko morebitni izpusti onesnaževal v vodotok v času gradnje, časovno 

neustrezno izvajanje del (v času drsti rib) ali neustrezno izvedeni posegi v 

brežine vodotokov (utrjevanje, odstranjevanje vegetacije, ipd.).  

 

Največji neposredni negativni vpliv na populacije rib in njihove habitate lahko imajo: 

 

• vpliv posegov na drstišča v času drsti rib,  

izvajalec bo dela izvajal izven derstitvene dobe to je; od 1.oktobra do 28. februarja  

• kaljenje vode zaradi izvajanja del na brežinah vodotokov ali v primeru odlaganja 

izkopanega materiala na območje struge in brežin,  

izvajalec bo pred pričetkom del, z pristojno Koroško ribiško  družinouredil odlov rib, nato 

pa izvedel preusmeritev v dve cevi fi 600mm za pretok Qmin.  

• izvedba obrežnih zavarovanj in posegov v dno struge v območju vodnatega dela 

struge vodotoka, 

obloga struge se bo izvajala v dveh fazah, najprej na nižjem delu obloge. 

• odstranjevanje obrežne vegetacije – t.i. čiščenje zarasti (zmanjševanje površine 

skrivališč za ribe in osenčenosti struge), 

poseg na oblogi strani je predviden, samo v območju navezave, kajti obstoječe obloge so 

stabilna 

• odstranjevanje rečnega sedimenta (npr. pri izkopih - posebej problematično je v 

času drsti rib in njihovega juvenilnega razvoja), 

naročnik mora  z izvajalcem terminsko zastaviti dela tako da se ne bodo izvajala v času 

drstenja  

• spreminjanje hidromorfoloških lastnosti vodotokov, npr. razširitev struge 

vodotokov; posledica razširitve struge je prevelika izpostavljenost vodnih habitatov 

soncu, plenilcem in ostalim dejavnikom, 

svetli profil struge se ohranja, kot je sedaj, kajti dolvodni del mostu iz leta 2008 se ohranja 

• poravnava dna struge (npr. na lokacijah prečkanja vodotokov), ki onemogoča 

tvorjenje različnih habitatov za ribe in dinamiko vodnega toka, ki ustreza ribam in 

je del njihovega habitata, 

• vpliv na zveznost vodotoka (vključno s pritoki) s stališča zagotavljanja prehodnosti 

za ribe (npr. pri izvedbi cestnih prepustov), 

• onesnaževanje vodotoka. 

-izvajalec mora na gradbišču lovilne posode za eventuelni izliv olja, katere se 

vstavijo pod mehanizacijo v fazi točenja goriva. 
-v fazi izvedbe AB voziščne plošče je potrebno imeti vodotesen opaž in paziti, da beton ne 

bo padal v strugo, posebej je to potrebno paziti na pretočnem delu struge, zaradi 

cementnega mleka. 

 

Med negativnimi vplivi na ribe izpostavljamo, da je lahko motena drst potočne postrvi, ki 

se drsti v zimskem času. Zaradi navedenega je treba izvajati dela na način, 
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da ne bo negativnih vplivov na ribe, ki se lahko pojavljajo na daljšem 

odseku v dolvodni smeri – reka Mislinja. V skrajnem primeru bi lahko prišlo 

tudi do daljinskega vpliva – npr. v primeru dolgoročnega kaljenja vode ali v 

primeru onesnaženja Barbarskega potoka z nevarnimi snovmi. 

 

Bistvenega pomena je ohranjanje in varovanje vodnih habitatov ribjih vrst na območju, 

kjer bo prihajalo do posegov ter omogočanje prehajanja ribam iz Mislinje v 

Barbarski potok. 

 

V predloženi dokumentaciji je obravnavano tudi ravnanje z obrežno vegetacijo na lokaciji 

gradbenih posegov, zato v nadaljevanju podajamo tudi pogoje, ki se 

nanašajo na ravnanje z obrežno vegetacijo. 

 

Po pregledu predložene dokumentacije smo ugotovili, da so v veliki meri v tehnično 

poročilo že vključene vsebine s področja sladkovodnega ribištva, varstva 

rib in njihovih habitatov. Izdelovalca PZI prosimo, da popravi sledeče 

pogoje ZZRS: 

 

Pogoj št. 1: Ker Barbarski potok poseljuje samo potočna postrv, se čas izvajanja del 

podaljša. Varstvena doba za potočno postrv je od 01.10. do 28.02. 

  -dela v strugi se morajo izvesti izven drstitvene dobe. 

Pogoj št. 4: V fazi intenzivne gradnje ni treba zagotavljati prehodnosti potoka za ribe. Ribe 

morajo biti v teh fazah z odlovom odstranjene z območja del. 

  -sprojektom je predviden odlov rib in odškodnina, možen pa bo tudi prehod rib 

skozi dve cevi fi 600mm. 

Pogoj št. 8: Kljub temu, da je v PZI opisano, da bodo imeli vsi gradbeni stroji biološko 

razgradljivo olje, vožnja s stroji po vodotoku in pranje podvozja v vodi 

potoka ni dovoljeno. Prav tako naj se za izvedbo del ne zajema vode iz 

vodotoka. 

-z manjšim bagerjem (brez kabine) se v osi struge izvede poglobitev za cca 60-

70cm, v širini 1,5m, v smeri izliva  v Mislinjo, v dolžini cca 30m,   

-vgradijo se dve cevi fi 600mm, kateri bosta prevajali cca 2m3/s, kar zadostuje 

Qmin kar zadostuje za biološki minimum, 

-10m gorvodno od mostu se izvede začasni zašasni jez višine 70cm prečno na 

strugo zabijejo 2m leseni piloti fi 20cm 2x7kom na razmaku  cca 1,0m, na lesene 

pilote se zabijejo leseni plohi, 

-izvede se odkop 1m pod dno in zapolni z vodotesno glino do kote 70cm nad dnom, 

-na dnu struge se levo in desno od vgrajenih dveh rebrastih cevi fi DN 600mm 

založijo masivne skale d=40-60cm,  do opornika, cev se obsuje z frakcijo 30-

90mm, preko cevi v d=20cm 

 

Pogoj št. 11: Pri izvedbi kamnite zložbe s poglobljenimi regami je treba zaradi agresivnosti 

razraščanja tujerodnega japonskega dresnika, ki se že nahaja na območju 

sotočja Mislinje in Suhodolnice, rege čimprej (v isti sezoni!) zasaditi z 

vrbovimi potaknjenci. 

  -s projektom bo predvidena zasaditev vrbovih podtaknjencih. 

Pogoj št. 21: Se črta. Načrtovanje plačila odškodnine ni projektni pogoj; denarnih 

nadomestil ni treba vnaprej načrtovati. Kot je v PZI že opisano, se je treba z 
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načinom izvedbe izogibati posledicam del, ki bi lahko privedla do pogina rib 

oz. do škode na ribah. V kolikor bi se to zgodilo, se škoda in odškodnina 

ugotavlja skladno z veljavno zakonodajo. 

 

Glede na vrstni sestav in varstveni status rib, ki poseljujejo Barbarski potok na območju, 

predvidenem za rekonstrukcijo mostu, ter v skladu s trajnostno rabo rib in 

ohranjanjem ribolovnih virov, daje Zavod za ribištvo Slovenije k 

predloženi dokumentaciji (PZI) naslednje projektne usmeritve, ki 

morajo biti upoštevane pri dopolnitvi projektne dokumentacije za izvedbo 

predvidenih gradbenih del ter pred samim začetkom gradbenih del na 

območju vodnih in priobalnih zemljišč vodotoka Barbarski potok. 

 

 

Splošni projektni pogoji 

 

 

• Z gradbenimi stroji naj se posega v vodni in obvodni prostor le, kolikor je to nujno 

potrebno; zemeljska dela, izkopavanja na območju brežin vodotokov je treba 

tehnično izpeljati tako, da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode. 

Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz vodotokov. 

Pri preusmeritvi vodotoka v dve cevi fi 600mm, bo voda takšna kot na vtoku, tudi na iztoku. 

Zajem vode izvajalcu ni potreben. 

• Gradnja mostu mora biti načrtovana tako, da se ne poslabšuje oziroma ne 

preprečuje izboljšanja stanja vodotoka Barbarski potok. Ohranjata naj se zgradba 

in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema. 

Gradnja nadomestnega dela gorvodnega mostu je predvidena zaradi tega da se ne bo 

porušil. Stanje vodotoka se bo izboljšalo. 

• Izvedba novih popolnoma ravnih in gladkih betoniranih površin (npr. pri stabilizaciji 

brežin), ki bi imele dodatne negativne vplive na hidromorfologijo vodotokov, ni 

sprejemljiva. Reguliranje delov (razširitev struge) vodotokov na način, ki bi pomenil 

znižanje nivoja vode, ni dopustno. 

Širina struge je na dnu ni predvideno, kamnito betonska obloga z poglobljenimi regami 

ima enostranski sklon, kar pomeni, da bo tukaj konstantno voda višine 40-50cm, ne kot je 

sedaj in je dno ravno. 

 

 

 

 

 

Varovanje habitata 

 

• Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji 

mogoči meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne  strukture 

in številčnosti tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj 

naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in 
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raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter 

da se ohranja naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin. 

Pogoju je zadoščeno z predvidenimi posegi opisani v predhodnih alinejah. 

• Gradbena dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po 

principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, 

da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora. Investitor oz. 

izvajalec mora na lokacijah posegov v vodotok zagotoviti dolgoročno prehodnost 

vodotoka za ribe, ki bo ribam omogočala prehajanje in prosto razporejanje. 

Pogoju je zadoščeno z predvidenimi posegi opisani v predhodnih alinejah. 

 

Preprečevanje onesnaževanja voda 

 

• Med gradnjo in po njej se na območju vodnega zemljišča ali v sami strugi vodotoka 

ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se uporabljajo pri gradnji, ali 

onesnažene vode s kakršno koli snovjo z območja delovišča, ki je strupena za 

ribe.  

-z mostu se odstrani asfalt in kovinska ograja, katero se ločeno odpelje k 

koncesijonarju za prevzem takšnih odpadkov, 

-vse odpadne kose betona kateri bodo padali na začasno kamnito nasutje  je 

potrebno sprotno ročno ali z bagerjem vsakodnevno odstranjevati iz struge. 

-beton kateri se bo odstranjeval se mora ločiti od armature in odpelje k 

koncesijonarju za prevzem takšnih odpadkov sprotno vsako dnevno., 

• Začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način, da je 

preprečeno onesnaževanje voda. Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov 

gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo. 

• -beton kateri se bo odstranjeval se mora ločiti od armature in odpelje k 

koncesijonarju za prevzem takšnih odpadkov sprotno vsako dnevno., 

• Med gradnjo nadomestnega mostu ter pri izvajanju rednih vzdrževalnih del mora 

biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih 

oziroma strupenih snovi v vodotoke ali na območje vodnega zemljišča. 

-izvajalec mora na gradbišču lovilne posode za eventuelni izliv olja, katere se 

vstavijo pod mehanizacijo v fazi točenja goriva. 

-v fazi izvedbe AB voziščne plošče je potrebno imeti vodotesen opaž in paziti, da 

beton ne bo padal v strugo, posebej je to potrebno paziti na pretočnem delu struge, 

zaradi cementnega mleka. 

• Preprečeno mora biti vsakršno onesnaženje vodotokov na območju načrtovanih 

gradbenih del, pri izgradnji in obratovanju mostu ter pri izvajanju rednih 

vzdrževalnih del. Preprečeno mora biti tudi pronicanje obremenjenih voda v 

podtalnico. 

Pogoju je zadoščeno z predvidenimi posegi opisani v predhodnih alinejah. 

Varovanje ribjih vrst in drstišč 

 

• Z gradbenimi stroji ni dovoljeno posegati na območja drstišč v času drsti, kar se 

preveri v sodelovanju s Koroško ribiško družino.  

Dela se bodo izvajala izven drstvene dobe. 

• Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem. 

Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode 
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in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki 

poseljujejo vodni prostor Barbarskega potoka (Preglednica 1) ter v koordinaciji s 

Koroško ribiško družino. 

Dela se bodo izvajala izven drstvene dobe. 

 

Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja 

 

• O predvidenih delih v vodnem ali priobalnem zemljišču je potrebno vsaj 14 dni 

pred začetkom gradnje obvestiti Koroško ribiško družino o začetku gradnje, da 

lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem 

območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela 

potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojno 

Koroško ribiško družino ob vsakem novem posegu na ožjem območju struge 

Barbarskega potoka, da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred 

vsakim novim posegom v strugo vodotoka. 

Izbrani nadzorni inženir bo 14 dni pred pričetkom del sklical vse soglasodajalce 

in vse posege z njimi uskladi.l 

 

 

Detajlne projektne usmeritve 

 

 

1. Dela na območju struge Barbarskega potoka oz. gradbena dela, ki lahko vplivajo 

na kakovost vode in vodni režim, se lahko izvajajo samo v času izven drstne dobe 

rib (glej Preglednico 1). V potok se zaradi drsti ribjih vrst ne sme posegati med 

01.10. tekočega leta in 28.02. prihodnjega leta. Zaradi variabilnosti časa drsti 

potočne postrvi in lokacij drstišč se izvajanje del lahko uskladi s pristojno ribiško 

družino. V kolikor se potočna postrv v Barbarskem potoku začne drstiti kasneje od 

začetka predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju s pristojno ribiško 

družino lahko izvajajo do začetka drsti. 

2. Temelji oz. nosilni piloti premostitvenih objektov  ne smejo biti postavljeni 

neposredno v strugo Barbarskega potoka. Dna struge v območju mostu ni 

dovoljeno tlakovati ali oblagati s kamnom v betonu; dno mora ostati naravno in z 

neenakomernimi gabariti. 

3. Vožnji z gradbeno mehanizacijo po strugi Barbarskega potoka se je treba v 

največji meri izogniti. Vsa načrtovana dela z gradbenimi stroji naj se v čimvečji 

meri izvajajo na kopnem, z brežin, izven struge Barbarskega potoka.  

4. V obdobju drsti potočne postrvi so dovoljena dela v okviru izvedbe mostu le na 

način, da to ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni režim v obravnavanih 

vodotokih (npr. dela na kopnem, izven strug vodotokov). Izvajanje del mora biti 

predhodno usklajeno s Koroško ribiško družino. 

5. V času izvajanja del ni treba zagotavljati prehodnosti za ribe na obravnavanem 

odseku potoka, saj bodo ribe v tem času odlovljene. V fazi gradnje, ko se bodo 

intenzivno izvajala dela, ni zaželena prisotnost rib na območju del. 

6. Izvedba nove mostne konstrukcije mora po izvedbi v času nizkih pretokov ribam 

omogočati nemoteno prehajanje po vodotoku (brez prekinjene zveznosti 
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vodotoka). 2 talna pragova naj se uredita na »rustikalni« način, brez preliva (v dnu 

struge) in z neenakomerno razporeditvijo kamnov. Med posameznimi kamni 

morajo biti luknje (poglobitve), ki bodo omogočale prehajanje ribam preko pragov. 

Beton ne sme prekrivati zunanje tretjine kamnov; luknje med kamni morajo biti 

izvedene na način, prikazan na Sliki 1.  

 

 
 

Slika 1: Prikaz znižanega prelivnega polja talnega pragu z vgradnjo manjših ali nižjih 

kamnov (privzeto iz Rehabilitation of rivers for fish, FAO 1998 in 

Grundlagen für einen österreichischen Leitfaden zum Bau von 

Fischaufstiegshilfen (FAHs). Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, 2011, 87 S. in 

Rehabilitation of rivers for fish, FAO 1998). 

7. Način prečkanja Barbarskega potoka na območju mostu naj se izvede s 

prepustom na čim krajši razdalji. Dno prepusta mora biti sonaravno urejeno na 

način, da bo čimbolj podobno naravnemu dnu struge Barbarskega potoka (npr. 

groba drča ustreznega naklona) in bodo ribe lahko nemoteno prehajale preko 

območja mostu (Slika 2). 
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Slika 2: Prikaz izvedbe za ribe ustreznega cestnega prepusta z izvedbo sonaravno 

oblikovanega grobega dna struge (privzeto iz Culvert Design for the 

Protection of Fishery Resources, Report, T. Tavčar, T. Pittman in A. 

Trogrlič, 2007). 

 

8. V kolikor je na brežinah potrebna izvedba kamnite zložbe v betonu, beton ne sme 

prekrivati zunanje tretjine kamnov. Dno struge mora ostati naravno in se ne sme 

oblagati s kamnom v betonu. Skal in kamnov se ne odstranjuje iz struge 

Barbarskega potoka, ampak se jih vključi v brežine kot motilce vodnega toka. 

9. Izvajalcu ribiškega upravljanja mora biti v času izvajanja del omogočen dostop do 

lokacij izvajanja del na območju Barbarskega potoka. V sodelovanju s Koroško 

ribiško družino je treba oceniti potrebo po izlovu rib na obravnavanem območju.  

10. Ribe mora pravočasno odloviti Koroška ribiška družina. Zaradi faznosti izvedbe del 

je treba po potrebi izvesti odlov rib večkrat. V kolikor bi se v času del pojavile 

visoke vode, je treba po znižanju pretoka vsakič preveriti morebitno ponovno 

prisotnost rib na območju del. 

11. Profiliranje delov struge Barbarskega potoka, ki bi pomenilo razširitev struge in s 

tem znižanje nivoja vode, ni dopustno. 

12. Pri izvajanju del, kjer je betoniranje neizogibno, naj se le-to izvaja »v suhem«, kar 

pomeni vodotesno opaženje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton. 

13. Pri izvedbi mostu se mora obstoječa obrežna vegetacija na brežinah Barbarskega 

potoka ohranjati v največji možni meri. Pri izvajanju del poškodovano obrežno 

vegetacijo se nadomesti s saditvijo ustreznih domorodnih grmovnih oziroma 

drevesnih vrst. Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na območju brežin ne 

zadostuje. Med rege skalometa naj se čimprej zasadi vrbove potaknjence, da se 

ne bo skalomet zarasel z japonskim dresnikom.  



ISB   
 

 

 

Most čez potok   Barbara                                               Tehnično poročilo              
  18/27 

Inženirsko statični biro d.o.o.  

14. V največji možni meri je treba določiti in izvesti ukrepe za preprečitev razširjanja 

invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območju struge vodotokov. V primeru 

pojava invazivne tujerodne vrste japonski dresnik (Fallopia japonica) je treba že v 

času gradnje pričeti z aktivnim odstranjevanjem te vrste. Dolgoročno mora biti 

načrtovana košnja in odstranjevanje japonskega dresnika. 

15. Po izvedbi vseh načrtovanih del mora biti zagotovljeno prehajanje rib med Mislinjo 

in Barbarskim potokom na obravnavanem območju pri vseh pretokih tekom celega 

leta. 

 

V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor oz. izvajalec pristojni Koroški 

ribiški družini povrniti škodo na ribah zaradi zastrupljanja, onesnaževanja 

oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v 

vode, do katere bi prišlo zaradi izvedbe načrtovanih del v obsegu 

rekonstrukcije mostu na območju vodnih in priobalnih zemljišč. 

 

Projektne usmeritve, ki jih je podal ZZRS, naj bodo vsebinsko smiselno vključene v 

projektno dokumentacijo (vodilna mapa, tehnično poročilo in načrti) 

kot njen sestavni del. 

 

Pridobljeno soglasje št. 4202-15/2017/4 z dne 14.06.2017obnovljeno 6.6.2019 št. 4202-

15/2017/6 

  

T.1.5.4 NARAVOVARSTVENI POGOJI št. 35620-449/2017-7, obnovljeno soglasje  16.7.2019 

št. 35620-807/2019-6 

-Dela v strugi potoka je dovoljeno izvajati v največ 30 zaporednih dneh. Za 

preprečitev prekomernega kaljenja in onesnaževanja vodotoka z koloidnimi 

delci, muljem in drugimi onesnažili je treba dela izvajati tako, da bo dolvodno 

zagotovljen ekološko spremeljivi pretok Qes in čim manjše kaljenje 

vodotoka. Pred izvjanjem del v strugi je treba tok začasno preusmeriti izven 

območja izvajanja gradbenih del… 

Pred rušenjem se izvede: 

-z manjšim bagerjem (brez kabine) se v osi struge izvede poglobitev za cca 

60-70cm, v širini 1,5m, v smeri izliva  v Mislinjo, v dolžini cca 30m,   

-vgradijo se dve cevi fi 600mm, kateri bosta prevajali cca 2m3/s, kar 

zadostuje Qmin kar zadostuje za biološki minimum, 

-10m gorvodno od mostu se izvede začasni zašasni jez višine 70cm prečno na 

strugo zabijejo 2m leseni piloti fi 20cm 2x8kom na razmaku  cca 1,0m, na 

lesene pilote se zabijejo leseni plohi, 

-izvede se odkop 1m pod dno in zapolni z vodotesno glino do kote 70cm nad 

dnom, 

-na dnu struge se levo in desno od vgrajenih dveh rebrastih cevi fi DN 

600mm založijo masivne skale d=40-60cm,  do opornika, cev se obsuje z 

frakcijo 30-90mm, preko cevi v d=20cm 

-izvede se rušitev zgornje konstrukcije mostu pri čemer je potrebno ločiti 

posamezne material  in odpeljati vsako dnevno na deponijo koncensijonarja 

za tovrstne odpadke. 
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-Utrditev struge in brežin je dovoljeno izvesti v minimalnem obsegu, kolikor 

je to potrebno za stabilnost mostne konstrukcije.Dno struge potoka je treba po 

predvideni poglobitvi izvesti do naravnega stanja oz. na način, da se to po 

posegih lahko vzpostavi. Zato je potrebna betoniranja za stabilizacijo dna 

izvesti zgolj za pritrjanje skal in kamna v podlago, rekonstrukcijo struge pa ni 

dovoljeno zvesti poravnano…. 

Obloga struge se izvede samo pod mostommed obema talnima pragovoma. 

Dno se izvede z enostranskim sklonom, dab o na tej lokaciji pretok biološkega 

minimum, rege pa so poglobljene min 10cm, da se bodo zaprodile (to je tudi 

zahteva ribičev) 

-Pred izvedbo utrditve desne brežine gorvodno od mostu, je treba na parcel št. 

1631/2 k.o. Gradišče (Last Republike Slovenije), odstraniti nelegalno 

zasaditev tujerodnih rastlin.Po izvedbi utrditve brežine oz. po končanju 

gradbenih del, je treba krono brežine (parc. 1631/2 k.o. 846 Gradišče) zasaditi 

z avtohtono lesno vegetacijo na razdalji od mostu, ki je skladna z drugo 

zakonodajo….. 

V fazi korekcije obloge (založitev z masivnim skalami v suho), se bo tuje 

rodno rastlinje odstranilo.   

-V času rušitve in izgradnje je treba zagotoviti vse tehnične ukrepeza 

preprečitev onesnaženja vodotoka in izcejanja cementnega mleka v potok in 

okolico ter ukrepe za preprečitev onesnaževanja in zastrupitev okolja z 

drugimi snovmi. Odpadni gardbeni material ni dovoljeno deponirati v 

priobalnem zemljišču, temveč ga je treba sproti odvažati na ustrezno deponijo 

tovrstnih odpadkov. 

V prvem odstavku je opisana preusmeritev vode v fazi gradnje, pri samem 

betoniranju ne bo moglo priti do izcejanja cementnega mleka. 

Za vse ostanke betona bo znotraj gradbišča (izven dosega visoke vode) lovilni 

bazen 2x2x 1m za viške betona, kateri se bo kasneje odpeljal na deponijo 

koncensijonarja.  

-Investitor oz izvajalec del mora vsaj 8 dni pred pričetkom del o tem obvestiti 

pristojni Zavor RS za varstvo narave.OE Maribor in mu omogočiti sremljanje 

stanja v času posega in preveritve pogojev po zaključku del. 

S projektom je predvideno da:  Nadzorni organ je dolžan 14 dni pred pričetkom 

gradnje sklicati sestanek s  predstavniki vseh soglasodajalcev(ARSO, 

ribiči,naravovrstveniki) projektantom  in izvajalcem, da se detajlno definirajo  

vse zadeve in vnesejo v zapisnik ali gradbeni dnevnik in zakoličijo vsi 

komunalni vodi, tekom gradnje pa omogoči nemoteno nadziranje ob 

izgradnji. 

Naslovni organ priporoča tudi upoštevanje naslednjega: 

-Vse s posegom prizadete površine naj se sanirajo z lokalnim materialom. V 

kolikor je predvidena zatravitev, naj se izvede zgolj z lokalno značilno travno 

mešanico na predhodno pripravljeno humosno plast.Usmeritev preprečuje 

poslabšanje delov habitata črtastega medvedka in ntopirjev zaradi verjetne 

premene zaščitne plasti in vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki 

zmanjšujejo delež prehranjevalnega habitat vrste na območju natura 2000. 

-Vsaj še tri leta po zaključku del dokler se brežine ne zarastejo z avtohtono 

lesno vegetacijo, naj se izvaja kontrola invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 

in se jih v primeru pojavljanja odstranjuje pred cvetenjem…. 
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   Pridobljeno soglasje št. 35620-1762/2017-2 z dne 5.6.2017, obnovljeno 16.7.2019 

št. 35620-807/2019-6  

 

 

 

T.1.6  IZVEDBA VOZIŠČA NA OBJEKTU  

 

 - hidroizolacija P5-M (predhodno epoxi premaz) 

 - asfalt beton  AC 8 surf PmB45/80-50,A4 d=3cm 

 - asfalt beton   AC 11 surf B 70/100, A3 (0/11S - 4 cm 

 - granitni  robniki 20/23 cm 

 

  Rege med asfaltom in robnikom se zalijejo z livobitom 1 x 1,5 x 3 cm. Rega med 

robnikom in betonom je zapolnjena z trajnoelastičnim kitom 1 x 1,5 x 2 cm. 

 

T.1.7 MATERIALI 

 

  Beton:   

o C12/15, X0 podložni beton, 

o C25/30, XC2, PV-II prehodna plošča, 

o C30/37, XD2, PV-II temelji, 

o C30/37, XD2, XF2, PV-II oporniki, 

o C30/37, XD1, XF3, PV-II voziščna plošča 

   

 Armatura: B 500 B  

 

 

T.1.8 ELEMENTI MOSTU 

  Primarni pogoj je, da se most iz leta 2008 ohrani, kateri je skladen z  hidravličnim 

profilom za prevajanje pretokov potoka Barbara. Most je skladen z zahtevami 

projekta ceste, vodarskega projekta in obratno. 
 

 

T.1.8. 1 Splošno 

 

  Nadomestni most  je lociran na mestu  obstoječega objekta in navezan na obstoječo 

cestno povezavo in hodnik za pešce z kolesarsko stezo. 

  Most ima en svetel razpon 9,39m  pravokoten na strugo. 

  Cesta v območju mostu ima naslednje geometrijske parametre: 

o Tlorisno poteka v prehodnici z A=109,54m, 

o Vzdolžni nagib je 1%, 

o Prečni sklon se spreminja – v sredini (profil P7) je 3.2% 

 

 

 

T.1.8.2. Zasnova in gabariti konstrukcije 

 

Novi most je lociran na lokacijo  obstoječega  mostu. 
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Mostna konstrukcija je elastično vpeti okvir.. Krajne podpore so temeljene  na 

pasovnih temeljih, kateri so 1,5m pod dnom struge, temeljeni v plast dobro zbitih 

gruščev. Stene opornikov so preseka d=60cm. 

 

          Prečni prerez: 
  - vozišče          3,40+3,25m          =6.65 m 

  - hodnik z ograjo  1,05+4,25 m  =5.30 m 

  - skupna širina           =11,95 m  

 

T.1.9 Geotehnični podatki in temeljenje 

  Most je temeljen na dveh pasovnih temeljih v plast dobro zbitega grušča-gramoza, 

katere  nosilnost je ≥250 kN/m2.  Temeljenje mora prevzeti geomehanik ali 

projektant. 

 

T.1.10 Hidrotehnični pogoji-povzetek (detajlni opis v tehničnem poročilu hidrotehničnega 

elaborata) 

T.1.10.1Analiza variant izračunov 
Iz rezultatov je razvidno, da se odsek nahaja v mejnem stanju deročega toka, kar je 

razvidno iz Froudovega števila na tabeli izračuna. Nižji pretoki s prosto gladino so v 

deročem toku, pri višjih pretokih pa most povzroča zajezbo in tako v izračunu za mešan 

režim toka Froudovo število pade , kar pomeni, da zejezba ustvari mirni režim toka. 

Gladine za mostom se tako močno dvignejo. Po tem izračunu se preliva tudi cesta.  

Odsek pa se dejansko nahaja v mejnem stanju deročega režima, zato je treba zagotoviti, da 

sam most ne bo povzročal zajezbe in bo mogoč odtok vode v deročem režimu.  

Največja težava so gladine Mislinje, saj se obravnavan most nahaja 17m od roba Mislinje. 

Gladina Mislinje Q20 je 16cm pod SRK na dolvodnem robu mostu , gladina Q100 pa sega 

do sredine mostne konstrukcije.  

Pri zajezbi Mislinje lahko upoštevamo koincidenco Q100 Barbare in Q20 Mislinje in se za 

zajezno gladino upošteva Q20 Mislinje, ki je na koti 397.24. 

 

Pri izračunu gladin za sanacijo mostu po varianti 1 z dnom v širini 5.50m se gladina tik ob 

mostu dvigne do vrha mostu, kar pomeni, da povzroča zajezbo. Varnostne višine v tem 

slučaju ni. Da pa bi omogočili sanacijo brez zajezbe, je treba dodatno razširiti dno v 

območju mostu. Z razširitvijo struge po varianti 2 smo mostno odprtino toliko 

povečali, da smo omogočili odtok  brez zajezbe. Varnostna višina v tem primeru znaša 

45cm na gorvodnem robu mostu.  

Izračun v tem primeru se je izvršil brez upoštevanja zajezbe Mislinje, saj se deroči tok 

izračunava od zgoraj navzdol.  

Pri tej varianti predstavlja težavo odlaganje naplavin zaradi razširitve dna v območju 

mostu. Sama razširitev dna pa ni toliko sporna , saj zajezba Mislinja povzroča umirjanje 

toka , ki bo v vsakem slučajo povzročal odlaganje naplavin. Tako je potrebno čiščenje 

naplavin ena do dva krat na leto, da se zagotovi ustrezna pretočnost mostu. 

Dodatno smo tudi izvršili izračun za rekonstrukcijo celotnega mostu po varianti 1 z 

enakomernim dnom v širini 5.50m. Tu je potreben dvig nivelete vozišča za cca 40cm. S 

tem se zagotovi potrebna varnostna višina, ki znaša 67 cm na gorvodnem robu mostu za 

izračun s prosto gladino za Q100 in 50cm za zajezno gladino Mislinje Q20. 

Ta varianta z dvigom nivelete je za investitorja nesprejemljiva saj je po dolvodnem delu 

mostu iz leta 2008 predviden enosmerni promet. 

 Dvig ceste nasploh pa tudi ni primeren. Obstoječa hiša ima že sedaj vhod pod 

nivojem ceste, dodaten dvig za 67 cm pa precej poslabša možnosti vhoda v hišo. 
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Za rešitev tega problema bo potrebno izdelati bolj celovito rešitev, ki zajema ureditev 

Mislinje in Barbare z umestitvijo protipoplavnih ukrepov na širšem območju, kot so 

zadrževalniki v povirjih in podobno. Z ureditvijo mostu ni možno rešiti celovitega 

problema na potoku Barbara. 

Iz poplavne karte je razvidno, da vode Mislinje prelijejo že pred odcepom za industrijsko 

cono oziroma cca 500m pred mostom in cesto popolnoma poplavi 200m pred mostom iz 

smeri Slovenj Gradca.  

Pri umestitvi mostu in ureditvi ceste se upošteva varianta 2, saj se ohranja obstoječi 

novejši del mostu, hidravlična prevodnost pa sicer ne dosega strogih kriterijev, hidravlično 

pa znantno izboljšuje obstoječe stanje. 

 

 T.1.10.2 Poplavna varnost 

 

1. Za potrebe prostorskih planov občine Slovenj Gradec je bila izdelana poplavna 

študija. Študijo je izdelalo podjetje  IZVOR iz Ljubljane. Zajezne gladine Mislinje 

so povzete po tej študiji. Poplave Mislinje po tej študiji segajo do regionalne ceste , 

razlitja na gorvodni strani prepusta na Barbarskem potoku pa sama Mislinja ne 

povzroča, gladina pa dosega zgornji rob struge.  

2. Visoke vode potoka Barbare tudi ne povzročajo poplav na gorvodni strani ceste, 

kot je razvidno iz hidravličnega izračuna tega elaborata.  

3. Zajezba visokih vod Mislinje pa sega več kot 100 m v strugo potoka Barbare. Tako 

je ob nastopu visokih vod Barbare struga že polna vode iz Mislinje, visoke vode 

Barbare pa se prelijejo preko ceste.  

4. Za izračun gladin Barbare z upoštevanjem zajezbe Mislinje smo upoštevali 

koincidenco Q100 Barbare in Q20 Mislinje in se za zajezno gladino upoštevali 

Q20 Mislinje, ki je na koti 397.24. Izračun smo izvršili za mešan režim toka s 

kombiniranjem za mirni režim, ki upošteva dolvodno zajezbo. 

5. Pri prikazu dosega gladin Q100 smo izdelali karto za obstoječe stanje in karto za 

predvideno ureditev. Predvidena ureditev pa zajema sanacijo obstoječega mostu z 

ureditvijo struge v območju mosti in nadvišanje obstoječih opornih zidov na 

desnem bregu. Ob strugi na levem bregu pa smo predvideli nov protipoplavni zid, 

ki varuje obstoječo stanovanjsko hišo pred poplavami. Vrh zidu je 10cm nad 

gladino Q100 Barbare z upoštevanjem zajezne gladine Mislinje. Protipolavni zid 

poteka od mostu gorvodno v dolžini minimalno 50m, kjer se navezuje na obstoječi 

protipoplavni nasip. 

 

6. Za prikaz poplavnih gladin Barbare z upoštevanjem zajezbe Mislinje pa smo 

izdelali karto poplav za obstoječe in predvideno stanje. 

 

7. Po projetni nalogi ni bilo zahteve za izdelavo poplavnih kart in kart razredov 

poplavne nevarnosti. V zahtevku za dopolnitev dokumentacija pa je v točki 3 

zahtevan prikaz stanja pred in po rekonstrukciji mostu z upoštevanjem zajezbe 

Mislinje, ki je zahteva točke 2. 

 

8. V ta namen smo pripravili dve situaciji s prikazom dosega gladin Q100 za stanje 

pred sanacijo mostu in za stanje po sanaciji s predvidenimi ureditvami po varianti 2 

v tem elaboratu. Karte so priložene v grafičnih prilogah. 

 

T.2 STATIČNI RAČUN ELEMENTOV OBJEKTA 

T.2.1    Obtežbe in obremenitve 
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  Novi most  izračunan po SIST EN 1991-2, 2004 obtežbni model LM 1. 

 Upoštevane so še obtežbe zalednega pritiska, temperature, zavorne sile in potresni 

pospešek za to območje 0.175g 

  Zasnova mostu okvirna konstrukcija. Voziščna plošča je d=60cm 

  Krajna opornika sta stenaste d=60cm. 

 

T.2.2   Dimenzioniranje konstrukcije 

  Most je dimenzioniran s programi firme Cubus. Obremenitve  so direktno 

prenesene iz programa Statik-5 v Fagus-5 za dimenzioniranje vseh merodajnih 

prerezov. Spodnja konstrukcija je v betonu C30/37, XD2, XF2, PV II, zgornja 

konstrukcija pa v betonu C30/37, XD1, XF3, PV-II. Armatura je rebrasta kvalitete 

B 500 B. 

 

T.2.3   Armatura 

  Most je klasično armiran z rebrasto armaturo B 500(B) in zaščitnim slojem 4.5cm. 

 

T.2.4   Posebni izračuni 

  Posebni izračun ni potreben. 

 

T.3 Opis konstrukcijskih elementov 

  Osnovna konstrukcija je AB. 

  Ograja jeklena pocinkana iz škatlastih profilov. 

  Voziščna konstrukcija je izvedena skladno s zahtevanimi standardi po SODOC-u. 

 

T.3.1   Temelji in krila 

  Krajni oporniki z krilnimi zidovi so v betonu je C30/37, XD2, XF2.    

 

T.3.2   Prekladna konstrukcija 

        Prekladna konstrukcija je monolitna AB plošča v betonu C30/37, XD1, XF3  togo 

vpeta v opornik. 

 

T.3.3   Prehodne plošče 

  Prehodne plošče so klasične v širini vozišča in dolžine 3.7m in v betonu C25/30, 

XC2.  

 

T.3.4   Detajli in oprema 

  Konstrukcija je AB, vsi vogali so pobrani 3x3cm, ograja na mostu je škatlastih 

profilov dolžine 6m.  

  Pohodna površina hodnika je v izgledu metličenega betona. 

   

T.3.5 Hidroizolacija 

Vse površine ki so v stiku z zemljino se izvedejo iz vodotesnega betona 

            Voziščna plošča se opere s 500bari in ko vlažnost betona zanaša 3-4% se izvede 

predhodni   premaz z epoxi smolo s posipom granulata kremenčevega peska,po 

dveh dneh se izvede črna bitumenska hidroizolacija s trakovi Timbitekt PF/5 ME-

200. Pri izdelavi hidroizolacije je treba obvezno upoštevati Tehnične pogoje.  

 

T.3.6  Dilatacije 

            Izvede se zarez asfalta na koncu plošče in zalije z livobitom 2x3cm. 
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T.3.7 Ležišča 

            Vpeta konstrukcija. 

 

T.3.7 Odvodnjavanje in kanalizacija objekta 

             Odvodnjavanje je zaradi kratke dolžine  mostu speljana  v območju ceste preko 

koritnic in bankin. 

 

T.3.8 Vozišče, hodniki, ograja 

          Na hidroizolacijo se  v cementno malto vgradijo  granitni robniki 20/23cm,položeni 

morajo biti tako ,da imajo 2.5% padec proti vozišču. 

          Hodnik je armiran z B 500 B in v C30/37, XD3, XF4 . 

 Pohodna površina je metličena. 

          Na vozišču se najprej izvede: 

          hidroizolacija P5-M (predhodno epoxi premaz) 

    asfalt beton  AC 8 surf PmB45/80-50,A4 d=3cm 

 asfalt beton   AC 11 B 70/100 A3(0/11S - 4 cm 

         Ograja preko mostu je jeklena pocinkana JVO z ročajem za pešce. 

 

 

T.3.9 Brežine pri objektu-dograditev ceste 

          Brežine struge se po končani gradnji renaturirajo v prvotno stanje in zasadijo z travo. 

 

T.3.10 Komunalni vodi 

              Izvajalec je dolžan, preuči vse pogoje, nadzorni organ pa je dolžan 14 dni pred 

pričetkom gradnje sklicati sestanek s  predstavniki vseh soglasodajalcev, 

projektantom  in izvajalcem, da se detajlno definirajo  vse zadeve, ugotovijo 

eventuelne nejasnosti in vnesejo v zapisnik ali gradbeni dnevnik, da ne bo 

prihajalo do zapletov tekom gradnje.  

  
 Občina Slovenj Gradec  izjava o sprejemljivih rešitvah št. 3501-0168/2017 z dne                 

7.4.2017.  

 

               Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o 

  pogoji št. PO-14/2017, z dne 17.02.2017, pridobljeno je soglasje št. SOG-21/2017, z dne 

5.6.2017, obnovljeno 11.6.2019,št.  MN-44/2019 

  1.Na območju rekonstrukcije mostu poteka fekalna kanalizacija  DN 250mm, 

meteorna kanalizacija DN 500, v bližini je plinovod DN 100 in DN 63mm in javni 

vodovod DN 90mm. 

   -S projektom je predvideno, da izvajalec naroči pri Javnem podjetju komunala Slovenj 

Gradec d.o.o zakoličbo vodov GJI in nadzor nad izvajanjem  del v bližini komunalnih 

vodov. 

   -V danem primeru je ovira pri izvedbi gorvodnega dela mostu, obstoječa fekalna 

kanalizacija na levi obali, katera poteka ob levo obrežnem oporniku in jo bo potrebno 

začasno odstraniti in jo v končni fazi izvesti na obstoječo niveleto. 

   Predlagano je, da se obstoječa kanalizacija odkoplje strojno-ročno na levi obali gorvodno, 

   z namenom ugotovitve dejanske nivelete cevi. 

   Struga se bo v srednjem delu delno poglobila in vgradili dve cevi fi 600mm za prevod Qmin, 
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   V nadaljevanju se bo izvedel izven profila novega temelja začasni “bay pass” na enaki 

niveleti kot obstoječa cev, kateri bo pred mostom z 45° koleni preusmerjen  od sedanje 

linije in dolvodno navezan nazaj. Predvideno je da se ob cevi v dno struge zabijejo 1m 

dolge RA fi 28, cev se priveže z dvakrat žgano žico fi 2mm in cev v celoti obbetonira z 

0,3m3/m1 betona C 25/30. Vse to z namenom visokih voda v fazi gradnje in vzgonskih sil. 

     Po izgradnji opornika se cev prestavi na sedanjo lokacijo in polno obbetonira; cev bo pod 

kamnito betonsko oblogo dna struge. 

   -Poseg v območje plinovoda ni predviden, potrebno ga je zakoličiti in z gradbeno plastično 

ograjo onemogočiti dostop težki gradbeni mehanizaciji. (velja za dolvodni plinovod). 

    Na lokaciji prečkanja ceste v smeri za Dravograd , pa je predvidena le obnova asfalta brez 

kakršnih kolih globokih izkopov, enako velja tudi za fekalno kanalizacijo. 

  -Iztok meteorne kanalizacije se ohranja v celoti.   

     

               Elektro Celje d.d. 

               Na osnovi projektnih pogojev št 1082146, z dne 20.02.2017. 

            pridobljeno je soglasje št. .1082147, z dne 6.7.2017., obnovljeno 10.6.2019 št.1082146-a 

 

 

         Telekom Slovenija , Center za dostopovna omrežja Celje-Novo mesto  

  Na osnovi projektnih pogojev z dne 01.03.2017, št. 76/04-00131201702070014, na mostu 

so telekom kabli, katere bo potrebno pred rušitvijo začasno prestaviti na začasni nosilec 

preko struge, po izgradnji nadomestnega mostu pa ponovna selitev v izgrajen  most, 

pridobljeno je soglasje št. 17610202-001212011706260012, z dne 14.9.2017, obnovljeno 

1.7.19 št. 74775-MB/1138-IV 

 

         Telmach d.o.o. , cesta ljubljanske brigade 21, Ljubljana  

  Na osnovi projektnih pogojev z dne 17.02.2017, št. 050/1-2017, je vidno, da kabel KKS 

poteka gorvodno od mostu pod strugo, v fazi del se bo zakoličil,  v kolikor je kabel v 

zaščitni cevi in na globini 1-1,2m in ustrezno obbetoniran, njegova stabilnost ni 

vprašljiva. 

Na mostu (v hodniku za pešce) bo vgrajena zaščitna cev fi 110, tako da je možno  vaš 

kabel v območje hišnega priključka  Francetova 26 prevezati do mostu kjer bo jašek na 

obeh straneh mostu, lahko pa vam to služi kot rezerva..   

 pridobljeno je soglasje št. 791/2016, z dne 4.7.2017, obnovljeno 6.6.19 št. 288/1 

 

T.4 POGOJI ZA IZVEDBO ELEMENTOV OBJEKTA 

 

T.4.1 Gradbena jama 

          Izvajalec mora pred pričetkom s pristojno ribiško družino urediti eventuelni 

odlov rib. 

               -na gorvodni strani se izvede preko struge »začasni jez« (priporočam da se prečno 

na strugo zabijejo jeklene tračnice  dolžine cca 2m, pri čemer je njihov vrh max. 

60-70cm nad dnom struge in izvede glineni naboj, v zgornjem delu (nad koto dna 

se izvede založitev pilotov z plohi d=5cm za preusmeritev vodotoka levo in desno 

z ozirom na izvedbo levega ali desnega opornika, prav tako pa po osi struge 

izvede pregradni jez višine 60-70cm. 

          -zavarovanje struge se izvede najprej na levi strani, nato pa preusmeritev in 

izvedba druge strani, temeljenje obloge struge min 1,5m pod koto sedanjega  dna, 

na začetku in koncu pa prečni talni prag v kamnito betonski izvedbi, 

  -v fazi izkopa gradbene jame priporočam izvedbo založitve brežin z kamni, kateri 

bodo zavarovali brežino pred erozijskimi posledicami precejnih voda, kamen pa 

se bo kasneje uporabil za oblogo struge, 
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  -izvede se betoniranje temeljev in opornikov, v tej fazi je potrebno precejne vode 

črpati, 

         Izkop temeljnih tal je klasičen,  mora pa ga prevzeti geomehanik ali projektant. 

 

 

T.4.2Temeljenje 

          Most je plitvo temeljen na pasovnih  temeljih širine 2,0m.  

 Kot križanja 75,5°.  

 

T.4.4 Betoniranje,izolacije 

Vsi ostali elementi se betonirajo klasično s pomočjo črpalke in ob vzporednem 

vibriranju. 

          Izolacije  se ne izvedejo v območju podpor na vozišču  skladno s točko T3.5. 

 

T.4.5 Montažna konstrukcija 

          Izvajalec mora izdelati ustrezni elaborat za  nosilni oder, kateri mora biti podprt na 

podporah. 

V temenu se konstrukcija opaža  nadviša 8-10mm, brez   upoštevanja deformacije 

opaža.  

 

T.4.8 Zaščita pred korozijo  

         Vsi kovinski deli so vroče pocinkani. 

 

T.4.9 Ureditev premostitve(vodotoka) 

Dno struge se v območju očisti in delno poglobi, brežine  in dno pod mostom se 

založijo s skalami, na obeh koncih je  varovanje z talnim pragom. 

 

 

T.4.10 Oblikovanje okolice objekta 

            Okolica objekta in hortikulturna ureditev je klasična. 

 

T.4.11 Hortikulturna ureditev 

Okolica objekta je skladno s gradbeno situacijo, pri čemer je potrebno 

upoštevati    ravnanje s plodno prstjo.  

 

 

 

T.5 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

V času izgradnje mostu bo polovična zapora prometa. 

Prometna ureditev je  v posebnem elaboratu. 

 
2.10.T.9/1 VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN DOKUMENTACIJE POTEKA IN 

IZVEDBE SANACIJE 

 

   Gradbeni dnevnik vodimo po ustaljenem principu. Poleg standardnih zabeležk moramo 

še voditi : 

  1. Podatke o klimatskih razmerah, ki jih beležimo ob 7.00, 12.00 in 16.00 : 

   - temperatura zraka 

   - relativna vlažnost zraka 
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   - temperatura betonske površine, ki jo obdelujemo 

   - splošne vremenske pogoje. 

  2. Informacije o prekinitvi del. 

  3. Beležiti moramo vse pojave, ki bi negativno vplivali na izvedbo sanacijskih del. 

  4. Skrbno moramo beležiti obseg, intenzivnost in morebiten pojav novih poškodb. 

  5. Zabeležiti moramo tudi rezultate preiskav na poskusnih poljih. 

 

2.10.T.9/2 VARNOST PRI DELU 

 

   Pri izvedbi sanacije mora izvajalec del upoštevati vse veljavne predpise in standarde iz 

varstva pri delu. Izvajalec del mora izvesti enosmerno prometno zaporo ter postaviti 

ustrezno prometno signalizacijo (opozorilni znaki, semafor, bariera) ter zaščititi delavce 

na prometnem pasu, ki se sanira, z ograjo, ki je v skladu s predpisi opozorilno obarvana. 

                   Delavci morajo uporabljati zaščitna sredstva, posebno morajo paziti pri ravnanju s 

škodljivimi kemičnimi snovmi ter pri injektiranju. 

   Odgovorni vodja del mora vsakodnevno pred pričetkom del ter sproti kontrolirati stanje 

konstrukcijskih elementov, pomožnih odrov in prometne signalizacije in nemudoma 

ukrepati ob pojavih novih poškodb, razpok, ... 

 

2.10.T.9/3   PONOVNI PREGLED KONSTRUKCIJE IN VZDRŽEVANJE 

 

   Izvajalec mora pred tehničnim prevzemom izvršiti pregled mostu skupaj z investitorjem 

in projektantom. 

   Vse eventuelne spremembe tekom gradnje je potrebno uskladiti s projektantom gradnj 

   Investitor mora zadolžiti vzdrževalca, da bo vizuelno pregledoval ter o eventuelnih 

pomanjkljivostih obveščal investitorja, kajti le ob konstantnem vzdrževanju bo most 

lahko služil nadaljnih 30-50 let. 

 

   Maribor,  januar 2017    Odgovorni projektant: 

   Maribor,  april 2017                                         Metod Krajnc dipl.ing.gr. 

                  Maribor, julij 2017                                                                                         

   Maribor, september 2017 

                Maribor, september 2019 


